

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州市瓯海区人民政府仙岩街道办事处温州大罗山仙岩景区2025年度环境卫生保洁服务项目（JKDL【2024】第071号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	温州市黄河物业管理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	温州中鸣建设有限公司	浙江康顺环保科技有限公司	浙江佳立美创环境服务有限公司	温州市中杰环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItem0ne">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItem0ne</a> ）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得1分；最多得3分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ②时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分2分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	对车辆最低配置打分：1、供应商提供的车辆最低配置数量满足国VI标准（电动二分类普扫垃圾收集车除外）且最少提供一辆总质量八吨及以上的密封式垃圾清运车、一辆总质量八吨及以上洒水车及六辆电动二分类普扫垃圾收集车要求的，得10分，若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分。具体要求如下：注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：▶供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、清运车、洒水车需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、电动二分类普扫垃圾收集车需提供车辆彩色照片（注明车辆种类）；承诺中标后购买的车辆：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆）及车辆全身彩色照片（注明种类）。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	技术	根据供应商对大罗山景区环境卫生现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部游步道和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.3	技术	(3)公厕保洁(含除臭设施)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
7.4	技术	(4)垃圾处理方案,包括:垃圾收集及清运(无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.5	技术	(5)小广告治理(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.6	技术	(6)清扫保洁规范管理措施及保障(0-2分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得2分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)安全生产(0-2分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得2分; 制定了简单的安全生产制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.8	技术	(8)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-2分) 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得2分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得1分; 没有,不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-5分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得5分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得3分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	1.0	3.0	5.0	3.0
9	技术	具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-5分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得5分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得3分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-5	5.0	3.0	5.0	1.0	5.0	5.0	3.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-5分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得5分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
合计			0-70	55.0	50.0	66.0	36.0	57.0	59.0	52.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州市瓯海区人民政府仙岩街道办事处温州大罗山仙岩景区2025年度环境卫生保洁服务项目（JKDL【2024】第071号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	温州市黄河物业管理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	温州中鸣建设有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江佳立美创环境服务有限公司	温州市中杰环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne</a> ）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得1分；最多得3分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ②时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分2分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	对车辆最低配置打分：1、供应商提供的车辆最低配置数量满足国VI标准（电动二分类普扫垃圾收集车除外）且最少提供一辆总质量八吨及以上的密封式垃圾清运车、一辆总质量八吨及以上洒水车及六辆电动二分类普扫垃圾收集车要求的，得10分，若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分。具体要求如下：注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明资料方可计分：▶供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、清运车、洒水车需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、电动二分类普扫垃圾收集车需提供车辆彩色照片（注明车辆种类）；承诺中标后购买的车辆：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆）及车辆全身彩色照片（注明种类）。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	技术	根据供应商对大罗山景区环境卫生现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部游步道和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	5.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
7.3	技术	(3)公厕保洁(含除臭设施)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	5.0
7.4	技术	(4)垃圾处理方案,包括:垃圾收集及清运(无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.5	技术	(5)小广告治理(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
7.6	技术	(6)清扫保洁规范管理措施及保障(0-2分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得2分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)安全生产(0-2分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得2分; 制定了简单的安全生产制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.8	技术	(8)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-2分) 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得2分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得1分; 没有,不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-5分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得5分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得3分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-5分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得5分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得3分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-5分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得5分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
合计			0-70	50.0	46.0	51.0	36.0	48.0	59.0	59.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州市瓯海区人民政府仙岩街道办事处温州大罗山仙岩景区2025年度环境卫生保洁服务项目（JKDL【2024】第071号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	温州市黄河物业管理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	温州中鸣建设有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江佳立美创环境服务有限公司	温州市中杰环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne</a> ）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得1分；最多得3分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ②时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分2分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	对车辆最低配置打分：1、供应商提供的车辆最低配置数量满足国VI标准（电动二分类普扫垃圾收集车除外）且最少提供一辆总质量八吨及以上的密封式垃圾清运车、一辆总质量八吨及以上洒水车及六辆电动二分类普扫垃圾收集车要求的，得10分，若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分。具体要求如下：注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：▶供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、清运车、洒水车需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、电动二分类普扫垃圾收集车需提供车辆彩色照片（注明车辆种类）；承诺中标后购买的车辆：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆）及车辆全身彩色照片（注明种类）。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	技术	根据供应商对大罗山景区环境卫生现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部游步道和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.3	技术	(3)公厕保洁(含除臭设施)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.4	技术	(4)垃圾处理方案,包括:垃圾收集及清运(无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.5	技术	(5)小广告治理(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.6	技术	(6)清扫保洁规范管理措施及保障(0-2分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得2分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)安全生产(0-2分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得2分; 制定了简单的安全生产制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0



技术商务资信评分明细表

7.8	技术	(8)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-2分) 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得2分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得1分; 没有,不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-5分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得5分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得3分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-5分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得5分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得3分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-5分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障本项目实施、管理及采购人监管:得5分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足本项目实施、管理及采购人监管:得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现本项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0
合计			0-70	53.0	52.0	55.0	39.0	51.0	53.0	52.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州市瓯海区人民政府仙岩街道办事处温州大罗山仙岩景区2025年度环境卫生保洁服务项目（JKDL【2024】第071号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	温州市黄河物业管理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	温州中鸣建设有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江佳立美创环境服务有限公司	温州市中杰环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne</a> ）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得1分；最多得3分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ②时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分2分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	对车辆最低配置打分：1、供应商提供的车辆最低配置数量满足国VI标准（电动二分类普扫垃圾收集车除外）且最少提供一辆总质量八吨及以上的密封式垃圾清运车、一辆总质量八吨及以上洒水车及六辆电动二分类普扫垃圾收集车要求的，得10分，若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分。具体要求如下：注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：▶供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、清运车、洒水车需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、电动二分类普扫垃圾收集车需提供车辆彩色照片（注明车辆种类）；承诺中标后购买的车辆：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆）及车辆全身彩色照片（注明种类）。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	技术	根据供应商对大罗山景区环境卫生现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部游步道和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.3	技术	(3)公厕保洁(含除臭设施)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.4	技术	(4)垃圾处理方案,包括:垃圾收集及清运(无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
7.5	技术	(5)小广告治理(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
7.6	技术	(6)清扫保洁规范管理措施及保障(0-2分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得2分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
7.7	技术	(7)安全生产(0-2分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得2分; 制定了简单的安全生产制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.8	技术	(8)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-2分) 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得2分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得1分; 没有,不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-5分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得5分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得3分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-5分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得5分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得3分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-5分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得5分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-5	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	49.0	50.0	52.0	35.0	50.0	50.0	51.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州市瓯海区人民政府仙岩街道办事处温州大罗山仙岩景区2025年度环境卫生保洁服务项目（JKDL【2024】第071号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海涛环境工程有限公司	温州市黄河物业管理有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	温州中鸣建设有限公司	浙江康顺环卫科技有限公司	浙江佳立美创环境服务有限公司	温州市中杰环境工程有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供一项得1分；本项最高得3分。 注：须提供以上有效证书在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne</a> ）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或复制件加盖公章，否则不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过市政道路保洁业绩的，每个得1分；最多得3分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件； ②时间以合同签订时间为准。 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
3	商务	拟投入的专职项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分2分。 备注：上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4	商务	供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书的得3分。 注：以提供的软件著作权证书原件扫描件为准，否则不予认可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	对车辆最低配置打分：1、供应商提供的车辆最低配置数量满足国VI标准（电动二分类普扫垃圾收集车除外）且最少提供一辆总质量八吨及以上的密封式垃圾清运车、一辆总质量八吨及以上洒水车及六辆电动二分类普扫垃圾收集车要求的，得10分，若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分。具体要求如下：注：要求供应商自有已上牌或承诺中标后购买，并提供以下证明材料方可计分：▶供应商自有已上牌（指供应商自行购置，包括分公司购置）车辆：1、清运车、洒水车需提供公安部门颁发的行驶证（行驶证带车辆照片）扫描件和车辆彩色照片（注明车辆种类）；2、电动二分类普扫垃圾收集车需提供车辆彩色照片（注明车辆种类）；承诺中标后购买的车辆：提供购买承诺书（承诺中标后购买车辆必须为全新车辆）及车辆全身彩色照片（注明种类）。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	技术	根据供应商对大罗山景区环境卫生现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ① 现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分 ② 现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分 ③ 现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分 未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	(1)全部道路(含全部游步道和村级道路、车行道和人行道)、公园、广场及公共绿地等保洁:(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施(包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
7.3	技术	(3)公厕保洁(含除臭设施)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
7.4	技术	(4)垃圾处理方案,包括:垃圾收集及清运(无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等)(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0
7.5	技术	(5)小广告治理(0-5分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0
7.6	技术	(6)清扫保洁规范管理措施及保障(0-2分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得2分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)安全生产(0-2分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得2分; 制定了简单的安全生产制度的,得1分; 未制订,不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.8	技术	(8)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-2分) 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得2分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得1分; 没有,不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
8	技术	包括对道路扬尘问题的分析及提出针对性的措施(在规定频次外增加冲洗和洒水次数等措施)的针对性、合理性、全面性、科学性等情况进行打分(0-5分)。 ① 扬尘问题分析非常全面,扬尘处理措施完善且有创新,科学合理,具有针对性及可操作性的且能切实有效响解决问题,得5分; ② 扬尘问题分析较全面,扬尘处理措施较完善,科学较合理,具有一定的针对性及可操作性的,得3分; ③ 扬尘问题分析不够全面,扬尘处理措施操作性不强的,得1分; 未提供的措施的,不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
9	技术	具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-5分)。 ① 应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事件处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得5分 ② 应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事件处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得3分 ③ 应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事件处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分 未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
10	技术	根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况(0-5分)。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,能切实保障项目实施、管理及采购人监管:得5分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,基本满足项目实施、管理及采购人监管:得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施,难以实现项目实施、管理及采购人监管:得1分。 ④ 未提供方案的,得0分。 注:已租赁场地提供租赁协议、产权证(复印件加盖公章),并提供场地介绍及现场照片;自有场地提供自有产权证明;意向租赁的,提供租赁意向协议、产权证(复印件加盖公章)。	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	63.0	61.0	64.0	40.0	63.0	69.0	66.0

专家(签名):