

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：上海世外教育附属吴兴小学攀岩墙建设工程项目（恒合【2024】采023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京中体英体育发展有限公司	苏州浩盛体育有限公司	河南建培实业发展有限公司	上海岭翔工程建设有限公司	湖北晓舟体育用品有限公司	河南润驰建筑工程有限公司
1.1	技术	技术要求响应表： 1. 满足磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分20分；技术参数含“▲”为产品实质性技术指标，必须满足，如未响应或不满足，按无效标处理。 2. 低于磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项减分： 1) 加注“★”的重要技术指标共5项，低于采购需求（负偏离）的，每项扣2分，共计10分。 2) 一般技术指标负偏离在10项以内（含10项）的，每负偏离一项扣1分，共计10分。技术参数负偏离超过10项，本项技术参数评分得0分。 注：技术参数表中需要提供相关证明材料的，不提供则视为负偏离。	0-20	20.0	20.0	20.0	10.0	20.0	10.0
1.2	技术	施工方案： 由磋商小组根据供应商提供的攀岩墙建设工程施工方案（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位、施工工艺等）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得4分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得3分；施工方案基本满足采购需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理得1分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
1.3	技术	质量保障方案和措施： 根据供应商提供的攀岩墙速度道、难度道、攀石墙、其他设备的质量保障方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得4分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得3分；措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
1.4	技术	施工工期进度方案及措施： 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、进度控制建议等综合打分。方案及措施全面、严密，对本项目实施有推进作用的得3分；方案及措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-3	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
1.5	技术	安全文明施工方案： 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、符合规范规定，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得4分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得3分；方案基本满足采购需求的得2分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
1.6	技术	项目实施人员： 根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜，专业配置齐全得3分；技术人员配备基本符合项目需求得2分；技术人员岗位分工不明确或不完整得1分，不提供的不得分。 注：提供相关证书复印件（如有）及最近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明清单并加盖单位公章，未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
1.7	技术	专业设施设备： 根据攀岩墙生产、制作工艺的设施设备（包括但不限于切割设备、喷涂设备、焊接设备、安装设备等）的先进性、功能性、可操作性等进行综合评分。设施设备功能先进、操作流畅，能有效保证本项目实施得5分；设施设备功能及操作基本符合项目需求得3分；设施设备功能及操作存在欠缺得1分。 注：提供设施设备照片、功能介绍、操作流程等相关材料，不提供不得分。	0-5	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0
1.8	技术	安装、调试、验收方案： 根据供应商提供的攀岩墙安装、调试、验收的各阶段的方案和措施，能结合本项目特点、方案详细合理，切实可行且对本项目实施有推进作用的得3分；方案基本符合项目需求的得2分；有方案制作，但流程不清晰方案简单，可行性不强的得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.9	技术	设计方案： 根据磋商文件要求结合踏勘情况，深化设计方案（需提供2张及以上三维效果图，不提供的，本项不得分）。设计方案美观大方，符合国家标准，体现世外附小特色得5分；设计方案基本符合项目需求的得3分；设计方案存在欠缺的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

2.1	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维护维修方案、其他优惠承诺等）。服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分。 2. 承诺接到采购人通知4小时内赶到现场处理问题，每提前1小时加1分，本项最高得2分。	0-8	6.0	2.0	7.0	4.0	7.0	6.0
2.2	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2021年1月1日至今的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供项目中标/成交通知书、合同、验收报告复印件（或扫描件）并加盖公章。不提供不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2.3	商务	培训方案： 供应商需提供本次采购项目培训和培训师简介，培训内容需包含项目操作目的、操作规则、操作流程、导师操作话术、导师回顾引导等。培训方案详细、全面、可行、能有效推进项目实施的得5分；培训计划全面、措施较合理可行的得4分；培训方案及措施基本可行的得3分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得1分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
2.4	商务	综合实力： 1. 供应商具有攀岩墙通过GB19272-2011标准检测的有效检测报告的得1分。 2. 攀岩板符合GB6566-2010放射性核素检测，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 3. 组合式围网通过GB19272-2011标准，其中铅、镉、可溶性铅、邻苯二甲酸酯含量、多环芳烃含量均未检出，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 4. 组合式围网生产厂家投保产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险，同时提供有效期内的保单，每个险种得0.5分，本项最高得2分。 注：第1-3项需提供检测报告复印件（或扫描件），第4项需提供保单复印件（或扫描件），不提供不得分。	0-5	1.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	52.0	39.0	59.0	33.0	47.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 上海世外教育附属吴兴小学攀岩墙建设工程项目（恒合【2024】采023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南宽道实业有限公司	禹熙钢结构工程（上海）有限公司
1.1	技术	技术要求响应表： 1. 满足磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分20分；技术参数含“▲”为产品实质性技术指标，必须满足，如未响应或不满足，按无效标处理。 2. 低于磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项减分： 1) 加注“★”的重要技术指标共5项，低于采购需求（负偏离）的，每项扣2分，共计10分。 2) 一般技术指标负偏离在10项以内（含10项）的，每负偏离一项扣1分，共计10分。技术参数负偏离超过10项，本项技术参数评分得0分。 注：技术参数表中需要提供相关证明材料的，不提供则视为负偏离。	0-20	10.0	18.0
1.2	技术	施工方案： 由磋商小组根据供应商提供的攀岩墙建设工程施工方案（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位、施工工艺等）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得4分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得3分；施工方案基本满足采购需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理得1分。	0-4	2.0	3.0
1.3	技术	质量保障方案和措施： 根据供应商提供的攀岩墙速度道、难度道、攀岩墙、其他设备的质量保障方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得4分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得3分；措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	2.0	2.0
1.4	技术	施工工期进度方案及措施： 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、进度控制建议等综合打分。方案及措施全面、严密，对本项目实施有推进作用的得3分；方案及措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-3	2.0	3.0
1.5	技术	安全文明施工方案： 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、符合规范要求，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得4分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得3分；方案基本满足采购需求的得2分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	2.0	2.0
1.6	技术	项目实施人员： 根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜，专业配置齐全得3分；技术人员配备基本符合项目需求得2分；技术人员岗位分工不明确或不完整得1分，不提供的不得分。 注：提供相关证书复印件（如有）及最近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明清单并加盖单位公章，未提供不得分。	0-3	1.0	3.0
1.7	技术	专业设施设备： 根据攀岩墙生产、制作工艺的设施设备（包括但不限于切割设备、喷涂设备、焊接设备、安装设备等）的先进性、功能性、可操作性等进行综合评分。设施设备功能先进、操作流畅，能有效保证本项目实施得5分；设施设备功能及操作基本符合项目需求得3分；设施设备功能及操作存在欠缺得1分。 注：提供设施设备照片、功能介绍、操作流程等相关材料，不提供不得分。	0-5	3.0	4.0
1.8	技术	安装、调试、验收方案： 根据供应商提供的攀岩墙安装、调试、验收的各阶段的方案和措施，能结合本项目特点、方案详细合理，切实可行且对本项目实施有推进作用的得3分；方案基本符合项目需求的得2分；有方案制作，但流程不清晰方案简单，可行性不强的得1分。	0-3	2.0	2.0
1.9	技术	设计方案： 根据磋商文件要求结合踏勘情况，深化设计方案（需提供2张及以上三维效果图，不提供的，本项不得分）。设计方案美观大方，符合国家标准，体现世外附小特色得5分；设计方案基本符合项目需求的得3分；设计方案存在欠缺的得1分。	0-5	3.0	3.0
2.1	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维护维修方案、其他优惠承诺等）。服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分。 2. 承诺接到采购人通知4小时内赶到现场处理问题，每提前1小时加1分，本项最高得2分。	0-8	6.0	6.0
2.2	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2021年1月1日至今的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供项目中标/成交通知书、合同、验收报告复印件（或扫描件）并加盖公章。不提供不得分。	0-1	0.0	0.0
2.3	商务	培训方案： 供应商需提供本次采购项目培训和培训师简介，培训内容需包含项目操作目的、操作规则、操作流程、导师操作话术、导师回顾引导等。培训方案详细、全面、可行、能有效推进项目实施的得5分；培训计划全面、措施较合理可行的得4分；培训方案及措施基本可行的得3分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得1分。	0-5	3.0	3.0
2.4	商务	综合实力： 1. 供应商具有攀岩墙通过GB19272-2011标准检测的有效检测报告的得1分。 2. 攀岩板符合GB6566-2010放射性核素检测，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 3. 组合式围网通过GB19272-2011标准，其中铅、镉、可溶性铅、邻苯二甲酸酯含量、多环芳烃含量均未检出，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 4. 组合式围网生产厂家投保产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险，同时提供有效期内的保单，每个险种得0.5分，本项最高得2分。 注：第1-3项需提供检测报告复印件（或扫描件），第4项需提供保单复印件（或扫描件），不提供不得分。	0-5	0.0	2.0

合计	0-70	36.0	51.0
----	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 上海世外教育附属吴兴小学攀岩墙建设工程项目（恒合【2024】采023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京中体精英体育发展有限公司	苏州浩盛体育有限公司	河南建培实业发展有限公司	上海岭翔工程建设有限公司	湖北晓舟体育用品有限公司	河南润驰建筑工程有限公司
1.1	技术	技术要求响应表： 1. 满足磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分20分；技术参数含“▲”为产品实质性技术指标，必须满足，如未响应或不满足，按无效标处理。 2. 低于磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项减分： 1) 加注“★”的重要技术指标共5项，低于采购需求（负偏离）的，每项扣2分，共计10分。 2) 一般技术指标负偏离在10项以内（含10项）的，每负偏离一项扣1分，共计10分。技术参数负偏离超过10项，本项技术参数评分得0分。 注：技术参数表中需要提供相关证明材料的，不提供则视为负偏离。	0-20	20.0	20.0	20.0	10.0	20.0	10.0
1.2	技术	施工方案： 由磋商小组根据供应商提供的攀岩墙建设工程施工方案（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位、施工工艺等）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得4分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得3分；施工方案基本满足采购需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理得1分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
1.3	技术	质量保障方案和措施： 根据供应商提供的攀岩墙速度道、难度道、攀石墙、其他设备的质量保障方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得4分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得3分；措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
1.4	技术	施工工期进度方案及措施： 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、进度控制建议等综合打分。方案及措施全面、严密，对本项目实施有推进作用的得3分；方案及措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0
1.5	技术	安全文明施工方案： 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、符合规范要求，针对实施地点的独特性、施工周边环境等的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得4分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得3分；方案基本满足采购需求的得2分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	3.0	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0
1.6	技术	项目实施人员： 根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜，专业配置齐全得3分；技术人员配备基本符合项目需求得2分；技术人员岗位分工不明确或不完整得1分，不提供的不得分。 注：提供相关证书复印件（如有）及最近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明清单并加盖单位公章，未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
1.7	技术	专业设施设备： 根据攀岩墙生产、制作工艺的设施设备（包括但不限于切割设备、喷涂设备、焊接设备、安装设备等）的先进性、功能性、可操作性等进行综合评分。设施设备功能先进、操作流畅，能有效保证本项目实施得5分；设施设备功能及操作基本符合项目需求得3分；设施设备功能及操作存在欠缺得1分。 注：提供设施设备照片、功能介绍、操作流程等相关材料，不提供不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
1.8	技术	安装、调试、验收方案： 根据供应商提供的攀岩墙安装、调试、验收的各阶段的方案 and 措施，能结合本项目特点、方案详细合理，切实可行且对本项目实施有推进作用的得3分；方案基本符合项目需求的得2分；有方案制作，但流程不清晰方案简单，可行性不强的得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
1.9	技术	设计方案： 根据磋商文件要求结合踏勘情况，深化设计方案（需提供2张及以上三维效果图，不提供的，本项不得分）。设计方案美观大方，符合国家标准，体现世外附小特色得5分；设计方案基本符合项目需求的得3分；设计方案存在欠缺的得1分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0

2.1	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维护维修方案、其他优惠承诺等）。服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分。 2. 承诺接到采购人通知4小时内赶到现场处理问题，每提前1小时加1分，本项最高得2分。	0-8	6.0	1.0	7.0	5.0	7.0	6.0
2.2	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2021年1月1日至今的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供项目中标/成交通知书、合同、验收报告复印件（或扫描件）并加盖公章。不提供不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2.3	商务	培训方案： 供应商需提供本次采购项目培训和培训师简介，培训内容需包含项目操作目的、操作规则、操作流程、导师操作话术、导师回顾引导等。培训方案详细、全面、可行、能有效推进项目实施的得5分；培训计划全面、措施较合理可行的得4分；培训方案及措施基本可行的得3分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得1分。	0-5	4.0	3.0	5.0	4.0	3.0	3.0
2.4	商务	综合实力： 1. 供应商具有攀岩墙通过GB19272-2011标准检测的有效检测报告的得1分。 2. 攀岩板符合GB6566-2010放射性核素检测，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 3. 组合式围网通过GB19272-2011标准，其中铅、镉、可溶性铅、邻苯二甲酸酯含量、多环芳烃含量均未检出，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 4. 组合式围网生产厂家投保产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险，同时提供有效期内的保单，每个险种得0.5分，本项最高得2分。 注：第1-3项需提供检测报告复印件（或扫描件），第4项需提供保单复印件（或扫描件），不提供不得分。	0-5	1.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	52.0	38.0	60.0	32.0	46.0	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 上海世外教育附属吴兴小学攀岩墙建设工程项目（恒合【2024】采023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南宽道实业有限公司	禹熙钢结构工程（上海）有限公司
1.1	技术	技术要求响应表： 1. 满足磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分20分；技术参数含“▲”为产品实质性技术指标，必须满足，如未响应或不满足，按无效标处理。 2. 低于磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项减分： 1) 加注“★”的重要技术指标共5项，低于采购需求（负偏离）的，每项扣2分，共计10分。 2) 一般技术指标负偏离在10项以内（含10项）的，每负偏离一项扣1分，共计10分。技术参数负偏离超过10项，本项技术参数评分得0分。 注：技术参数表中需要提供相关证明材料的，不提供则视为负偏离。	0-20	10.0	18.0
1.2	技术	施工方案： 由磋商小组根据供应商提供的攀岩墙建设工程施工方案（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位、施工工艺等）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得4分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得3分；施工方案基本满足采购需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理得1分。	0-4	2.0	3.0
1.3	技术	质量保障方案及措施： 根据供应商提供的攀岩墙速度道、难度道、攀岩墙、其他设备的质量保障方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得4分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得3分；措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	2.0	3.0
1.4	技术	施工工期进度方案及措施： 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、进度控制建议等综合打分。方案及措施全面、严密，对本项目实施有推进作用的得3分；方案及措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-3	2.0	2.0
1.5	技术	安全文明施工方案： 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、符合规范要求，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得4分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得3分；方案基本满足采购需求的得2分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	3.0	3.0
1.6	技术	项目实施人员： 根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜，专业配置齐全得3分；技术人员配备基本符合项目需求得2分；技术人员岗位分工不明确或不完整得1分，不提供的不得分。 注：提供相关证书复印件（如有）及最近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明清单并加盖单位公章，未提供不得分。	0-3	1.0	3.0
1.7	技术	专业设施设备： 根据攀岩墙生产、制作工艺的设施设备（包括但不限于切割设备、喷涂设备、焊接设备、安装设备等）的先进性、功能性、可操作性等进行综合评分。设施设备功能先进、操作流畅，能有效保证本项目实施得5分；设施设备功能及操作基本符合项目需求得3分；设施设备功能及操作存在欠缺得1分。 注：提供设施设备照片、功能介绍、操作流程等相关材料，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0
1.8	技术	安装、调试、验收方案： 根据供应商提供的攀岩墙安装、调试、验收的各阶段的方案和措施，能结合本项目特点、方案详细合理，切实可行且对本项目实施有推进作用的得3分；方案基本符合项目需求的得2分；有方案制作，但流程不清晰方案简单，可行性不强的得1分。	0-3	1.0	3.0
1.9	技术	设计方案： 根据磋商文件要求结合踏勘情况，深化设计方案（需提供2张及以上三维效果图，不提供的，本项不得分）。设计方案美观大方，符合国家标准，体现世外附小特色得5分；设计方案基本符合项目需求的得3分；设计方案存在欠缺的得1分。	0-5	3.0	5.0
2.1	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维护维修方案、其他优惠承诺等）。服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分。 2. 承诺接到采购人通知4小时内赶到现场处理问题，每提前1小时加1分，本项最高得2分。	0-8	6.0	6.0
2.2	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2021年1月1日至今的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供项目中标/成交通知书、合同、验收报告复印件（或扫描件）并加盖公章。不提供不得分。	0-1	0.0	0.0
2.3	商务	培训方案： 供应商需提供本次采购项目培训和培训师简介，培训内容需包含项目操作目的、操作规则、操作流程、导师操作话术、导师回顾引导等。培训方案详细、全面、可行、能有效推进项目实施的得5分；培训计划全面、措施较合理可行的得4分；培训方案及措施基本可行的得3分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得1分。	0-5	3.0	3.0
2.4	商务	综合实力： 1. 供应商具有攀岩墙通过GB19272-2011标准检测的有效检测报告的得1分。 2. 攀岩板符合GB6566-2010放射性核素检测，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 3. 组合式围网通过GB19272-2011标准，其中铅、镉、可溶性铅、邻苯二甲酸酯含量、多环芳烃含量均未检出，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 4. 组合式围网生产厂家投保产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险，同时提供有效期内的保单，每个险种得0.5分，本项最高得2分。 注：第1-3项需提供检测报告复印件（或扫描件），第4项需提供保单复印件（或扫描件），不提供不得分。	0-5	0.0	2.0

合计	0-70	34.0	54.0
----	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：上海世外教育附属吴兴小学攀岩墙建设工程项目（恒合【2024】采023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京中体精英体育发展有限公司	苏州浩盛体育有限公司	河南建培实业发展有限公司	上海岭翔工程建设有限公司	湖北晓舟体育用品有限公司	河南润驰建筑工程有限公司
1.1	技术	技术要求响应表： 1. 满足磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分20分；技术参数含“▲”为产品实质性技术指标，必须满足，如未响应或不满足，按无效标处理。 2. 低于磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项减分： 1) 加注“★”的重要技术指标共5项，低于采购需求（负偏离）的，每项扣2分，共计10分。 2) 一般技术指标负偏离在10项以内（含10项）的，每负偏离一项扣1分，共计10分。技术参数负偏离超过10项，本项技术参数评分得0分。 注：技术参数表中需要提供相关证明材料的，不提供则视为负偏离。	0-20	20.0	20.0	20.0	10.0	20.0	10.0
1.2	技术	施工方案： 由磋商小组根据供应商提供的攀岩墙建设工程施工方案（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位、施工工艺等）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得4分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得3分；施工方案基本满足采购需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理得1分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	技术	质量保障方案和措施： 根据供应商提供的攀岩墙速度道、难度道、攀石墙、其他设备的质量保障方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得4分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得3分；措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.4	技术	施工工期进度方案及措施： 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、进度控制建议等综合打分。方案及措施全面、严密，对本项目实施有推进作用的得3分；方案及措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	2.0
1.5	技术	安全文明施工方案： 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、符合规范要求，针对实施地点的独特性、施工周边环境等的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得4分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得3分；方案基本满足采购需求的得2分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.6	技术	项目实施人员： 根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜，专业配置齐全得3分；技术人员配备基本符合项目需求得2分；技术人员岗位分工不明确或不完整得1分，不提供的不得分。 注：提供相关证书复印件（如有）及最近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明清单并加盖单位公章，未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
1.7	技术	专业设施设备： 根据攀岩墙生产、制作工艺的设施设备（包括但不限于切割设备、喷涂设备、焊接设备、安装设备等）的先进性、功能性、可操作性等进行综合评分。设施设备功能先进、操作流畅，能有效保证本项目实施得5分；设施设备功能及操作基本符合项目需求得3分；设施设备功能及操作存在欠缺得1分。 注：提供设施设备照片、功能介绍、操作流程等相关材料，不提供不得分。	0-5	5.0	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0
1.8	技术	安装、调试、验收方案： 根据供应商提供的攀岩墙安装、调试、验收的各阶段的方案 and 措施，能结合本项目特点、方案详细合理，切实可行且对本项目实施有推进作用的得3分；方案基本符合项目需求的得2分；有方案制作，但流程不清晰方案简单，可行性不强的得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1.9	技术	设计方案： 根据磋商文件要求结合踏勘情况，深化设计方案（需提供2张及以上三维效果图，不提供的，本项不得分）。设计方案美观大方，符合国家标准，体现世外附小特色得5分；设计方案基本符合项目需求的得3分；设计方案存在欠缺的得1分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0

2.1	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维护维修方案、其他优惠承诺等）。服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分。 2. 承诺接到采购人通知4小时内赶到现场处理问题，每提前1小时加1分，本项最高得2分。	0-8	6.0	1.0	7.0	6.0	7.0	5.0
2.2	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2021年1月1日至今的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供项目中标/成交通知书、合同、验收报告复印件（或扫描件）并加盖公章。不提供不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2.3	商务	培训方案： 供应商需提供本次采购项目培训和培训师简介，培训内容需包含项目操作目的、操作规则、操作流程、导师操作话术、导师回顾引导等。培训方案详细、全面、可行、能有效推进项目实施的得5分；培训计划全面、措施较合理可行的得4分；培训方案及措施基本可行的得3分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得1分。	0-5	3.0	1.0	4.0	3.0	3.0	3.0
2.4	商务	综合实力： 1. 供应商具有攀岩墙通过GB19272-2011标准检测的有效检测报告得1分。 2. 攀岩板符合GB6566-2010放射性核素检测，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 3. 组合式围网通过GB19272-2011标准，其中铅、镉、可溶性铅、邻苯二甲酸酯含量、多环芳烃含量均未检出，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 4. 组合式围网生产厂家投保产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险，同时提供有效期内的保单，每个险种得0.5分，本项最高得2分。 注：第1-3项需提供检测报告复印件（或扫描件），第4项需提供保单复印件（或扫描件），不提供不得分。	0-5	1.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-70	54.0	40.0	61.0	38.0	48.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 上海世外教育附属吴兴小学攀岩墙建设工程项目（恒合【2024】采023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南宽道实业有限公司	禹熙钢结构工程（上海）有限公司
1.1	技术	技术要求响应表： 1. 满足磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分20分；技术参数含“▲”为产品实质性技术指标，必须满足，如未响应或不满足，按无效标处理。 2. 低于磋商文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项减分： 1) 加注“★”的重要技术指标共5项，低于采购需求（负偏离）的，每项扣2分，共计10分。 2) 一般技术指标负偏离在10项以内（含10项）的，每负偏离一项扣1分，共计10分。技术参数负偏离超过10项，本项技术参数评分得0分。 注：技术参数表中需要提供相关证明材料的，不提供则视为负偏离。	0-20	10.0	18.0
1.2	技术	施工方案： 由磋商小组根据供应商提供的攀岩墙建设工程施工方案（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位、施工工艺等）的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理、能有效推进项目实施的得4分；施工方案科学合理、针对性强且有可行性的得3分；施工方案基本满足采购需求的得2分；施工方案欠缺严重或不合理得1分。	0-4	3.0	3.0
1.3	技术	质量保障方案和措施： 根据供应商提供的攀岩墙速度道、难度道、攀岩墙、其他设备的质量保障方案及措施（包括但不限于质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）），进行综合评分。方案及措施详尽可行、科学有效、对本项目实施有推进作用的得4分；方案及措施科学、针对性强且有可行性的得3分；措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	3.0	3.0
1.4	技术	施工工期进度方案及措施： 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、进度控制建议等综合打分。方案及措施全面、严密，对本项目实施有推进作用的得3分；方案及措施整体性、针对性较强基本满足采购需求的得2分；方案及措施整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-3	2.0	2.0
1.5	技术	安全文明施工方案： 根据供应商提供的供货、施工、安装、质保以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、符合规范要求，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定。方案全面、严密，对本项目实施有推进作用的得4分；方案全面、科学、针对性强且有可行性的得3分；方案基本满足采购需求的得2分；方案整体性、针对性存在欠缺的得1分。	0-4	3.0	3.0
1.6	技术	项目实施人员： 根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜，专业配置齐全得3分；技术人员配备基本符合项目需求得2分；技术人员岗位分工不明确或不完整得1分，不提供的不得分。 注：提供相关证书复印件（如有）及最近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明清单并加盖单位公章，未提供不得分。	0-3	1.0	3.0
1.7	技术	专业设施设备： 根据攀岩墙生产、制作工艺的设施设备（包括但不限于切割设备、喷涂设备、焊接设备、安装设备等）的先进性、功能性、可操作性等进行综合评分。设施设备功能先进、操作流畅，能有效保证本项目实施得5分；设施设备功能及操作基本符合项目需求得3分；设施设备功能及操作存在欠缺得1分。 注：提供设施设备照片、功能介绍、操作流程等相关材料，不提供不得分。	0-5	1.0	3.0
1.8	技术	安装、调试、验收方案： 根据供应商提供的攀岩墙安装、调试、验收的各阶段的方案和措施，能结合本项目特点、方案详细合理，切实可行且对本项目实施有推进作用的得3分；方案基本符合项目需求的得2分；有方案制作，但流程不清晰方案简单，可行性不强的得1分。	0-3	2.0	2.0
1.9	技术	设计方案： 根据磋商文件要求结合踏勘情况，深化设计方案（需提供2张及以上三维效果图，不提供的，本项不得分）。设计方案美观大方，符合国家标准，体现世外附小特色得5分；设计方案基本符合项目需求的得3分；设计方案存在欠缺的得1分。	0-5	3.0	3.0
2.1	商务	售后服务承诺： 1. 针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员安排、维护维修方案、其他优惠承诺等）。服务方案完善、服务承诺能确切满足项目需求、能有效推进项目实施的得6分；服务方案完善、服务承诺较确切的得5分；服务方案及服务承诺基本满足项目需求的得4分；服务方案不完善或服务承诺不到位的得3分；服务方案或服务承诺存在严重欠缺的得1分。 2. 承诺接到采购人通知4小时内赶到现场处理问题，每提前1小时加1分，本项最高得2分。	0-8	6.0	6.0
2.2	商务	企业业绩： 磋商小组根据供应商提供的2021年1月1日至今的同类项目业绩进行评定：供应商每提供一个同类项目业绩的得0.5分，最高得1分。 注：需提供项目中标/成交通知书、合同、验收报告复印件（或扫描件）并加盖公章。不提供不得分。	0-1	0.0	0.0
2.3	商务	培训方案： 供应商需提供本次采购项目培训和培训师简介，培训内容需包含项目操作目的、操作规则、操作流程、导师操作话术、导师回顾引导等。培训方案详细、全面、可行、能有效推进项目实施的得5分；培训计划全面、措施较合理可行的得4分；培训方案及措施基本可行的得3分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得1分。	0-5	3.0	1.0
2.4	商务	综合实力： 1. 供应商具有攀岩墙通过GB19272-2011标准检测的有效检测报告的得1分。 2. 攀岩板符合GB6566-2010放射性核素检测，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 3. 组合式围网通过GB19272-2011标准，其中铅、镉、可溶性铅、邻苯二甲酸酯含量、多环芳烃含量均未检出，提供第三方检测中心出具有效检测报告得1分。 4. 组合式围网生产厂家投保产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险，同时提供有效期内的保单，每个险种得0.5分，本项最高得2分。 注：第1-3项需提供检测报告复印件（或扫描件），第4项需提供保单复印件（或扫描件），不提供不得分。	0-5	0.0	2.0

合计	0-70	37.0	49.0
----	------	------	------

专家（签名）：