技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：余村印象工程未来图书馆及展厅项目光储直柔系统采购项目（HCFSGK-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京展程 腾飞设备 有限公司	安吉拓峰 电力建设 有限公司	杭州亿友 信息技术 有限公司
1	技术	重要性指标（0-24分） 重要性指标（打▲条款）全部满足或高于关键性指标的，得24分。技术要求中重要指标（打▲条款）每一项负偏离扣2分。	0-24	24	24	24
2	技术	系统设计及节能方案（0-9分） 包括节能措施、技术实现手段、控制逻辑及节能效果等进行综合评分。 措施详细有效，技术手段先进，控制逻辑清晰，节能效果显著得6-9分； 措施较充分，技术手段及控制逻辑一般，节能效果普通得3-6（含）分； 措施简单，技术手段较落后，控制逻辑混乱，节能效果差得0-3（含）分	0-9	5	6	9
3	技术	施工方案及措施（0-5分） ①施工方案及措施全面、先进、安全、可行性高，能够做到安全文明施工、管理制度完善，且安全、消防、环保、节等方面考虑周全、可靠的得3-5分； ②施工方案及措施能够做到安全文明施工、管理制度完善，可行性较高的得1-3（含）分； ③施工方案及措施存在明显缺陷，可行性差的得0-1（含）分	0-5	2	3	5
4	技术	项目进度计划（0-5分） 按照采购人要求的服务期限，提供详实的进度计划，进度阶段的划分以及工作量及工期安排的合理性，进行评审： ①制定详细、具体、明确的进度计划及施工安排措施，且安排具有针对性、合理性的，得3-5分； ②进度计划及施工安排措施基本符合本项目要求的，得1-3（含）分； ③进度计划及施工安排措施相对简单的，得0-1（含）分； 未提供或不符合项目需求不得分。	0-5	3	3	5
5	技术	安装调试方案（0-4分） 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等进行评审： ①方案考虑充分措施有效得2-4分， ②方案合理措施一般得1-2（含）分， ③方案考虑不够充分得0-1（含）分。 无方案不得分	0-4	2	3	4
6	技术	验收方案及应急措施（0-3分） 包括验收标准、验收计划及应急措施等方面评审： ①方案考虑充分，措施有效得2-3分； ②方案考虑较充分，措施一般得1-2（含）分； ③方案考虑欠缺，措施欠缺得0-1（含）分； 无方案措施不得分	0-3	2	2	3
7	技术	售后服务方案（0-3分） 包括售后服务措施、响应程度、便利程度等进行评审： ①售后措施内容全面详细、响应快速、服务能力强，便利程度高，整体方案可行的得2-3（含）分； ②售后措施内容较全面详细、响应较快速、服务能力较强，便利程度较高，整体方案较可行的得1-2（含）分； ③售后措施内容不全面详细、响应较慢、服务能力弱，便利程度低，整体方案可行性差的得0-1（含）分	0-3	2	2	3
8	商务资信	项目组成员（0-4分） 项目负责人具有电力或电子、通信相关专业的工程师证书得2分； 项目组成员具有安全员证或电工证的，每人得1分，最高得2分。 （提供证书复印件，并提供所有人员三个月内任意一个月的社保缴费证明）	0-4	0	4	4

9	商务 资信	质保期（0-3分） 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。 质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。本项最高得3分	0-3	2	2	3
10	商务 资信	节能环保（0-2分） 1.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）。 2.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国环境标志产品认证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）	0-2	0	0	1
11	商务 资信	投标人业绩（0-3分） 投标人提供从2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类项目合同，单个合同每个得1分，最高得3分。 提供业绩合同复印件及验收证明材料。	0-3	0	0	3
12	商务 资信	证书资质（0-5分） 供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上或电子与智能化工程专业承包贰级及以上得1分；具有有效的安全生产许可证得1分；具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（均在有效期内），每提供一份得1分。本项最高得5分 提供相关证书复印件加盖公章。	0-5	2	5	5
合计			0-70	44	54	69

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：余村印象工程未来图书馆及展厅项目光储直柔系统采购项目（HCFSGK-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京展程腾飞机电设备有限公司	安吉拓峰电力建设有限公司	杭州亿友信息技术有限公司
1	技术	重要性指标（0-24分） 重要性指标（打▲条款）全部满足或高于关键性指标的，得24分。技术要求中重要指标（打▲条款）每一项负偏离扣2分。	0-24	24	24	24
2	技术	系统设计及节能方案（0-9分） 包括节能措施、技术实现手段、控制逻辑及节能效果等进行综合评分。措施详细有效，技术手段先进，控制逻辑清晰，节能效果显著得6-9分； 措施较充分，技术手段及控制逻辑一般，节能效果普通得3-6（含）分； 措施简单，技术手段较落后，控制逻辑混乱，节能效果差得0-3（含）分	0-9	6.5	7	7.5
3	技术	施工方案及措施（0-5分） ①施工方案及措施全面、先进、安全、可行性高，能够做到安全文明施工、管理制度完善，且安全、消防、环保、节等方面考虑周全、可靠的得3-5分； ②施工方案及措施能够做到安全文明施工、管理制度完善，可行性较高的得1-3（含）分； ③施工方案及措施存在明显缺陷，可行性差的得0-1（含）分	0-5	4	4	4.5
4	技术	项目进度计划（0-5分） 按照采购人要求的服务期限，提供详实的进度计划，进度阶段的划分以及工作量及工期安排的合理性，进行评审： ①制定详细、具体、明确的进度计划及施工安排措施，且安排具有针对性、合理性的，得3-5分； ②进度计划及施工安排措施基本符合本项目要求的，得1-3（含）分； ③进度计划及施工安排措施相对简单的，得0-1（含）分； 未提供或不符合项目需求不得分。	0-5	3.5	4	4
5	技术	安装调试方案（0-4分） 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等进行评审： ①方案考虑充分措施有效得2-4分， ②方案合理措施一般得1-2（含）分， ③方案考虑不够充分得0-1（含）分。 无方案不得分	0-4	3	3.5	4
6	技术	验收方案及应急措施（0-3分） 包括验收标准、验收计划及应急措施等方面评审： ①方案考虑充分，措施有效得2-3分； ②方案考虑较充分，措施一般得1-2（含）分； ③方案考虑欠缺，措施欠缺得0-1（含）分； 无方案措施不得分	0-3	2	2.5	3
7	技术	售后服务方案（0-3分） 包括售后服务措施、响应程度、便利程度等进行评审： ①售后措施内容全面详细、响应快速、服务能力强，便利程度高，整体方案可行的得2-3（含）分； ②售后措施内容较全面详细、响应较快速、服务能力较强，便利程度较高，整体方案较可行的得1-2（含）分； ③售后措施内容不全面详细、响应较慢、服务能力弱，便利程度低，整体方案可行性差的得0-1（含）分	0-3	2	2.5	2.5
8	商务资信	项目组成员（0-4分） 项目负责人具有电力或电子、通信相关专业的工程师证书得2分； 项目组成员具有安全员证或电工证的，每人得1分，最高得2分。 （提供证书复印件，并提供所有人员三个月内任意一个月的社保缴费证明）	0-4	0	4	4

9	商务 资信	质保期（0-3分） 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。 质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。本项最高得3分	0-3	2	2	3
10	商务 资信	节能环保（0-2分） 1.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）。 2.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国环境标志产品认证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）	0-2	0	0	1
11	商务 资信	投标人业绩（0-3分） 投标人提供从2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类项目合同，单个合同每个得1分，最高得3分。 提供业绩合同复印件及验收证明材料。	0-3	0	0	3
12	商务 资信	证书资质（0-5分） 供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上或电子与智能化工程专业承包贰级及以上得1分；具有有效的安全生产许可证得1分；具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（均在有效期内），每提供一份得1分。本项最高得5分 提供相关证书复印件加盖公章。	0-5	2	5	5
合计			0-70	49	58.5	65.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：余村印象工程未来图书馆及展厅项目光储直柔系统采购项目（HCFSGK-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京展程 腾飞机电 设备有限公司	安吉拓峰 电力建设 有限公司	杭州亿友 信息技术 有限公司
1	技术	重要性指标（0-24分） 重要性指标（打▲条款）全部满足或高于关键性指标的，得24分。技术要求中重要指标（打▲条款）每一项负偏离扣2分。	0-24	24	24	24
2	技术	系统设计及节能方案（0-9分） 包括节能措施、技术实现手段、控制逻辑及节能效果等进行综合评分。 措施详细有效，技术手段先进，控制逻辑清晰，节能效果显著得6-9分； 措施较充分，技术手段及控制逻辑一般，节能效果普通得3-6（含）分； 措施简单，技术手段较落后，控制逻辑混乱，节能效果差得0-3（含）分	0-9	6	7	8
3	技术	施工方案及措施（0-5分） ①施工方案及措施全面、先进、安全、可行性高，能够做到安全文明施工、管理制度完善，且安全、消防、环保、节等方面考虑周全、可靠的得3-5分； ②施工方案及措施能够做到安全文明施工、管理制度完善，可行性较高的得1-3（含）分； ③施工方案及措施存在明显缺陷，可行性差的得0-1（含）分	0-5	5	4	5
4	技术	项目进度计划（0-5分） 按照采购人要求的服务期限，提供详实的进度计划，进度阶段的划分以及工作量及工期安排的合理性，进行评审： ①制定详细、具体、明确的进度计划及施工安排措施，且安排具有针对性、合理性的，得3-5分； ②进度计划及施工安排措施基本符合本项目要求的，得1-3（含）分； ③进度计划及施工安排措施相对简单的，得0-1（含）分； 未提供或不符合项目需求不得分。	0-5	3	4	5
5	技术	安装调试方案（0-4分） 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等进行评审： ①方案考虑充分措施有效得2-4分， ②方案合理措施一般得1-2（含）分， ③方案考虑不够充分得0-1（含）分。 无方案不得分	0-4	2	3	4
6	技术	验收方案及应急措施（0-3分） 包括验收标准、验收计划及应急措施等方面评审： ①方案考虑充分，措施有效得2-3分； ②方案考虑较充分，措施一般得1-2（含）分； ③方案考虑欠缺，措施欠缺得0-1（含）分； 无方案措施不得分	0-3	2	3	3
7	技术	售后服务方案（0-3分） 包括售后服务措施、响应程度、便利程度等进行评审： ①售后措施内容全面详细、响应快速、服务能力强，便利程度高，整体方案可行的得2-3（含）分； ②售后措施内容较全面详细、响应较快速、服务能力较强，便利程度较高，整体方案较可行的得1-2（含）分； ③售后措施内容不全面详细、响应较慢、服务能力弱，便利程度低，整体方案可行性差的得0-1（含）分	0-3	3	3	3
8	商务资信	项目组成员（0-4分） 项目负责人具有电力或电子、通信相关专业的工程师证书得2分； 项目组成员具有安全员证或电工证的，每人得1分，最高得2分。 （提供证书复印件，并提供所有人员三个月内任意一个月的社保缴费证明）	0-4	0	4	4

9	商务 资信	质保期（0-3分） 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。 质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。本项最高得3分	0-3	2	2	3
10	商务 资信	节能环保（0-2分） 1.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）。 2.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国环境标志产品认证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）	0-2	0	0	1
11	商务 资信	投标人业绩（0-3分） 投标人提供从2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类项目合同，单个合同每个得1分，最高得3分。 提供业绩合同复印件及验收证明材料。	0-3	0	0	3
12	商务 资信	证书资质（0-5分） 供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上或电子与智能化工程专业承包贰级及以上得1分；具有有效的安全生产许可证得1分；具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（均在有效期内），每提供一份得1分。本项最高得5分 提供相关证书复印件加盖公章。	0-5	2	5	5
合计			0-70	49	59	68

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：余村印象工程未来图书馆及展厅项目光储直柔系统采购项目（HCFSGK-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京展程腾飞机电设备有限公司	安吉拓峰电力建设有限公司	杭州亿友信息技术有限公司
1	技术	重要性指标（0-24分） 重要性指标（打▲条款）全部满足或高于关键性指标的，得24分。技术要求中重要指标（打▲条款）每一项负偏离扣2分。	0-24	24	24	24
2	技术	系统设计及节能方案（0-9分） 包括节能措施、技术实现手段、控制逻辑及节能效果等进行综合评分。措施详细有效，技术手段先进，控制逻辑清晰，节能效果显著得6-9分； 措施较充分，技术手段及控制逻辑一般，节能效果普通得3-6（含）分； 措施简单，技术手段较落后，控制逻辑混乱，节能效果差得0-3（含）分	0-9	5	6	7
3	技术	施工方案及措施（0-5分） ①施工方案及措施全面、先进、安全、可行性高，能够做到安全文明施工、管理制度完善，且安全、消防、环保、节等方面考虑周全、可靠的得3-5分； ②施工方案及措施能够做到安全文明施工、管理制度完善，可行性较高的得1-3（含）分； ③施工方案及措施存在明显缺陷，可行性差的得0-1（含）分	0-5	2	3	4
4	技术	项目进度计划（0-5分） 按照采购人要求的服务期限，提供详实的进度计划，进度阶段的划分以及工作量及工期安排的合理性，进行评审： ①制定详细、具体、明确的进度计划及施工安排措施，且安排具有针对性、合理性的，得3-5分； ②进度计划及施工安排措施基本符合本项目要求的，得1-3（含）分； ③进度计划及施工安排措施相对简单的，得0-1（含）分； 未提供或不符合项目需求不得分。	0-5	1	2	4
5	技术	安装调试方案（0-4分） 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等进行评审： ①方案考虑充分措施有效得2-4分， ②方案合理措施一般得1-2（含）分， ③方案考虑不够充分得0-1（含）分。 无方案不得分	0-4	1.5	2.5	3.5
6	技术	验收方案及应急措施（0-3分） 包括验收标准、验收计划及应急措施等方面评审： ①方案考虑充分，措施有效得2-3分； ②方案考虑较充分，措施一般得1-2（含）分； ③方案考虑欠缺，措施欠缺得0-1（含）分； 无方案措施不得分	0-3	1	2.5	2.5
7	技术	售后服务方案（0-3分） 包括售后服务措施、响应程度、便利程度等进行评审： ①售后措施内容全面详细、响应快速、服务能力强，便利程度高，整体方案可行的得2-3（含）分； ②售后措施内容较全面详细、响应较快速、服务能力较强，便利程度较高，整体方案较可行的得1-2（含）分； ③售后措施内容不全面详细、响应较慢、服务能力弱，便利程度低，整体方案可行性差的得0-1（含）分	0-3	1	2	2.5
8	商务资信	项目组成员（0-4分） 项目负责人具有电力或电子、通信相关专业的工程师证书得2分； 项目组成员具有安全员证或电工证的，每人得1分，最高得2分。 （提供证书复印件，并提供所有人员三个月内任意一个月的社保缴费证明）	0-4	0	4	4

9	商务 资信	质保期（0-3分） 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。 质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。本项最高得3分	0-3	2	2	3
10	商务 资信	节能环保（0-2分） 1.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）。 2.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国环境标志产品认证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）	0-2	0	0	1
11	商务 资信	投标人业绩（0-3分） 投标人提供从2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类项目合同，单个合同每个得1分，最高得3分。 提供业绩合同复印件及验收证明材料。	0-3	0	0	3
12	商务 资信	证书资质（0-5分） 供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上或电子与智能化工程专业承包贰级及以上得1分；具有有效的安全生产许可证得1分；具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（均在有效期内），每提供一份得1分。本项最高得5分 提供相关证书复印件加盖公章。	0-5	2	5	5
合计			0-70	39.5	53	63.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：余村印象工程未来图书馆及展厅项目光储直柔系统采购项目（HCFSGK-2022003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京展程 腾飞机电 设备有限公司	安吉拓峰 电力建设 有限公司	杭州亿友 信息技术 有限公司
1	技术	重要性指标（0-24分） 重要性指标（打▲条款）全部满足或高于关键性指标的，得24分。技术要求中重要指标（打▲条款）每一项负偏离扣2分。	0-24	24	24	24
2	技术	系统设计及节能方案（0-9分） 包括节能措施、技术实现手段、控制逻辑及节能效果等进行综合评分。 措施详细有效，技术手段先进，控制逻辑清晰，节能效果显著得6-9分； 措施较充分，技术手段及控制逻辑一般，节能效果普通得3-6（含）分； 措施简单，技术手段较落后，控制逻辑混乱，节能效果差得0-3（含）分	0-9	3	6	7
3	技术	施工方案及措施（0-5分） ①施工方案及措施全面、先进、安全、可行性高，能够做到安全文明施工、管理制度完善，且安全、消防、环保、节等方面考虑周全、可靠的得3-5分； ②施工方案及措施能够做到安全文明施工、管理制度完善，可行性较高的得1-3（含）分； ③施工方案及措施存在明显缺陷，可行性差的得0-1（含）分	0-5	2	2	3
4	技术	项目进度计划（0-5分） 按照采购人要求的服务期限，提供详实的进度计划，进度阶段的划分以及工作量及工期安排的合理性，进行评审： ①制定详细、具体、明确的进度计划及施工安排措施，且安排具有针对性、合理性的，得3-5分； ②进度计划及施工安排措施基本符合本项目要求的，得1-3（含）分； ③进度计划及施工安排措施相对简单的，得0-1（含）分； 未提供或不符合项目需求不得分。	0-5	5	5	5
5	技术	安装调试方案（0-4分） 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等进行评审： ①方案考虑充分措施有效得2-4分， ②方案合理措施一般得1-2（含）分， ③方案考虑不够充分得0-1（含）分。 无方案不得分	0-4	1	2	3
6	技术	验收方案及应急措施（0-3分） 包括验收标准、验收计划及应急措施等方面评审： ①方案考虑充分，措施有效得2-3分； ②方案考虑较充分，措施一般得1-2（含）分； ③方案考虑欠缺，措施欠缺得0-1（含）分； 无方案措施不得分	0-3	1	1.5	2.5
7	技术	售后服务方案（0-3分） 包括售后服务措施、响应程度、便利程度等进行评审： ①售后措施内容全面详细、响应快速、服务能力强，便利程度高，整体方案可行的得2-3（含）分； ②售后措施内容较全面详细、响应较快速、服务能力较强，便利程度较高，整体方案较可行的得1-2（含）分； ③售后措施内容不全面详细、响应较慢、服务能力弱，便利程度低，整体方案可行性差的得0-1（含）分	0-3	2	3	3
8	商务资信	项目组成员（0-4分） 项目负责人具有电力或电子、通信相关专业的工程师证书得2分； 项目组成员具有安全员证或电工证的，每人得1分，最高得2分。 （提供证书复印件，并提供所有人员三个月内任意一个月的社保缴费证明）	0-4	0	4	4

9	商务 资信	质保期（0-3分） 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。 质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。本项最高得3分	0-3	2	2	3
10	商务 资信	节能环保（0-2分） 1.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）。 2.投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国环境标志产品认证证书的得1分。（须提供证书扫描件并加盖原厂公章，否则不得分）	0-2	0	0	1
11	商务 资信	投标人业绩（0-3分） 投标人提供从2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类项目合同，单个合同每个得1分，最高得3分。 提供业绩合同复印件及验收证明材料。	0-3	0	0	3
12	商务 资信	证书资质（0-5分） 供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上或电子与智能化工程专业承包贰级及以上得1分；具有有效的安全生产许可证得1分；具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（均在有效期内），每提供一份得1分。本项最高得5分 提供相关证书复印件加盖公章。	0-5	2	5	5
合计			0-70	42	54.5	63.5

专家（签名）：