

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）三门县固废规范化管理整治提升项目项目（三招采-2024-GK041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术有限公司	台州学府生态环境研究中心有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	供应商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得4分。 (须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-4	4.0	0.0	3.0
1.2	商务	投标人自2020年1月1日至今（以颁发时间为准）获得过环保类国家级奖项的得5分，获得过环保类省部级奖项的得3分，获得过环保类市厅级奖项的得1分，本项只取最高项，不累计得分。（须提供行政单位的荣誉奖项证书或者文件的复印件加盖投标人公章，行业协会奖项不予订可，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	承接经验：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的，每提供1个合同得0.5分，本项最高得2分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分）	0-2	2.0	0.5	1.0
3	商务	项目负责人：1、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称的得3分，中级工程师职称的得1分，其他不得分； 2、具有注册环保工程师资格证的，得2分。 需提供相关职称证书、资格证书，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-5	5.0	3.0	3.0
4	商务	项目组成员（项目负责人除外）：1、项目组成员中具有注册环保工程师资格证的，每提供一个得1分，最高得5分； 2、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称每人得1分，中级工程师每人得0.5分，最高5分。 需提供职称证书、资格证书等相关资料，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-10	10.0	0.0	5.0
5	技术	项目理解：根据投标人对项目背景、项目内容、现实基础和区域特征分析等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、简单的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	2.0	3.5
6	技术	重难点分析及解决方案：根据投标人对项目中的重点难点分析，阐述项目实施过程中将会遇到的问题，包括工作要点、关键点作分级分析以及对项目中重难点问题的解决方案及采取的对应措施等情况进行打分。 分析详细全面，有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 分析内容较完善合理，有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人制定的关于“固废规范化管理提升：现场指导、巡查、整治”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.5	3.0
7.2	技术	根据投标人制定的关于“固废系统日常巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.0	3.0
7.3	技术	根据投标人制定的关于“监控视频巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.5	3.0
7.4	技术	根据投标人对工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度及各阶段详细工作计划等方面进行打分。 对项目关键点把握到位、各阶段详细工作计划安排合理的得3.0-5.0分； 对项目各阶段详细工作计划安排略有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.0	3.0
8	技术	服务质量管控：根据投标人针对危废规范化建设指导服务工作中的管理规范、管理组织架构、监督体系、内控制度、质量管控措施进行打分。 质控方案全面，合理可行能有效保障并有针对性的得3.0-5.0分； 方案简单，内容不完整但基本能保障的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.5	3.0
9	技术	合理化建议：根据投标人依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.0分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.5	3.5
10	技术	应急预案：针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。 提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分； 提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.0	3.0
11	技术	后续服务方案：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述较详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.5	3.0
12	技术	响应时间：根据服务响应时间的承诺进行打分。 1) 响应时间<2小时，得2分； 2) 4小时>响应时间≥2小时，得1分； 3) 响应时间≥6小时，得0.5分。	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	74.0	28.0	45.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）三门县固废规范化管理整治提升项目项目（三招采-2024-GK041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	台州学府生态环境研究中心有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	供应商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得4分。 (须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-4	4.0	0.0	3.0
1.2	商务	投标人自2020年1月1日至今（以颁发时间为准）获得过环保类国家级奖项的得5分，获得过环保类省部级奖项的得3分，获得过环保类市厅级奖项的得1分，本项只取最高项，不累计得分。（须提供行政单位的荣誉奖项证书或者文件的复印件加盖投标人公章，行业协会奖项不予订可，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	承接经验：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的，每提供1个合同得0.5分，本项最高得2分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分）	0-2	2.0	0.5	1.0
3	商务	项目负责人：1、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称的得3分，中级工程师职称的得1分，其他不得分； 2、具有注册环保工程师资格证的，得2分。 需提供相关职称证书、资格证书，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-5	5.0	3.0	3.0
4	商务	项目组成员（项目负责人除外）：1、项目组成员中具有注册环保工程师资格证的，每提供一个得1分，最高得5分； 2、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称每人得1分，中级工程师每人得0.5分，最高5分。 需提供职称证书、资格证书等相关资料，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-10	10.0	0.0	5.0
5	技术	项目理解：根据投标人对项目背景、项目内容、现实基础和区域特征分析等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、简单的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	3.5	3.5
6	技术	重难点分析及解决方案：根据投标人对项目中的重点难点分析，阐述项目实施过程中将会遇到的问题，包括工作要点、关键点作分级分析以及对项目中重难点问题的解决方案及采取的对应措施等情况进行打分。 分析详细全面，有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 分析内容较完善合理，有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	3.0	3.5

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人制定的关于“固废规范化管理提升：现场指导、巡查、整治”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.5	3.0
7.2	技术	根据投标人制定的关于“固废系统日常巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.5	3.0
7.3	技术	根据投标人制定的关于“监控视频巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	3.0	3.5
7.4	技术	根据投标人对工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度及各阶段详细工作计划等方面进行打分。 对项目关键点把握到位、各阶段详细工作计划安排合理的得3.0-5.0分； 对项目各阶段详细工作计划安排略有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	3.0	3.5
8	技术	服务质量管控：根据投标人针对危废规范化建设指导服务工作中的管理规范、管理组织架构、监督体系、内控制度、质量管控措施进行打分。 质控方案全面，合理可行能有效保障并有针对性的得3.0-5.0分； 方案简单，内容不完整但基本能保障的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	3.0	3.5
9	技术	合理化建议：根据投标人依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.0分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.5	3.0
10	技术	应急预案：针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。 提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分； 提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.5	3.0
11	技术	后续服务方案：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述较详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.5	3.0
12	技术	响应时间：根据服务响应时间的承诺进行打分。 1) 响应时间 < 2小时，得2分； 2) 4小时 > 响应时间 ≥ 2小时，得1分； 3) 响应时间 ≥ 6小时，得0.5分。	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	70.5	33.5	46.5
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）三门县固废规范化管理整治提升项目项目（三招采-2024-GK041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	台州学府生态环境研究中心有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	供应商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得4分。 (须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-4	4.0	0.0	3.0
1.2	商务	投标人自2020年1月1日至今（以颁发时间为准）获得过环保类国家级奖项的得5分，获得过环保类省部级奖项的得3分，获得过环保类市厅级奖项的得1分，本项只取最高项，不累计得分。（须提供行政单位的荣誉奖项证书或者文件的复印件加盖投标人公章，行业协会奖项不予订可，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	承接经验：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的，每提供1个合同得0.5分，本项最高得2分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分）	0-2	2.0	0.5	1.0
3	商务	项目负责人：1、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称的得3分，中级工程师职称的得1分，其他不得分； 2、具有注册环保工程师资格证的，得2分。 需提供相关职称证书、资格证书，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-5	5.0	3.0	3.0
4	商务	项目组成员（项目负责人除外）：1、项目组成员中具有注册环保工程师资格证的，每提供一个得1分，最高得5分； 2、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称每人得1分，中级工程师每人得0.5分，最高5分。 需提供职称证书、资格证书等相关资料，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-10	10.0	0.0	5.0
5	技术	项目理解：根据投标人对项目背景、项目内容、现实基础和区域特征分析等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、简单的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	3.5	4.5
6	技术	重难点分析及解决方案：根据投标人对项目中的重点难点分析，阐述项目实施过程中将会遇到的问题，包括工作要点、关键点作分级分析以及对项目中重难点问题的解决方案及采取的对应措施等情况进行打分。 分析详细全面，有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 分析内容较完善合理，有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	3.5	4.5

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人制定的关于“固废规范化管理提升：现场指导、巡查、整治”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.2	2.5	3.5
7.2	技术	根据投标人制定的关于“固废系统日常巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.1	2.5	3.5
7.3	技术	根据投标人制定的关于“监控视频巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.3	2.5	3.5
7.4	技术	根据投标人对工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度及各阶段详细工作计划等方面进行打分。 对项目关键点把握到位、各阶段详细工作计划安排合理的得3.0-5.0分； 对项目各阶段详细工作计划安排略有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.4	2.5	3.5
8	技术	服务质量管控：根据投标人针对危废规范化建设指导服务工作中的管理规范、管理组织架构、监督体系、内控制度、质量管控措施进行打分。 质控方案全面，合理可行能有效保障并有针对性的得3.0-5.0分； 方案简单，内容不完整但基本能保障的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.3	2.5	3.5
9	技术	合理化建议：根据投标人依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.0分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.2	2.5	3.5
10	技术	应急预案：针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。 提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分； 提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.4	2.5	3.5
11	技术	后续服务方案：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述较详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.5	2.5	3.5
12	技术	响应时间：根据服务响应时间的承诺进行打分。 1) 响应时间<2小时，得2分； 2) 4小时>响应时间≥2小时，得1分； 3) 响应时间≥6小时，得0.5分。	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	72.4	32.5	51.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）三门县固废规范化管理整治提升项目项目（三招采-2024-GK041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	台州学府生态环境研究中心有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	供应商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得4分。 (须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-4	4.0	0.0	3.0
1.2	商务	投标人自2020年1月1日至今（以颁发时间为准）获得过环保类国家级奖项的得5分，获得过环保类省部级奖项的得3分，获得过环保类市厅级奖项的得1分，本项只取最高项，不累计得分。（须提供行政单位的荣誉奖项证书或者文件的复印件加盖投标人公章，行业协会奖项不予订可，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	承接经验：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的，每提供1个合同得0.5分，本项最高得2分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分）	0-2	2.0	0.5	1.0
3	商务	项目负责人：1、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称的得3分，中级工程师职称的得1分，其他不得分； 2、具有注册环保工程师资格证的，得2分。 需提供相关职称证书、资格证书，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-5	5.0	3.0	3.0
4	商务	项目组成员（项目负责人除外）：1、项目组成员中具有注册环保工程师资格证的，每提供一个得1分，最高得5分； 2、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称每人得1分，中级工程师每人得0.5分，最高5分。 需提供职称证书、资格证书等相关资料，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-10	10.0	0.0	5.0
5	技术	项目理解：根据投标人对项目背景、项目内容、现实基础和区域特征分析等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、简单的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	4.0	3.5	3.5
6	技术	重难点分析及解决方案：根据投标人对项目中的重点难点分析，阐述项目实施过程中将会遇到的问题，包括工作要点、关键点作分级分析以及对项目中重难点问题的解决方案及采取的对应措施等情况进行打分。 分析详细全面，有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 分析内容较完善合理，有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	4.5	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人制定的关于“固废规范化管理提升：现场指导、巡查、整治”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	2.5	2.5
7.2	技术	根据投标人制定的关于“固废系统日常巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	2.0	2.5
7.3	技术	根据投标人制定的关于“监控视频巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.5	2.5
7.4	技术	根据投标人对工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度及各阶段详细工作计划等方面进行打分。 对项目关键点把握到位、各阶段详细工作计划安排合理的得3.0-5.0分； 对项目各阶段详细工作计划安排略有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	2.5	2.5
8	技术	服务质量管控：根据投标人针对危废规范化建设指导服务工作中的管理规范、管理组织架构、监督体系、内控制度、质量管控措施进行打分。 质控方案全面，合理可行能有效保障并有针对性的得3.0-5.0分； 方案简单，内容不完整但基本能保障的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
9	技术	合理化建议：根据投标人依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.0分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	2.5	2.5
10	技术	应急预案：针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。 提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分； 提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	2.5	2.0
11	技术	后续服务方案：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述较详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	2.5	2.5
12	技术	响应时间：根据服务响应时间的承诺进行打分。 1) 响应时间<2小时，得2分； 2) 4小时>响应时间≥2小时，得1分； 3) 响应时间≥6小时，得0.5分。	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	65.5	31.0	39.5
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市生态环境局三门分局（本级）三门县固废规范化管理整治提升项目项目（三招采-2024-GK041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市污染防治技术中心有限公司	台州学府生态环境研究中心有限公司	绍兴市环保科技服务中心
1.1	商务	供应商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得4分。 (须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-4	4.0	0.0	3.0
1.2	商务	投标人自2020年1月1日至今（以颁发时间为准）获得过环保类国家级奖项的得5分，获得过环保类省部级奖项的得3分，获得过环保类市厅级奖项的得1分，本项只取最高项，不累计得分。（须提供行政单位的荣誉奖项证书或者文件的复印件加盖投标人公章，行业协会奖项不予订可，未提供或提供不全的不得分）	0-5	5.0	0.0	0.0
2	商务	承接经验：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的，每提供1个合同得0.5分，本项最高得2分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分）	0-2	2.0	0.5	1.0
3	商务	项目负责人：1、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称的得3分，中级工程师职称的得1分，其他不得分； 2、具有注册环保工程师资格证的，得2分。 需提供相关职称证书、资格证书，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-5	5.0	3.0	3.0
4	商务	项目组成员（项目负责人除外）：1、项目组成员中具有注册环保工程师资格证的，每提供一个得1分，最高得5分； 2、具有生态、环保相关专业的高级工程师职称每人得1分，中级工程师每人得0.5分，最高5分。 需提供职称证书、资格证书等相关资料，以及响应截止时间前3个月内的社保缴费证明（必须含养老），社保证明未提供的不计入评审。	0-10	10.0	0.0	5.0
5	技术	项目理解：根据投标人对项目背景、项目内容、现实基础和区域特征分析等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、简单的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	3.0	3.5
6	技术	重难点分析及解决方案：根据投标人对项目中的重点难点分析，阐述项目实施过程中将会遇到的问题，包括工作要点、关键点作分级分析以及对项目中重难点问题的解决方案及采取的对应措施等情况进行打分。 分析详细全面，有清晰详尽处理方法的得4.0-6.0分； 分析内容较完善合理，有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-3.9分； 未提及此项不得分。	0-6	5.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.1	技术	根据投标人制定的关于“固废规范化管理提升：现场指导、巡查、整治”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.5
7.2	技术	根据投标人制定的关于“固废系统日常巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.5
7.3	技术	根据投标人制定的关于“监控视频巡查”的工作方案，包括工作思路以及工作安排等情况进行打分。 方案阐述详细全面，工作方法明确，内容完整，符合项目需求的得3.0-5.0分； 方案合理，但内容有欠缺，无法保障项目完成质量的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.5
7.4	技术	根据投标人对工作的关键点分析，时间节点、流程、工作进度及各阶段详细工作计划等方面进行打分。 对项目关键点把握到位、各阶段详细工作计划安排合理的得3.0-5.0分； 对项目各阶段详细工作计划安排略有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.5
8	技术	服务质量管控：根据投标人针对危废规范化建设指导服务工作中的管理规范、管理组织架构、监督体系、内控制度、质量管控措施进行打分。 质控方案全面，合理可行能有效保障并有针对性的得3.0-5.0分； 方案简单，内容不完整但基本能保障的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.5
9	技术	合理化建议：根据投标人依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议进行打分。 建议合理，可实现性强，具有改进意义的得3.0-5.0分； 建议可实现性较差，几乎没有改进意义的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.5
10	技术	应急预案：针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。 提出的应急措施科学可行的得3.0-5.0分； 提出的应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.5
11	技术	后续服务方案：根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续的技术实施保障措施等进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得3.0-5.0分； 服务方案阐述较详尽，后续技术保障措施有欠缺的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	2.0	2.5
12	技术	响应时间：根据服务响应时间的承诺进行打分。 1) 响应时间<2小时，得2分； 2) 4小时>响应时间≥2小时，得1分； 3) 响应时间≥6小时，得0.5分。	0-2	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	70.0	26.5	40.5
----	------	------	------	------

专家（签名）：