

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药大学实验动物及动物饲料、垫料采购项目（CTZB-2022030326）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	邳州市小河科技发展有限公司	德州谷美农业科技有限公司	杭州骊腾生物科技有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	4	4	4
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20
3	技术	投标人所投货物的生产设备的详细说明，生产设备齐全，先进的得3分，生产设备较为齐全较为先进的，得2分，生产设备不齐全或与所投产品生产不相符的，得1分。证明材料：提供生产设备的购置合同(或发票)及照片。	0-3	2	2	2
4	技术	投标人所投货物原材料的详细说明，包括原材料的采购、运输、保存、质检等内容，原材料使用合理、质量保障措施完善可行的，得2.1-3分；原材料使用较为合理、质量保障措施较为完善可行的，得1.1-2分；原材料使用不合理、质量保障措施不完整或可操作性较低的，得0-1分。	0-3	3	2	2
5	技术	投标人或制造商是否具有相应质控人员，根据人员配备是否合理，数量是否充足，综合评分。（证明材料：提供相关人员证书、简历、社保）	0-2	2	1.5	1
6	技术	货物制造商内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包含但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、年微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-4	3	1.5	2
7	商务资信	2021年1月1日起投标人所投货物具有第三方检测报告（具有CMA或CNAS认证的）的，每份检测报告得1分，最多得3分。证明材料：检测报告复印件，加盖投标人公章。	0-3	0	0	0
8	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	4	3	3
9	技术	运输方案：投标人针对本项目编制运输方案，包括不限于运输设备、货物包装、运输质量保障措施等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	4	2	2.5
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括货物质量问题的处理、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	2	3	3
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	1	1	3

12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、配送时提供的货物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	3	2	2
合计			0-60	48	42	44.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药大学实验动物及动物饲料、垫料采购项目（CTZB-2022030326）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	邳州市小河科技发展有限公司	德州谷美农业科技有限公司	杭州骊腾生物科技有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	4	4	4
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20
3	技术	投标人所投货物的生产设备的详细说明，生产设备齐全，先进的得3分，生产设备较为齐全较为先进的，得2分，生产设备不齐全或与所投产品生产不相符的，得1分。证明材料：提供生产设备的购置合同(或发票)及照片。	0-3	2	2	2
4	技术	投标人所投货物原材料的详细说明，包括原材料的采购、运输、保存、质检等内容，原材料使用合理、质量保障措施完善可行的，得2.1-3分；原材料使用较为合理、质量保障措施较为完善可行的，得1.1-2分；原材料使用不合理、质量保障措施不完整或可操作性较低的，得0-1分。	0-3	2.5	2	2
5	技术	投标人或制造商是否具有相应质控人员，根据人员配备是否合理，数量是否充足，综合评分。（证明材料：提供相关人员证书、简历、社保）	0-2	1.5	1	1
6	技术	货物制造商内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包含但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、年微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-4	3	2	2.5
7	商务资信	2021年1月1日起投标人所投货物具有第三方检测报告（具有CMA或CNAS认证的）的，每份检测报告得1分，最多得3分。证明材料：检测报告复印件，加盖投标人公章。	0-3	0	0	0
8	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	4	3	3
9	技术	运输方案：投标人针对本项目编制运输方案，包括不限于运输设备、货物包装、运输质量保障措施等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	3	2	2
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括货物质量问题的处理、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	3	3.5	3.5
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	1	1	2

12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、配送时提供的货物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2.5	2	2
合计			0-60	46.5	42.5	44

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药大学实验动物及动物饲料、垫料采购项目（CTZB-2022030326）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	邳州市小河科技发展有限公司	德州谷美农业科技有限公司	杭州骊腾生物科技有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	4	4	4
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20
3	技术	投标人所投货物的生产设备的详细说明，生产设备齐全，先进的得3分，生产设备较为齐全较为先进的，得2分，生产设备不齐全或与所投产品生产不相符的，得1分。证明材料：提供生产设备的购置合同(或发票)及照片。	0-3	2	2	2
4	技术	投标人所投货物原材料的详细说明，包括原材料的采购、运输、保存、质检等内容，原材料使用合理、质量保障措施完善可行的，得2.1-3分；原材料使用较为合理、质量保障措施较为完善可行的，得1.1-2分；原材料使用不合理、质量保障措施不完整或可操作性较低的，得0-1分。	0-3	3	2	2
5	技术	投标人或制造商是否具有相应质控人员，根据人员配备是否合理，数量是否充足，综合评分。（证明材料：提供相关人员证书、简历、社保）	0-2	2	1.5	1
6	技术	货物制造商内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包含但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、年微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-4	3	2	2.5
7	商务资信	2021年1月1日起投标人所投货物具有第三方检测报告（具有CMA或CNAS认证的）的，每份检测报告得1分，最多得3分。证明材料：检测报告复印件，加盖投标人公章。	0-3	0	0	0
8	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	4	3	3
9	技术	运输方案：投标人针对本项目编制运输方案，包括不限于运输设备、货物包装、运输质量保障措施等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	3.5	2	2
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括货物质量问题的处理、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	3.5	4	4
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	1	1.5	2

12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、配送时提供的货物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	3	2	2
合计			0-60	49	44	44.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江中医药大学实验动物及动物饲料、垫料采购项目（CTZB-2022030326）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	邳州市小河科技发展有限公司	德州谷美农业科技有限公司	杭州骊腾生物科技有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	4	4	4
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20
3	技术	投标人所投货物的生产设备的详细说明，生产设备齐全，先进的得3分，生产设备较为齐全较为先进的，得2分，生产设备不齐全或与所投产品生产不相符的，得1分。证明材料：提供生产设备的购置合同(或发票)及照片。	0-3	2	2	2
4	技术	投标人所投货物原材料的详细说明，包括原材料的采购、运输、保存、质检等内容，原材料使用合理、质量保障措施完善可行的，得2.1-3分；原材料使用较为合理、质量保障措施较为完善可行的，得1.1-2分；原材料使用不合理、质量保障措施不完整或可操作性较低的，得0-1分。	0-3	2	2	2
5	技术	投标人或制造商是否具有相应质控人员，根据人员配备是否合理，数量是否充足，综合评分。（证明材料：提供相关人员证书、简历、社保）	0-2	2	1.5	1
6	技术	货物制造商内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包含但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、年微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-4	2	3.5	2.5
7	商务资信	2021年1月1日起投标人所投货物具有第三方检测报告（具有CMA或CNAS认证的）的，每份检测报告得1分，最多得3分。证明材料：检测报告复印件，加盖投标人公章。	0-3	0	0	0
8	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	4	2.5	2.5
9	技术	运输方案：投标人针对本项目编制运输方案，包括不限于运输设备、货物包装、运输质量保障措施等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	4	2.5	2.5
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括货物质量问题的处理、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	3	3	3.5
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	1	1	2

12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、配送时提供的货物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	2.5	2	2
合计			0-60	46.5	44	44

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江中医药大学实验动物及动物饲料、垫料采购项目（CTZB-2022030326）- 标项8

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	邳州市小河科技发展有限公司	德州谷美农业科技有限公司	杭州骊腾生物科技有限公司
1	商务资信	投标供应商自2019年1月1日以来有与本项目对应标项所投产品同类业绩的，每个业绩得1分，最多得4分，没有的不得分。证明材料：合同复印件，加盖投标供应商公章。	0-4	4	4	4
2	商务资信	投标（技术、商务）响应与采购需求的符合性评价： （1）投标（技术、商务）响应完全符合采购要求的此项得满分； （2）一般技术或商务要求存在负偏离的每条扣1分； （3）本项得分低于0分的按无效标处理； 备注：投标响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。	0-20	20	20	20
3	技术	投标人所投货物的生产设备的详细说明，生产设备齐全，先进的得3分，生产设备较为齐全较为先进的，得2分，生产设备不齐全或与所投产品生产不相符的，得1分。证明材料：提供生产设备的购置合同(或发票)及照片。	0-3	2	2	2
4	技术	投标人所投货物原材料的详细说明，包括原材料的采购、运输、保存、质检等内容，原材料使用合理、质量保障措施完善可行的，得2.1-3分；原材料使用较为合理、质量保障措施较为完善可行的，得1.1-2分；原材料使用不合理、质量保障措施不完整或可操作性较低的，得0-1分。	0-3	2	3	2
5	技术	投标人或制造商是否具有相应质控人员，根据人员配备是否合理，数量是否充足，综合评分。（证明材料：提供相关人员证书、简历、社保）	0-2	2	2	0
6	技术	货物制造商内部管理制度和质量控制标准情况，提供具体相关规章制度和保障措施。包含但不限于生产标准操作规程、消毒和灭菌措施、年微生物检测报告次数等。生产规程完善可行，消毒灭菌措施定期多次实施，微生物检测报告合格的，得2.1-3分；生产规程较为完善可行，消毒灭菌措施定期少次实施，微生物检测报告合格的，得1.1-2分；生产规程不整，消毒灭菌措施不定期实施，或微生物检测报告不合格的，得0-1分。	0-4	3	2	1
7	商务资信	2021年1月1日起投标人所投货物具有第三方检测报告（具有CMA或CNAS认证的）的，每份检测报告得1分，最多得3分。证明材料：检测报告复印件，加盖投标人公章。	0-3	0	0	0
8	技术	供货方案：投标人针对本项目编制项目整体供货方案，包括但不限于项目实施流程、人员安排、供货过程、响应时间等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	5	4	4
9	技术	运输方案：投标人针对本项目编制运输方案，包括不限于运输设备、货物包装、运输质量保障措施等，方案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	3	3.5	2
10	技术	售后服务方案：投标人针对本项目编制售后服务方案，包括货物质量问题的处理、售后服务响应时间、投诉处理等内容，根据售后服务方案的科学性，合理性综合评分。方案完善且符合项目实际情况的得3.1-5分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-5	3	4	3
11	技术	应急预案：投标人针对本项目可能遇到的突发情况，如紧急供货、恶劣天气、设备故障等情况编制应急预案，根据方案的合理性，科学性进行评分。应急预案完善且符合项目实际情况的得3.1-4分，应急预案较为完善且较为符合项目实际情况的得2.1-3分，应急预案不完整，或不符合项目实际情况的得1-2分。	0-4	1	2	3

12	技术	验收方案：投标人根据项目情况编制验收方案，包括双方验收程序、签收交接、配送时提供的货物质量证明材料等，根据验收方案的合理性，科学性进行评分。方案完善且符合项目实际情况的得2.1-3分，方案较为完善且较为符合项目实际情况的得1.1-2分，方案不完整，或不符合项目实际情况的得0-1分。	0-3	3	2	2
合计			0-60	48	48.5	43

专家（签名）：