

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：长兴县第三次全国土壤普查服务项目（浙恒采字【2023】-002）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省农业科学院	浙江农林大学	浙江正环境检测科技有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	浙江农林大学	中国冶金地质总局浙江地质勘查院	浙江核地质研究所环境规划有限公司	浙江省工程勘察设计院有限公司	江工物勘察设计院有限公司
1	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定，并结合本地区实际情况。 1.1根据投标人针对本项目的重点、难点分析和解决方案进行综合评分，项目重点难点分析准确，解决方案符合项目实际，合理可行的得5分；项目重点难点分析较为准确，解决方案基本符合项目实际情况，可行性一般的得3-4分；项目难点分析基本准确，解决方案存在较多的不足，可行性不足的得1-2分。 1.2针对本项目的需求分析是否明确、合理、有针对性以及业务熟悉程度，分析详尽、业务熟悉、针对性强且合理的，得5分；内容有欠缺、基本合理的，得3-4分；分析不全面或合理性有欠缺的，得1-2分。	0-10	10	9	3	6	8	6	8	6	6
2	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 2.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.2工作流程及技术路线清洗、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	7	2	4	6	5	6	5	5
3	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 3.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.2工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分，尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	7	2	4	6	5	6	5	5

4	商务 资信	按照《第三次全国土壤普查全程质量控制规范》（试行稿）执行。 4.1质量控制实施方案是否明确、可行、针对性强，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 4.2档案管理 & 数据保密措施是否明确、合理、可行且针对性强，措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，且具有有效的涉密证书或具备有效的信息安全管理体系认证证书的（需提供证书扫描件），得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	7	1	5	6	5	6	5
5	商务 资信	根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握进行综合评分：进度控制合理、关键时间节点把握科学、准确的得5分；进度控制较合理、关键时间节点把握较科学、准确的得3-4分；进度控制不够合理、关键时间节点把握不够科学、准确的得1-2分；不提供不得分。	0-5	5	4	1	3	4	3	4	3
6	商务 资信	6.1项目负责人（仅1人，不可兼技术领队）具有土壤学相关专业（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等）副高级及以上职称且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的得4分，中级职称且获得获得国家或省级土壤三普办办法的培训证书的得2分。 6.2技术领队具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程等）且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得4分，最多得8分。一个采样小组必须配备一个技术领队（共2个小组），人员不够不得分。 6.3除项目负责和技术领队外，其它项目组成员：具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等），每人得1分，最多得6分；其它项目组成员获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得1分，最多得5分。本项最多得11分。 6.4项目组成员经验：担任过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥）项目负责人或技术负责人的，每人得1分，最高得6分。 注：上述人员为投标人在职员工，投标文件中须提供相关证明材料【人员学历学位证书或职称证书、培训证书或培训证明材料、经验证明（经验证明材料为项目合同或行政主管部门出具的相关证明，且经验证明材料中需能体现担任相关项目的项目负责人或技术负责人姓名。未能体现姓名或提供的经验类别非类似项目的均不得分）】，以及上述人员投标截止时间前最近三个月的社保缴纳凭证材料，根据以上证明材料进行评分，未提供或提供不全或不符合上述要求的不给分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。	0-29	29	29	0	25	29	25	29	29
7	商务 资信	7.1投标人入围浙江省第三次全国土壤普查外业调查采样机构名录库的，得6分。 7.2投标人承担过第三次全国土壤普查外业调查采样试点县工作的，得4分。 注：7.1需提供相关文件；7.2需提供中标通知书和服务合同；未提供不得分。	0-10	6	10	0	10	10	10	10	10
8	商务 资信	采样工具种类及数量是否满足每个采样小组的工作要求以及配置是否齐全合理（根据第二部分 采购需求“五）外业采样工具”的响应程度），全部响应的，得4分；配置基本可能满足采样工作的，得2-3分；配置不完全欠合理的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 注：提供照片和购置发票（或合同）作为佐证材料，不提供或不符合要求的不计分。	0-4	4	3	1	4	4	4	4	4

9	商务 资信	根据投标人售后服务方案进行评分。（包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等） 9.1根据投标人提供的详细完整的售后服务措施及方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺等方面）能否满足采购需求，由评审小组综合评分，方案存在明显漏洞的每项扣1分，扣完为止，不提供不得分。本项最高4分。 9.2投标人已在项目所在地建立售后服务网点,或承诺中标后15个工作日内在项目所在地建立售后服务网点的得3分，未提供证明材料或未承诺不得分。	0-7	7	2	2	3	3	3	3	3
10	商务 资信	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥等）土壤采样调查工作的，每个合同得0.5分，最高得1分。 注：须提供合同扫描件。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	86	79	13	65	77	67	77	71

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：长兴县第三次全国土壤普查服务项目（浙恒采字【2023】-002）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省农业科学院	浙江农林大学	浙江正环境检测科技有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	浙江农林大学	中国冶金地质总局浙江地质勘查院	浙江核地质生态环境规划设计有限公司	浙江省工程勘察设计院有限公司	江工物勘察设计院有限公司
1	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定，并结合本地区实际情况。 1.1根据投标人针对本项目的重点、难点分析和解决方案进行综合评分，项目重点难点分析准确，解决方案符合项目实际，合理可行的得5分；项目重点难点分析较为准确，解决方案基本符合项目实际情况，可行性一般的得3-4分；项目难点分析基本准确，解决方案存在较多的不足，可行性不足的得1-2分。 1.2针对本项目的需求分析是否明确、合理、有针对性以及业务熟悉程度，分析详尽、业务熟悉、针对性强且合理的，得5分；内容有欠缺、基本合理的，得3-4分；分析不全面或合理性有欠缺的，得1-2分。	0-10	7	5	2	9	9	7	7	7	7
2	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 2.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.2工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	6	5	2	7	6	5	7	6	6
3	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 3.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.2工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分，尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	5	6	2	7	7	7	6	5	5

4	商务 资信	按照《第三次全国土壤普查全程质量控制规范》（试行稿）执行。 4.1质量控制实施方案是否明确、可行、针对性强，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 4.2档案管理 & 数据保密措施是否明确、合理、可行且针对性强，措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，且具有有效的涉密证书或具备有效的信息安全管理体系认证证书的（需提供证书扫描件），得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	5	5	2	6	6	6	7	6
5	商务 资信	根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握进行综合评分：进度控制合理、关键时间节点把握科学、准确的得5分；进度控制较合理、关键时间节点把握较科学、准确的得3-4分；进度控制不够合理、关键时间节点把握不够科学、准确的得1-2分；不提供不得分。	0-5	4	3	2	4	3	3	4	3
6	商务 资信	6.1项目负责人（仅1人，不可兼技术领队）具有土壤学相关专业（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等）副高级及以上职称且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的得4分，中级职称且获得获得国家或省级土壤三普办办法的培训证书的得2分。 6.2技术领队具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程等）且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得4分，最多得8分。一个采样小组必须配备一个技术领队（共2个小组），人员不够不得分。 6.3除项目负责和技术领队外，其它项目组成员：具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等），每人得1分，最多得6分；其它项目组成员获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得1分，最多得5分。本项最多得11分。 6.4项目组成员经验：担任过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥）项目负责人或技术负责人的，每人得1分，最高得6分。 注：上述人员为投标人在职员工，投标文件中须提供相关证明材料【人员学历学位证书或职称证书、培训证书或培训证明材料、经验证明（经验证明材料为项目合同或行政主管部门出具的相关证明，且经验证明材料中需能体现担任相关项目的项目负责人或技术负责人姓名。未能体现姓名或提供的经验类别非类似项目的均不得分）】，以及上述人员投标截止时间前最近三个月的社保缴纳凭证材料，根据以上证明材料进行评分，未提供或提供不全或不符合上述要求的不给分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。	0-29	29	29	0	25	29	25	29	29
7	商务 资信	7.1投标人入围浙江省第三次全国土壤普查外业调查采样机构名录库的，得6分。 7.2投标人承担过第三次全国土壤普查外业调查采样试点县工作的，得4分。 注：7.1需提供相关文件；7.2需提供中标通知书和服务合同；未提供不得分。	0-10	6	10	0	10	10	10	10	10
8	商务 资信	采样工具种类及数量是否满足每个采样小组的工作要求以及配置是否齐全合理（根据第二部分 采购需求“五）外业采样工具”的响应程度），全部响应的，得4分；配置基本可能满足采样工作的，得2-3分；配置不完全欠合理的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 注：提供照片和购置发票（或合同）作为佐证材料，不提供或不符合要求的不计分。	0-4	3	3	2	3	3	3	3	3

9	商务 资信	根据投标人售后服务方案进行评分。（包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等） 9.1根据投标人提供的详细完整的售后服务措施及方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺等方面）能否满足采购需求，由评审小组综合评分，方案存在明显漏洞的每项扣1分，扣完为止，不提供不得分。本项最高4分。 9.2投标人已在项目所在地建立售后服务网点,或承诺中标后15个工作日内在项目所在地建立售后服务网点的得3分，未提供证明材料或未承诺不得分。	0-7	5	5	2	6	5	6	6	5
10	商务 资信	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥等）土壤采样调查工作的，每个合同得0.5分，最高得1分。 注：须提供合同扫描件。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	71	72	15	78	79	73	80	75

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：长兴县第三次全国土壤普查服务项目（浙恒采字【2023】-002）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省农业科学院	浙江大学	浙江环境检测科技有限公司	中化地质总局浙江地质勘查院	浙江农林大学	中国冶金地质总局浙江地质勘查院	浙江核工业地质研究院	浙江省工程勘察设计院有限公司	江工物勘设计院有限公司
1	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定，并结合本地区实际情况。 1.1根据投标人针对本项目的重点、难点分析和解决方案进行综合评分，项目重点难点分析准确，解决方案符合项目实际，合理可行的得5分；项目重点难点分析较为准确，解决方案基本符合项目实际情况，可行性一般的得3-4分；项目难点分析基本准确，解决方案存在较多的不足，可行性不足的得1-2分。 1.2针对本项目的需求分析是否明确、合理、有针对性以及业务熟悉程度，分析详尽、业务熟悉、针对性强且合理的，得5分；内容有欠缺、基本合理的，得3-4分；分析不全面或合理性有欠缺的，得1-2分。	0-10	10	10	6	8	8	6	8	8	8
2	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 2.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.2工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	8	3	4	8	4	4	4	4
3	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 3.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.2工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分，尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	8	3	6	7	6	7	7	7

4	商务 资信	按照《第三次全国土壤普查全程质量控制规范》（试行稿）执行。 4.1质量控制实施方案是否明确、可行、针对性强，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 4.2档案管理 & 数据保密措施是否明确、合理、可行且针对性强，措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，且具有有效的涉密证书或具备有效的信息安全管理体系认证证书的（需提供证书扫描件），得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	6	6	8	8	8	8	8
5	商务 资信	根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握进行综合评分：进度控制合理、关键时间节点把握科学、准确的得5分；进度控制较合理、关键时间节点把握较科学、准确的得3-4分；进度控制不够合理、关键时间节点把握不够科学、准确的得1-2分；不提供不得分。	0-5	5	4	1	4	4	3	4	4
6	商务 资信	6.1项目负责人（仅1人，不可兼技术领队）具有土壤学相关专业（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等）副高级及以上职称且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的得4分，中级职称且获得获得国家或省级土壤三普办办法的培训证书的得2分。 6.2技术领队具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程等）且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得4分，最多得8分。一个采样小组必须配备一个技术领队（共2个小组），人员不够不得分。 6.3除项目负责和技术领队外，其它项目组成员：具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等），每人得1分，最多得6分；其它项目组成员获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得1分，最多得5分。本项最多得11分。 6.4项目组成员经验：担任过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥）项目负责人或技术负责人的，每人得1分，最高得6分。 注：上述人员为投标人在职员工，投标文件中须提供相关证明材料【人员学历学位证书或职称证书、培训证书或培训证明材料、经验证明（经验证明材料为项目合同或行政主管部门出具的相关证明，且经验证明材料中需能体现担任相关项目的项目负责人或技术负责人姓名。未能体现姓名或提供的经验类别非类似项目的均不得分）】，以及上述人员投标截止时间前最近三个月的社保缴纳凭证材料，根据以上证明材料进行评分，未提供或提供不全或不符合上述要求的不给分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。	0-29	29	29	0	25	29	25	29	29
7	商务 资信	7.1投标人入围浙江省第三次全国土壤普查外业调查采样机构名录库的，得6分。 7.2投标人承担过第三次全国土壤普查外业调查采样试点县工作的，得4分。 注：7.1需提供相关文件；7.2需提供中标通知书和服务合同；未提供不得分。	0-10	6	10	0	10	10	10	10	10
8	商务 资信	采样工具种类及数量是否满足每个采样小组的工作要求以及配置是否齐全合理（根据第二部分 采购需求“五）外业采样工具”的响应程度），全部响应的，得4分；配置基本可能满足采样工作的，得2-3分；配置不完全欠合理的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 注：提供照片和购置发票（或合同）作为佐证材料，不提供或不符合要求的不计分。	0-4	4	4	0	4	4	4	4	4

9	商务 资信	根据投标人售后服务方案进行评分。（包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等） 9.1根据投标人提供的详细完整的售后服务措施及方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺等方面）能否满足采购需求，由评审小组综合评分，方案存在明显漏洞的每项扣1分，扣完为止，不提供不得分。本项最高4分。 9.2投标人已在项目所在地建立售后服务网点,或承诺中标后15个工作日内在项目所在地建立售后服务网点的得3分，未提供证明材料或未承诺不得分。	0-7	7	7	2	4	4	4	4	4
10	商务 资信	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥等）土壤采样调查工作的，每个合同得0.5分，最高得1分。 注：须提供合同扫描件。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	86	87	22	74	83	71	79	79

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：长兴县第三次全国土壤普查服务项目（浙恒采字【2023】-002）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省农业科学院	浙江农林大学	浙江正环境检测科技有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	浙江农林大学	中国冶金地质总局浙江地质勘查院	浙江核地质生态环境保护规划院有限公司	浙江省工程勘察设计院有限公司	江工物勘设计院有限公司
1	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定，并结合本地区实际情况。 1.1根据投标人针对本项目的重点、难点分析和解决方案进行综合评分，项目重点难点分析准确，解决方案符合项目实际，合理可行的得5分；项目重点难点分析较为准确，解决方案基本符合项目实际情况，可行性一般的得3-4分；项目难点分析基本准确，解决方案存在较多的不足，可行性不足的得1-2分。 1.2针对本项目的需求分析是否明确、合理、有针对性以及业务熟悉程度，分析详尽、业务熟悉、针对性强且合理的，得5分；内容有欠缺、基本合理的，得3-4分；分析不全面或合理性有欠缺的，得1-2分。	0-10	8	7	3	7	6	6	6	6	6
2	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 2.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.2工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	4	4	3	4	4	4	4	4	4
3	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 3.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.2工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分，尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	4	4	3	4	4	4	4	4	4

4	商务 资信	按照《第三次全国土壤普查全程质量控制规范》（试行稿）执行。 4.1质量控制实施方案是否明确、可行、针对性强，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 4.2档案管理 & 数据保密措施是否明确、合理、可行且针对性强，措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，且具有有效的涉密证书或具备有效的信息安全管理体系认证证书的（需提供证书扫描件），得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	6	4	4	5.6	4	5	6	4
5	商务 资信	根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握进行综合评分：进度控制合理、关键时间节点把握科学、准确的得5分；进度控制较合理、关键时间节点把握较科学、准确的得3-4分；进度控制不够合理、关键时间节点把握不够科学、准确的得1-2分；不提供不得分。	0-5	4	3.5	2	4	4	3	3	3
6	商务 资信	6.1项目负责人（仅1人，不可兼技术领队）具有土壤学相关专业（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等）副高级及以上职称且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的得4分，中级职称且获得获得国家或省级土壤三普办办法的培训证书的得2分。 6.2技术领队具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程等）且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得4分，最多得8分。一个采样小组必须配备一个技术领队（共2个小组），人员不够不得分。 6.3除项目负责和技术领队外，其它项目组成员：具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等），每人得1分，最多得6分；其它项目组成员获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得1分，最多得5分。本项最多得11分。 6.4项目组成员经验：担任过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥）项目负责人或技术负责人的，每人得1分，最高得6分。 注：上述人员为投标人在职员工，投标文件中须提供相关证明材料【人员学历学位证书或职称证书、培训证书或培训证明材料、经验证明（经验证明材料为项目合同或行政主管部门出具的相关证明，且经验证明材料中需能体现担任相关项目的项目负责人或技术负责人姓名。未能体现姓名或提供的经验类别非类似项目的均不得分）】，以及上述人员投标截止时间前最近三个月的社保缴纳凭证材料，根据以上证明材料进行评分，未提供或提供不全或不符合上述要求的不给分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。	0-29	29	29	0	25	29	25	29	29
7	商务 资信	7.1投标人入围浙江省第三次全国土壤普查外业调查采样机构名录库的，得6分。 7.2投标人承担过第三次全国土壤普查外业调查采样试点县工作的，得4分。 注：7.1需提供相关文件；7.2需提供中标通知书和服务合同；未提供不得分。	0-10	6	10	0	10	10	10	10	10
8	商务 资信	采样工具种类及数量是否满足每个采样小组的工作要求以及配置是否齐全合理（根据第二部分 采购需求“五）外业采样工具”的响应程度），全部响应的，得4分；配置基本可能满足采样工作的，得2-3分；配置不完全欠合理的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 注：提供照片和购置发票（或合同）作为佐证材料，不提供或不符合要求的不计分。	0-4	3	3	0	3	3	3	3	3

9	商务 资信	根据投标人售后服务方案进行评分。（包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等） 9.1根据投标人提供的详细完整的售后服务措施及方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺等方面）能否满足采购需求，由评审小组综合评分，方案存在明显漏洞的每项扣1分，扣完为止，不提供不得分。本项最高4分。 9.2投标人已在项目所在地建立售后服务网点,或承诺中标后15个工作日内在项目所在地建立售后服务网点的得3分，未提供证明材料或未承诺不得分。	0-7	6	6	2	6	5	5	6	6
10	商务 资信	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥等）土壤采样调查工作的，每个合同得0.5分，最高得1分。 注：须提供合同扫描件。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	71	71.5	18	69.6	70	66	72	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：长兴县第三次全国土壤普查服务项目（浙恒采字【2023】-002）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省农业科学院	浙江农林大学	浙江正环境检测科技有限公司	中化地质矿山总局浙江地质勘查院	浙江农林大学	中国冶金地质总局浙江地质勘查院	浙江核地质生态环境保护规划院有限公司	浙江省工程勘察设计院有限公司	江工物勘设计院有限公司
1	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定，并结合本地区实际情况。 1.1根据投标人针对本项目的重点、难点分析和解决方案进行综合评分，项目重点难点分析准确，解决方案符合项目实际，合理可行的得5分；项目重点难点分析较为准确，解决方案基本符合项目实际情况，可行性一般的得3-4分；项目难点分析基本准确，解决方案存在较多的不足，可行性不足的得1-2分。 1.2针对本项目的需求分析是否明确、合理、有针对性以及业务熟悉程度，分析详尽、业务熟悉、针对性强且合理的，得5分；内容有欠缺、基本合理的，得3-4分；分析不全面或合理性有欠缺的，得1-2分。	0-10	9	9	4	7	9	8	6	8	
2	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 2.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.2工作流程及技术路线清洗、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 2.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	8	2	5	8	6	5	6	
3	商务资信	按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定。 3.1工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.2工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分，尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.3技术方法适合项目需求、先进且可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 3.4组织保障措施明确、合理可行的得2分；基本合理、可行的得1分；尚有不足的得0.5分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	8	4	7	8	7	7	7	

4	商务 资信	按照《第三次全国土壤普查全程质量控制规范》（试行稿）执行。 4.1质量控制实施方案是否明确、可行、针对性强，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 4.2档案管理及数据保密措施是否明确、合理、可行且针对性强，措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，且具有有效的涉密证书或具备有效的信息安全管理体系认证证书的（需提供证书扫描件），得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得2-3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。	0-8	8	8	2	5	7	6	6	7
5	商务 资信	根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握进行综合评分：进度控制合理、关键时间节点把握科学、准确的得5分；进度控制较合理、关键时间节点把握较科学、准确的得3-4分；进度控制不够合理、关键时间节点把握不够科学、准确的得1-2分；不提供不得分。	0-5	5	5	2	4	5	4	3	3
6	商务 资信	6.1项目负责人（仅1人，不可兼技术领队）具有土壤学相关专业（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等）副高级及以上职称且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的得4分，中级职称且获得获得国家或省级土壤三普办办法的培训证书的得2分。 6.2技术领队具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程等）且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得4分，最多得8分。一个采样小组必须配备一个技术领队（共2个小组），人员不够不得分。 6.3除项目负责和技术领队外，其它项目组成员：具有土壤学专业背景（含土壤农化、农业资源与环境、地质、地球化学、水文地质、植物营养、环境工程、资源勘查工程等），每人得1分，最多得6分；其它项目组成员获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得1分，最多得5分。本项最多得11分。 6.4项目组成员经验：担任过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥）项目负责人或技术负责人的，每人得1分，最高得6分。 注：上述人员为投标人在职员工，投标文件中须提供相关证明材料【人员学历学位证书或职称证书、培训证书或培训证明材料、经验证明（经验证明材料为项目合同或行政主管部门出具的相关证明，且经验证明材料中需能体现担任相关项目的项目负责人或技术负责人姓名。未能体现姓名或提供的经验类别非类似项目的均不得分）】，以及上述人员投标截止时间前最近三个月的社保缴纳凭证材料，根据以上证明材料进行评分，未提供或提供不全或不符合上述要求的不给分。社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准。	0-29	29	29	0	25	29	25	29	29
7	商务 资信	7.1投标人入围浙江省第三次全国土壤普查外业调查采样机构名录库的，得6分。 7.2投标人承担过第三次全国土壤普查外业调查采样试点县工作的，得4分。 注：7.1需提供相关文件；7.2需提供中标通知书和服务合同；未提供不得分。	0-10	6	10	0	10	10	10	10	10
8	商务 资信	采样工具种类及数量是否满足每个采样小组的工作要求以及配置是否齐全合理（根据第二部分 采购需求“五）外业采样工具”的响应程度），全部响应的，得4分；配置基本可能满足采样工作的，得2-3分；配置不完全欠合理的，得0-1分；完全不符或未提供的不得分。 注：提供照片和购置发票（或合同）作为佐证材料，不提供或不符合要求的不计分。	0-4	4	4	1	4	4	4	4	4

9	商务 资信	根据投标人售后服务方案进行评分。（包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等） 9.1根据投标人提供的详细完整的售后服务措施及方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺等方面）能否满足采购需求，由评审小组综合评分，方案存在明显漏洞的每项扣1分，扣完为止，不提供不得分。本项最高4分。 9.2投标人已在项目所在地建立售后服务网点,或承诺中标后15个工作日内在项目所在地建立售后服务网点的得3分，未提供证明材料或未承诺不得分。	0-7	7	7	2	5	5	6	5	6
10	商务 资信	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥等）土壤采样调查工作的，每个合同得0.5分，最高得1分。 注：须提供合同扫描件。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-90	85	89	18	73	86	77	76	81

专家（签名）：