

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县水、气自动监测站辅助设施建设项目（三招采-2021-GK139号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州腾海科技有限公司	北京尚洋环境有限公司	上海迪勤技术有限公司
1	商务资信	企业资质（5分）投标人同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书得5分，缺1项扣1分，扣完为止。	0-5	0	5	0
2	商务资信	业绩（5分）自2018年1月1日以来，投标人具有类似水质或空气自动监测建设政府采购业绩的，具有1个合同的得1分，最高得5分。 注：须同时中标通知书和项目合同复印件，并加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	0
3.1	技术	根据各投标人对本项目的理解并针对各个站点实际情况做出的建设方案的可行性、完整性进行评分，最高得20分。 优得12.1-20.0分，良6.1-12.0分，一般得0-6.0分。	0-20	8	17	14
3.2	技术	投标人提供各设施的选型方案及详细介绍。技术参数完全满足要求的得20分。不满足的每项扣2分，扣完为止。	0-20	16	20	20
4.1	商务资信	根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排等）进行综合评分，最高得5分	0-5	2	4	3
4.2	商务资信	根据本项目的安装、调试、验收的方案和措施等进行打分。目标明确，体系完善，措施得力，有具体安装、调试、验收保证措施，有服务承诺的得3-5分；基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得1-3分；安装、调试、验收措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得0-1分。	0-5	2	4	2
5	商务资信	质量保障（3分）由评标委员会根据投标人对供货的质量、供货的方案、可靠性及技术保障的措施叙述科学合理进行综合打分。	0-3	1.5	2.5	2
6	商务资信	培训方案（3分）根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性等情况综合打分。	0-3	1.5	2.5	2
7	商务资信	售后服务（4分）根据售后服务的完整性，提供服务的人员保障、响应时间、响应速度、响应方式、包括用户故障的响应、处理、定期巡检、本地化服务能力等进行综合打分。	0-4	2	3	2.5
合计			0-70	33	63	45.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县水、气自动监测站辅助设施建设项目（三招采-2021-GK139号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州腾海科技有限公司	北京尚洋环境科技有限公司	上海迪勤传感技术有限公司
1	商务资信	企业资质（5分）投标人同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书得5分，缺1项扣1分，扣完为止。	0-5	0	5	0
2	商务资信	业绩（5分）自2018年1月1日以来，投标人具有类似水质或空气自动监测建设政府采购业绩的，具有1个合同的得1分，最高得5分。 注：须同时中标通知书和项目合同复印件，并加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	0
3.1	技术	根据各投标人对本项目的理解并针对各个站点实际情况做出的建设方案的可行性、完整性进行评分，最高得20分。 优得12.1-20.0分，良6.1-12.0分，一般得0-6.0分。	0-20	6	12	10
3.2	技术	投标人提供各设施的选型方案及详细介绍。技术参数完全满足要求的得20分。不满足的每项扣2分，扣完为止。	0-20	16	20	20
4.1	商务资信	根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排等）进行综合评分，最高得5分	0-5	3	4.5	4
4.2	商务资信	根据本项目的安装、调试、验收的方案和措施等进行打分。目标明确，体系完善，措施得力，有具体安装、调试、验收保证措施，有服务承诺的得3-5分；基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得1-3分；安装、调试、验收措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得0-1分。	0-5	3	4.5	4
5	商务资信	质量保障（3分）由评标委员会根据投标人对供货的质量、供货的方案、可靠性及技术保障的措施叙述科学合理进行综合打分。	0-3	2.5	3	2.6
6	商务资信	培训方案（3分）根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性等情况综合打分。	0-3	2.5	3	2.6
7	商务资信	售后服务（4分）根据售后服务的完整性，提供服务的人员保障、响应时间、响应速度、响应方式、包括用户故障的响应、处理、定期巡检、本地化服务能力等进行综合打分。	0-4	3.2	3.8	3.3
合计			0-70	36.2	60.8	46.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县水、气自动监测站辅助设施建设项目（三招采-2021-GK139号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州腾海科技有限公司	北京尚洋环境科技有限公司	上海迪勤传感技术有限公司
1	商务资信	企业资质（5分）投标人同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书得5分，缺1项扣1分，扣完为止。	0-5	0	5	0
2	商务资信	业绩（5分）自2018年1月1日以来，投标人具有类似水质或空气自动监测建设政府采购业绩的，具有1个合同的得1分，最高得5分。 注：须同时中标通知书和项目合同复印件，并加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	0
3.1	技术	根据各投标人对本项目的理解并针对各个站点实际情况做出的建设方案的可行性、完整性进行评分，最高得20分。 优得12.1-20.0分，良6.1-12.0分，一般得0-6.0分。	0-20	7	17	13
3.2	技术	投标人提供各设施的选型方案及详细介绍。技术参数完全满足要求的得20分。不满足的每项扣2分，扣完为止。	0-20	16	20	20
4.1	商务资信	根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排等）进行综合评分，最高得5分	0-5	3.5	4.5	4
4.2	商务资信	根据本项目的安装、调试、验收的方案和措施等进行打分。目标明确，体系完善，措施得力，有具体安装、调试、验收保证措施，有服务承诺的得3-5分；基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得1-3分；安装、调试、验收措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得0-1分。	0-5	3	4	3
5	商务资信	质量保障（3分）由评标委员会根据投标人对供货的质量、供货的方案、可靠性及技术保障的措施叙述科学合理进行综合打分。	0-3	1.5	2.5	2
6	商务资信	培训方案（3分）根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性等情况综合打分。	0-3	1.5	2.5	2
7	商务资信	售后服务（4分）根据售后服务的完整性，提供服务的人员保障、响应时间、响应速度、响应方式、包括用户故障的响应、处理、定期巡检、本地化服务能力等进行综合打分。	0-4	2.5	3.5	3
合计			0-70	35	64	47

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：三门县水、气自动监测站辅助设施建设项目（三招采-2021-GK139号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州腾海科技有限公司	北京尚洋环境科技有限公司	上海迪勤传感技术有限公司
1	商务资信	企业资质（5分）投标人同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书得5分，缺1项扣1分，扣完为止。	0-5	0	5	0
2	商务资信	业绩（5分）自2018年1月1日以来，投标人具有类似水质或空气自动监测建设政府采购业绩的，具有1个合同的得1分，最高得5分。 注：须同时中标通知书和项目合同复印件，并加盖公章，否则不得分。	0-5	0	2	0
3.1	技术	根据各投标人对本项目的理解并针对各个站点实际情况做出的建设方案的可行性、完整性进行评分，最高得20分。 优得12.1-20.0分，良6.1-12.0分，一般得0-6.0分。	0-20	6	17	14
3.2	技术	投标人提供各设施的选型方案及详细介绍。技术参数完全满足要求的得20分。不满足的每项扣2分，扣完为止。	0-20	16	20	20
4.1	商务资信	根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排等）进行综合评分，最高得5分	0-5	2.2	4.2	2.6
4.2	商务资信	根据本项目的安装、调试、验收的方案和措施等进行打分。目标明确，体系完善，措施得力，有具体安装、调试、验收保证措施，有服务承诺的得3-5分；基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得1-3分；安装、调试、验收措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得0-1分。	0-5	2.5	4	2.8
5	商务资信	质量保障（3分）由评标委员会根据投标人对供货的质量、供货的方案、可靠性及技术保障的措施叙述科学合理进行综合打分。	0-3	1.8	2.5	2
6	商务资信	培训方案（3分）根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性等情况综合打分。	0-3	1.6	2.5	1.8
7	商务资信	售后服务（4分）根据售后服务的完整性，提供服务的人员保障、响应时间、响应速度、响应方式、包括用户故障的响应、处理、定期巡检、本地化服务能力等进行综合打分。	0-4	2.2	3.3	2.5
合计			0-70	32.3	60.5	45.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：三门县水、气自动监测站辅助设施建设项目（三招采-2021-GK139号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州腾海科技有限公司	北京尚洋环境科技有限公司	上海迪勤传感技术有限公司
1	商务资信	企业资质（5分）投标人同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书得5分，缺1项扣1分，扣完为止。	0-5	0	5	0
2	商务资信	业绩（5分）自2018年1月1日以来，投标人具有类似水质或空气自动监测建设政府采购业绩的，具有1个合同的得1分，最高得5分。 注：须同时中标通知书和项目合同复印件，并加盖公章，否则不得分。	0-5	0	5	0
3.1	技术	根据各投标人对本项目的理解并针对各个站点实际情况做出的建设方案的可行性、完整性进行评分，最高得20分。 优得12.1-20.0分，良6.1-12.0分，一般得0-6.0分。	0-20	5.4	16.1	15.3
3.2	技术	投标人提供各设施的选型方案及详细介绍。技术参数完全满足要求的得20分。不满足的每项扣2分，扣完为止。	0-20	16	20	20
4.1	商务资信	根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排等）进行综合评分，最高得5分	0-5	3.1	4	3.4
4.2	商务资信	根据本项目的安装、调试、验收的方案和措施等进行打分。目标明确，体系完善，措施得力，有具体安装、调试、验收保证措施，有服务承诺的得3-5分；基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得1-3分；安装、调试、验收措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得0-1分。	0-5	3	4	3
5	商务资信	质量保障（3分）由评标委员会根据投标人对供货的质量、供货的方案、可靠性及技术保障的措施叙述科学合理进行综合打分。	0-3	1.9	2.5	2.1
6	商务资信	培训方案（3分）根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性等情况综合打分。	0-3	1.9	2.5	2.1
7	商务资信	售后服务（4分）根据售后服务的完整性，提供服务的人员保障、响应时间、响应速度、响应方式、包括用户故障的响应、处理、定期巡检、本地化服务能力等进行综合打分。	0-4	2.9	3.5	3.1
合计			0-70	34.2	62.6	49

专家（签名）：