

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：金华市金东区疾病预防控制中心疫苗专用冷库建设项目（YG2022-FW4155-ZFCG063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州冷王网络科技有限公司	苏州吾优科技有限公司	苏州永昶科技有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合标书要求得25分，根据《技术偏离表》偏离情况，负偏离每项减2分，每项▲负偏离减3分，减完为止。是否负偏离由评委认定。 注：“★”系指实质性要求条款，不允许负偏离。	0-25	25	9	14
2	商务资信	提供2020年1月1日以来具备同类业绩的，每笔有效业绩按1分计算，最高得3分。供应商提供的合同属于无效业绩或未按要求提供合同复印件或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	3	0	0
3	商务资信	冷库电控箱配套物联网远程控制平台软件能够跟金东区现有的温湿度冷链监测系统软件数据互联互通，实现监测和控制的联动操作，具体对接和调试的数据接口标准和软件测试平台详见： http://139.224.83.186 ，投标方需提供成功对接金东区现使用的全区疫苗冷链资源管理系统的截图证明文件得5分，不提供不得分；	0-5	5	5	5
4	商务资信	投标人对本项目服务的具体承诺、措施、计划安排、有创新性的内容，安排合理的得5分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-5	4.5	3.5	3
5	商务资信	投标人是否建立维护服务保障应急预案（包括售后服务机构、售后服务机构装备、备品备件、故障响应时间、维护承诺等），对维护工作中可能遇到的问题及应对措施的情况是否具有时效性、科学性，在维保服务期间故障处理的组织合理性、有效性等进行综合打分。最高得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-4	3	2	2.5
6	商务资信	投标人针对本项目定期检查安排情况，安排合理的得4分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-4	3.5	3	3
7	商务资信	根据本项目基本情况制定的各项日常管理制度及考核标准情况，合理且完善的3分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	3	2.5	2
8	商务资信	投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、资料等内容是否完整、科学合理进行综合打分。培训计划完整且科学合理的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-4	4	3	3.5
9	商务资信	根据本项目需求状况，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。	0-3	2.5	2	2
10	商务资信	根据拟投入本项目的设备、设施情况。齐全的得3分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	3	3	3
11	商务资信	根据投标人提供的供货进度及安装方案，供货进度安排快捷效率高，安装方案详细完整、全面合理、可操作性强，且优于招标文件要求，得3分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	3	3	3
12	商务资信	投标产品核心零部件获得国家技术专利证书，每提供一项得1分，最高得2分；	0-2	2	0	0
13	商务资信	所投温度监测设备具有第三方CNAS认证的防水防尘IP≥IP68的认证标志报告，提供证书复印盖章件得2分；	0-2	2	0	0
14	商务资信	温度探头云计量能力，提供与省级计量测试研究院校准证书数据对接的证明材料和证书证明得3分；	0-2	0	0	0
15	商务资信	投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0

合计	0-70	63.5	36	41
----	------	------	----	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：金华市金东区疾病预防控制中心疫苗专用冷库建设项目（YG2022-FW4155-ZFCG063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州冷王网络科技有限公司	苏州吾优科技有限公司	苏州永昶科技有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合标书要求得25分，根据《技术偏离表》偏离情况，负偏离每项减2分，每项▲负偏离减3分，减完为止。是否负偏离由评委认定。 注：“★”系指实质性要求条款，不允许负偏离。	0-25	25	9	14
2	商务资信	提供2020年1月1日以来具备同类业绩的，每笔有效业绩按1分计算，最高得3分。供应商提供的合同属于无效业绩或未按要求提供合同复印件或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	3	0	0
3	商务资信	冷库电控箱配套物联网远程控制平台软件能够跟金东区现有的温湿度冷链监测系统软件数据互联互通，实现监测和控制的联动操作，具体对接和调试的数据接口标准和软件测试平台详见： http://139.224.83.186 ，投标方需提供成功对接金东区现使用的全区疫苗冷链资源管理系统的截图证明文件得5分，不提供不得分；	0-5	5	5	5
4	商务资信	投标人对本项目服务的具体承诺、措施、计划安排、有创新性的内容，安排合理的得5分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-5	4	3	3
5	商务资信	投标人是否建立维护服务保障应急预案（包括售后服务机构、售后服务机构装备、备品备件、故障响应时间、维护承诺等），对维护工作中可能遇到的问题及应对措施的情况是否具有时效性、科学性，在维保服务期间故障处理的组织合理性、有效性等进行综合打分。最高得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-4	3	2	2
6	商务资信	投标人针对本项目定期检查安排情况，安排合理的得4分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-4	3	2	2
7	商务资信	根据本项目基本情况制定的各项日常管理制度及考核标准情况，合理且完善的3分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	2	1	1
8	商务资信	投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、资料等内容是否完整、科学合理进行综合打分。培训计划完整且科学合理的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止。	0-4	3	1	1
9	商务资信	根据本项目需求状况，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。	0-3	2	1	2
10	商务资信	根据拟投入本项目的设备、设施情况。齐全的得3分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	2	2	2
11	商务资信	根据投标人提供的供货进度及安装方案，供货进度安排快捷效率高，安装方案详细完整、全面合理、可操作性强，且优于招标文件要求，得3分，有所欠缺的每项扣1分，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	2	1	2
12	商务资信	投标产品核心零部件获得国家技术专利证书，每提供一项得1分，最高得2分；	0-2	2	0	0
13	商务资信	所投温度监测设备具有第三方CNAS认证的防水防尘IP≥IP68的认证标志报告，提供证书复印盖章件得2分；	0-2	2	0	0
14	商务资信	温度探头云计量能力，提供与省级计量测试研究院校准证书数据对接的证明材料和证书证明得3分；	0-2	0	0	0

15	商务 资信	投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	58	27	34

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：金华市金东区疾病预防控制中心疫苗专用冷库建设项目（YG2022-FW4155-ZFCG063）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州冷王网络科技有限公司	苏州吾优科技有限公司	苏州永昶科技有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合标书要求得 25分 ，根据《技术偏离表》偏离情况，负偏离每项减 2分 ，每项▲负偏离减 3分 ，减完为止。是否负偏离由评委认定。 注：“★”系指实质性要求条款，不允许负偏离。	0-25	25	9	14
2	商务资信	提供 2020年1月1日 以来具备同类业绩的，每笔有效业绩按 1分 计算，最高得 3分 。供应商提供的合同属于无效业绩或未按要求提供合同复印件或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。	0-3	3	0	0
3	商务资信	冷库电控箱配套物联网远程控制平台软件能够跟金东区现有的温湿度冷链监测系统软件数据互联互通，实现监测和控制的联动操作，具体对接和调试的数据接口标准和软件测试平台详见： http://139.224.83.186 ，投标方需提供成功对接金东区现使用的全区疫苗冷链资源管理系统的截图证明文件得 5分 ，不提供不得分；	0-5	5	5	5
4	商务资信	投标人对本项目服务的具体承诺、措施、计划安排、有创新性的内容，安排合理的得 5分 ，有所欠缺的每项扣 1分 ，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-5	4	3	3
5	商务资信	投标人是否建立维护服务保障应急预案（包括售后服务机构、售后服务机构装备、备品备件、故障响应时间、维护承诺等），对维护工作中可能遇到的问题及应对措施的情况是否具有时效性、科学性，在维保服务期间故障处理的组织合理性、有效性等进行综合打分。最高得 4分 ，有所欠缺的每处扣 1分 ，扣完为止。	0-4	3	2	2
6	商务资信	投标人针对本项目定期检查安排情况，安排合理的得 4分 ，有所欠缺的每项扣 1分 ，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-4	4	3	3
7	商务资信	根据本项目基本情况制定的各项日常管理制度及考核标准情况，合理且完善的 3分 ，有所欠缺的每项扣 1分 ，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	2	1	1
8	商务资信	投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、资料等内容是否完整、科学合理进行综合打分。培训计划完整且科学合理的得 4分 ，有所欠缺的每处扣 1分 ，扣完为止。	0-4	3	2	2
9	商务资信	根据本项目需求状况，技术力量和人力资源安排充足的得 3分 ，有所欠缺的每处扣 1分 ，扣完为止，由评委自行判定打分。	0-3	3	2	2
10	商务资信	根据拟投入本项目的设备、设施情况。齐全的得 3分 ，有所欠缺的每项扣 1分 ，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	3	3	3
11	商务资信	根据投标人提供的供货进度及安装方案，供货进度安排快捷效率高，安装方案详细完整、全面合理、可操作性强，且优于招标文件要求，得 3分 ，有所欠缺的每项扣 1分 ，扣完为止。由评标委员会自行判定打分。	0-3	3	3	3
12	商务资信	投标产品核心零部件获得国家技术专利证书，每提供一项得 1分 ，最高得 2分 ；	0-2	2	0	0
13	商务资信	所投温度监测设备具有第三方 CNAS 认证的防水防尘 IP≥IP68 的认证标志报告，提供证书复印盖章件得 2分 ；	0-2	2	0	0
14	商务资信	温度探头云计量能力，提供与省级计量测试研究院校准证书数据对接的证明材料和证书证明得 3分 ；	0-2	0	0	0

15	商务 资信	投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据可得2分。未提供相关证明材料的不得分。	0-2	0	0	0
合计			0-70	62	33	38

专家（签名）：