

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江南之环保科技有限公司	苏国春环保科技有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	苏州纳环保科技有限公司	鹏环环保科技有限公司	洁保科技集团有限公司	浙江联环工程股份有限公司	江运环境股份有限公司	浙江花境科技有限公司	浙勤美环境股份有限公司	江泽业环保服务有限公司	园环建设有限公司	湖金物业管理有限公司	南典物业管理有限公司	丽环管有限公司	城境理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	0	2.5	2	1.5	2.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2		
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.6	1.8	1.6	1.8	1.6	1.6	2	2	1.8	1.6	2					
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2	1.8	1.6	2					
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2.2	2.4	2.4	2.6	2.4	2.6	2.6	2.9	2.8	2.2	2.8					
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3.5	3.6	3.8	3.6	4	3.8	4.2	3.8	3.5	4						
5.2	技术	项目总体目标、方法措施：保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	3.4	3.6	3.8	3.6	4	3.8	4.2	3.8	3.4	4						
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.2	3.4	3.6	3.8	3.6	3.6	4.2	4	3.4	4						
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.2	3.4	3.6	3.8	3.6	3.6	4.2	4	3.4	4						
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.6	2.6	3.2	3	2.4	3						
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.6	2.6	3.2	3	2.4	3						
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	1.2	1.4	1.6	1.8	1.6	1.6	2.2	2	1.4	2						
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.3	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	1.7	1.5	1	1.5						
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.3	1	1.1	1.3	1.1	1.1	1.7	1.5	1	1.5						
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.6	1.8	2	1.8	1.8	2	2	2	1.8	1.8						
8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.4	2.8	2.8	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6						
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.4	1.7	1.4	1.7	1.8	1.8	2	2	1.6	1.8						
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6						

9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3	3.5	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.2	3.2	3.5
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.4	1.8	1.8	1.6	1.6	1.8	1.8	1.4	1.4	1.8
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.2	3.4	3.4	3.2	3.4	3.5	3.6	3.2	3.4	3.5
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	3.4	3.6	3.6	3.4	3.4	3.6	3.8	3.4	3.6	3.6
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.2	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6	2.8	2.6	2.2	2.8
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	1.6	1.4	1.8
合计			10-80	51.1	60	60.2	59.2	61.5	63	71.2	64.5	57.6	67

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒旺物业服务股份有限公司	浙江新绿盾环境技术有限公司	浙江裕峰环境服务有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	滨和环境建设集团有限公司	宁波宝成物业服务公司	杭州市路桥集团有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	2.5	3.2	3	3.2	2	2.5	3.5
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.4	1.8	1.8	1.6	1.6	1.8	1.8
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.6	1.8	1.6	1.8	1.4	1.8	1.6
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2.8	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3.6	4	4	3.6	3.6	3.4	3.4
5.2	技术	项目总体目标、方法措施；保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	3.6	4	4	3.6	3.6	3.2	3.2
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4	3.6
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4	3.6
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3	2.6
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3	2.6
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2	1.6
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.1	1.5	1.5	1.1	1.1	1	1
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.1	1.5	1.5	1.1	1.1	1	1
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.6	2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.4	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.8
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.4	1.7	1.4	1.7	1.7	1.8	1.7
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6
9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3	3	3	3	3	3.2	3
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.4	1.8	1.8	1.6	1.4	1.8	1.2
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.2	3.4	3.4	3.2	3.2	3.4	3.2
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	3.4	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.2	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6	2.6
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8
合计			10-80	56.9	64.8	63.8	61.9	59.9	62.7	60.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏南之环保科技有限公司	浙江飞龙环保服务有限公司	苏州纳环保科技有限公司	鹏环环保科技有限公司	洁环科技集团有限公司	浙江环境工程股份有限公司	浙江花境科技有限公司	浙江勤美环保股份有限公司	浙江泽业环保股份有限公司	洁园环境建设有限公司	湖金物业管理公司	南典物业管理有限公司	丽城环境管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	0	2.5	2	1.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.5	1	1.1	1.1	1.5	1.2	1.8	1.3	0.8	1.5			
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.5	1.2	1	1	1.3	1.1	1.6	1.3	0.8	1			
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	1.2	1.5	1.5	1.2	1.8	1.2	1.7	1.2	1.2	1.2			
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3	2.2	2.4	2.8	2.7	2.6	4.6	4	2	3.5			
5.2	技术	项目总体目标、方法措施：保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	2.8	3.5	3	3	3.5	3	4	3.2	3.5	3.5			
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3	3	3	3	3.5	3.5	4	3.6	3	3.5			
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.3	3	3.1	3	3.5	3.2	3.8	3	3	3.5			
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3	2	2.2	3	3	2.2	3.5	3	2.5	3.5			
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3	2.2	2.2	3	3	2.5	3.8	3	3	3.5			
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	2	1.2	1.2	1.2	2	1.6	2.5	2	1.8	2.5			
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.7	1.2	1.1	1.8			
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.1	1.2	1.3	1.2	1	1	1.5	1.2	1.1	1.5			
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.3	1.2	1.6	1.2	1.2	1.3	1.6	1.4	1.5	1.5			
8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.5	2	2	2	2	2	2.5	2	2	2.8			
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1	1.6			
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.2	1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.4	1.2	1	1.7			

9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3.5	2.3	2.3	2.3	3	3	3.5	3	2	3.6
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3	3	3	3	3	3	3.3	3.1	2	3.2
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.3	1.1	1.5
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2	3	2.8	2.5	2.5	3	3.5	3.5	2	3
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	2.5	3	3	2.5	2.5	3	3.3	3.2	2	3.3
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2	1.3	1.3	1	1.5	2	2.5	2.1	1	2.3
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1	1	1	0.5	1	1.2	1.8	1.3	0.5	1.3
合计			10-80	48.2	48.2	48.2	46.1	53.1	51	67	55.8	44.4	61.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒旺物业服务股份有限公司	浙江新绿盾环境技术有限公司	浙江裕峰环境服务有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	滨和环境建设集团有限公司	宁波宝成物业服务公司	杭州市路桥集团有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	2.5	3.2	3	3.2	2	2.5	3.5
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	0.5	1	1	1	0.8	0.8	1
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1	1.2	1	1	1.2	1.1	1
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2	1.5	2	2	2	2	1.5
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	2.5	3	3.5	3	3	2.5	2
5.2	技术	项目总体目标、方法措施；保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	2	1.8	1.8	2	2	2.2	2.5
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	2	1.8	2.5	2.5	2.5	2.8	2
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2	2	2	2	2	2.3	2
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2	2	2	2	2	2.3	2.5
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1	1	1	1	1	1.1	1.2
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1	1	1	1	1	1.2	1.2
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1	1	1.3	1.3	1.3	1.3	1

8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1	1.2	1	1	1	1.3	1.2
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1	1.2	2	2	2	1.5	2
9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2	2	2	2	2	2.5	2.3
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.2	1.3	1.5	1.2	1	1.5	1.1
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2	3	2.5	2	2	3	2.3
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	1.5	2	2.5	1.8	1.8	2.5	2.3
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	1.2	1.3	1.5	1.2	1.2	2	1.5
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.5	1.6
合计			10-80	37.8	43.3	45.7	43.9	42.4	47.7	44.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江南之环保科技有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	苏州纳环保科技有限公司	鹏环环保科技有限公司	洁环科技集团有限公司	浙江环境工程股份有限公司	浙江花境科技有限公司	浙江勤美环境服务有限公司	浙江泽业环境服务有限公司	洁园环境建设有限公司	湖金物业管理有限公司	南典物业管理有限公司	丽城环境管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	0	2.5	2	1.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.4	1.4
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	1.8	1.8	2.1	2	2.4	2.7	2.6	2.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	2	2	2.2	2	2.8	2.9	3	3	2.7	3	3	3	3
5.2	技术	项目总体目标、方法措施：保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	2.6	2.8	3.1	3.1	2.9	2.8	3	2.9	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	2.5	2.8	3	3	2.9	2.6	2.8	2.9	2.9	3	3	3	3
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.5	2.6	2.7	2.7	3.1	3.1	3.1	3.1
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.2	2.2	2.5	2.4	2.2	2.3	2.4	2.3	2	2.1	2.1	2.1	2.1
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.3	2.4	2.5	2.5	2	2.2	2.2	2.2	2.2
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.4	1.5	1.6	1.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.1	1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4
8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	1.8	1.9	2.2	2	1.5	1.5	1.6	1.6	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1	1.1	1.3	1.4	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3

9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2	2.2	2.3	2.5	2.1	2.2	2.3	2.2	2	2.8
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.1	2.1	2.2	2.1	2.5	2.1	2.3	2.4	2.3	2.2
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.5	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.2	2.5	2.4	2.2	2.6	2.2	2.5	2.2	2	2.2
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	2.3	2.6	2.5	2.4	2.8	2.5	2.2	2.3	2.2	2.3
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.2	2.5	2.6	2.7	2.6	2.1	1.3	2.5	1.4	1.8
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.1	1.3	1.5	1.3	1.2	1.1	1.5	1.5	1.3	1.5
合计			10-80	40.8	48	50.8	47.7	49.3	47	50	49.7	44.4	49.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒旺物业服务股份有限公司	浙江新绿盾环境技术有限公司	浙江裕峰环境服务有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	滨和环境建设集团有限公司	宁波宝成物业服务公司	杭州市路桥集团有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	2.5	3.2	3	3.2	2	2.5	3.5
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	1.6	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.8
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3.1	2.9	3.1	3.2	3	3	2.8
5.2	技术	项目总体目标、方法措施；保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	3.2	3	3	3.1	2.9	3	2.9
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.1	2.9	3.2	3.3	3	2.8	2.8
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.2	2.8	3.2	3.2	2.9	2.5	2.9
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.3	2.1	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.2	2.2	2.5	2.6	2.5	2.4	2.3
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	1.7	1.6	1.4	1.2	1.3	1.1	1.6
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.3
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.6	1.5	1.1	1.3	1.2	1	1.2

8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.1	1.6	1.5	1.3	1.5	1.2	1.5
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.5	1.4	1.1	1.1	1	1.2	1.2
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.5	1.3	1.2	1.2	1.1	1.5	1.1
9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.8	2.5	2.4	2.5	2.3	2.4	2
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.5	2.1	2.6	2.5	2.4	2.5	2.6
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.6	2.3	3	3	2.4	2	2.6
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	2	2.3	2.9	2.8	2.7	2.5	2.5
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	1.5	1.8	2.5	2.5	2.3	2.1	1.6
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.6	1.5	1.2	1.5	1.6	1.5	1.4
合计			10-80	49.4	48.3	51	51.9	48.2	46.8	48.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江南之环保科技有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	苏州纳环保科技有限公司	鹏环环保科技有限公司	洁环科技集团有限公司	浙江环境工程股份有限公司	浙江花境科技有限公司	浙江勤美环境服务有限公司	浙江泽业环境服务有限公司	洁园环境建设有限公司	湖金物业管理公司	南典物业管理有限公司	丽城环境管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	0	2.5	2	1.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.2	1.5	1.3	1.5	1.3	1.6	1.6	1.5	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.6	1.4	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.1	2.5	2.5	2.1	2.5
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3.4	3.6	3.8	3.6	4	3.8	3.8	3.8	3.4	4	3.8	3.8	4
5.2	技术	项目总体目标、方法措施：保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	3.4	3.6	3.8	3.6	4	3.8	3.8	3.8	3.4	4	3.8	3.8	4
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.6	3.7	3.8	4	3.8	3.8	4	4.2	3.7	4.2	3.8	3.8	4.2
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.6	3.7	3.8	4.1	3.8	3.8	4.1	4.2	3.7	4.2	3.8	3.8	4.2
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3.2	3.3	3.4	3.3	3.5	3.4	3.4	3.5	3.2	3.5	3.4	3.4	3.5
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3.2	3.2	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.2	3.5	3.4	3.4	3.5
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	2.6	2.3	2.6	2.4	2.4	2.6
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.3	1.6	1.4	1.4	1.6
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.3	1.6	1.4	1.4	1.6
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5
8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.3	1.4	1.6	1.6	1.4
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5

9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3.2	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3.2	3.3	3.5	3.3	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.5
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.2	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.6
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.2	3.4	3.6
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.2	3.5	3.5
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.5	2.3	2.1	2.5
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5
合计			10-80	53.2	60.9	61.6	60.3	62.7	63.5	66.8	64.2	59.6	66.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒旺物业服务股份有限公司	浙江新绿盾环境技术有限公司	浙江裕峰环境服务有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	滨和环境建设集团有限公司	宁波宝成物业服务公司	杭州市路桥集团有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	2.5	3.2	3	3.2	2	2.5	3.5
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.5	1.5
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3.6	4	4	3.6	3.6	3.4	3.4
5.2	技术	项目总体目标、方法措施；保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	3.6	4	4	3.6	3.6	3.4	3.4
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	3.7
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	4.1	3.7
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.3
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.2
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.3
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.6	1.3
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.4	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5
9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3.3	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.4	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.3
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	3.4
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6
合计			10-80	58.9	64.3	63.6	62.5	61	64.4	62

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江南之环保科技有限公司	苏国春环保科技有限公司	浙江飞龙环境服务有限公司	苏州纳故环保科技有限公司	鹏环环保科技有限公司	洁环科技集团有限公司	浙江联环工程股份有限公司	浙江花境环保科技有限公司	浙江勤美环保科技有限公司	浙江泽业环保科技有限公司	洁园环境建设有限公司	湖金物管有限公司	南典物业管理有限公司	丽城环境管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	0	2.5	2	1.5	2.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5	3.2			
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1	1.1	1.45	1.15	1.65	1.6	1.55	1.5	1.05	1.8				
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	0.5	1.5	0.7	0.9	0.9	0.8	1.7	1.6	0.5	1.8				
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	1.3	1.7	1.6	1.9	1.8	2.5	2.6	2.8	1.2	2.7				
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3	3.6	4.2	4	4.5	4.1	4.4	4.3	3.3	4.8				
5.2	技术	项目总体目标、方法措施；保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	3	3.6	4.4	4	4.5	4.1	4.4	4.3	3.3	4.8				
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3	3.1	3.6	4.3	3.4	3.9	4.5	4.7	3.5	4.8				
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3	3.1	3.6	4.3	3.4	3.9	4.5	4.7	3.5	4.8				
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2	2.1	2.6	2.3	2.4	2.9	3.5	3.7	2.5	3.8				
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2	2.1	2.6	2.3	2.4	2.9	3.5	3.7	2.5	3.8				
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	1	1.1	1.6	1.3	1.4	1.9	2.5	2.7	1.5	2.8				
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1	1.7	1.2	1.55	1.25	1.5	1.6	1.75	1.05	1.8				
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1	1.7	1.2	1.55	1.25	1.5	1.6	1.75	1.05	1.8				
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1	1.2	1.65	1.4	1.45	1.7	1.75	1.8	1.5	1.55				
8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2	2.2	2.65	2.4	2.45	2.7	2.75	2.8	2.5	2.55				

8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1	1.3	1.35	1.55	1.1	1.6	1.75	1.8	1.05	1.65
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1	1.1	1.3	1.65	1.55	1.6	1.8	1.5	1.15	1.7
9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.2	2.4	2.8	2.7	3.7	3.8	2.5	3.4	3.3	3.5
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2	2.4	3.3	3.1	3.6	3.4	3.8	3.2	2.5	3.7
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1	1.65	1.7	1.25	1.45	1.75	1.4	1.2	1.05	1.8
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.2	2.9	3.1	2.8	3	3.6	3.7	2.4	3.2	3.8
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	2	2.6	3.6	2.4	2.7	2.9	3.8	2.8	3	3.7
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	1.2	1.4	1.8	1.5	2	2.5	2.8	2.4	1.9	2.7
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.1	1.3	1.35	1.6	1.65	1.8	1.55	1.75	1.2	1.7
合计			10-80	38.5	51.35	57.35	54.4	58	63.45	69.95	67.05	51.8	73.05

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒旺物业服务股份有限公司	浙江新绿盾环境技术有限公司	浙江裕峰环境服务有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	滨和环境建设集团有限公司	宁波宝成物业服务公司	杭州市路桥集团有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	2.5	3.2	3	3.2	2	2.5	3.5
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.3	1.7	1.75	1.2	1.25	1.35	1.4
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1	1.2	1.1	1.4	0.6	1.3	1
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2.3	1.5	2.4	2.2	2.1	2	1.4
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3.9	4.7	4.6	3.7	3.8	3.5	3.4
5.2	技术	项目总体目标、方法措施；保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	3.9	4.7	4.6	3.7	3.8	3.5	3.4
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.7	4	4.2	3.8	4.1	4	3.2
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.7	4	4.2	3.8	4.1	4	3.2
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.7	3	3.2	2.8	3.1	3	2.2
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.7	3	3.2	2.8	3.1	3	2.2
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	1.7	2	2.2	1.8	2.1	2	1.2
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.15	1.35	1.45	1.4	1.3	1.65	1.1
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.15	1.35	1.45	1.4	1.3	1.65	1.1
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.05	1.6	1.25	1.15	1.3	1.35	1.1

8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.05	2.6	2.25	2.15	2.3	2.35	2.2
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.2	1.6	1.25	1.15	1.3	1.35	1.1
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.05	1.45	1.25	1.5	1.35	1.75	1.4
9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.2	3.6	2.9	3.2	3	2.6	3.1
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	2.6	2.8	3	2.9	2.7	3.5	2.3
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.1	1.55	1.6	1.3	1.15	1.5	1
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.6	3.5	3.3	2.7	2.5	3.4	2.3
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	2.2	3.4	3.5	2.5	2.3	3.3	2.1
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	1.3	2.2	2.3	1.7	1.6	2.6	2.1
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.15	1.45	1.25	1.5	1.4	1.6	1.75
合计			10-80	50.2	63.45	63.2	56.95	55.55	60.75	50.75

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏南之环保科技有限公司	浙江飞龙环保服务有限公司	苏州纳环保科技有限公司	鹏环环保科技有限公司	洁环科技集团有限公司	浙江环境工程股份有限公司	浙江花境科技有限公司	浙江勤美环保服务有限公司	浙江泽业环保服务有限公司	洁园环境建设有限公司	湖金物业管理公司	南典物业管理有限公司	丽城环境管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	0	2.5	2	1.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.5	1.5	1.2	1	1	1.6		
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1	1.3	1	1.3	1	1.1	1.6	1.5	1	1.7			
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2	2.2	2.1	2.3	2	2.3	2.5	2.6	2.1	2.7			
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3.5	4	4.5	4.1	4.6	4.4	4.3	4.5	3.5	4.7			
5.2	技术	项目总体目标、方法措施：保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	4	4.1	4.4	4.2	4.8	4.5	4.4	4.3	4	4.7			
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.5	4	4.1	4.4	4.2	4.3	4.5	4.7	3.7	4.8			
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.5	3.9	4.1	4.5	4.1	4.2	4.6	4.8	3.9	4.8			
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.6	2.9	3	3.4	3.1	3	3.5	3.8	2.9	3.7			
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	2.4	2.8	3	3.5	3.1	3	3.6	3.7	2.8	3.6			
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	1.7	1.9	2	2.6	2	2.1	2.5	2.8	1.9	2.7			
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.1	1.3	1.4	1.6	1.4	1.2	1.5	1.9	1.3	1.8			
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.2	1.1	1.4	1.5	1.3	1.2	1.5	1.8	1.3	1.8			
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.3	1.5	1.9	1.6	1.5	1.7	1.8	1.7	1.5	1.6			
8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.2	2.5	2.6	2.5	2.6	2.8	2.9	2.8	2.6	2.7			
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.1	1.5	1.7	1.6	1.5	1.6	1.9	1.8	1.3	1.5			
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.2	1.4	1.8	1.5	1.5	1.6	1.8	1.6	1.3	1.5			

9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3.2	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	3.5	3.6	3.5	3.7
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3.3	3.5	3.6	3.4	3.5	3.6	3.7	3.3	3.2	3.8
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1	1.8	1.7	1.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.7
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.2	3.5	3.7	3.5	3.4	3.7	3.7	3.3	3.5	3.8
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	3.5	3.8	3.2	3.6	3.8
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.1	2.2	2	2.1	2.3	2.5	2.7	2.4	2.1	2.8
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1	1.3	1.3	1.1	1.3	1.5	1.8	1.2	1	1.5
合计			10-80	50.4	61.4	63.6	62.8	63.4	65.3	71.1	68.3	58.8	72.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒旺物业服务股份有限公司	浙江新绿盾环境技术有限公司	浙江裕峰环境服务有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	滨和环境建设集团有限公司	宁波宝成物业服务公司	杭州市路桥集团有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	2.5	3.2	3	3.2	2	2.5	3.5
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.3	1.4	1.2	1.6	1	1.5	1.3
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2.5	2.2	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	4	4.7	4.6	4	3.9	3.5	3.3
5.2	技术	项目总体目标、方法措施；保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	4.1	4.7	4.6	4	4.1	3.9	3.4
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	4.1	4.2	4.3	4.2	4.3	4.8	4
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.8	3.9
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3	3.1	3	2.9	2.9	3.7	2.4
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3.1	3	3.1	3	2.9	3.8	2.5
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	2	2.1	2.1	2.1	2	2.6	1.7
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.3	1.4	1.2	1.2	1.3	1.7	1.2
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.2	1.3	1.1	1.3	1.3	1.6	1.1
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.3	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5

8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.2	2.8	2.9	2.5	2.6	2.8	2.7
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.3	1.6	1.4	1.7	1.6	1.8	1.6
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.3	1.6	1.5	1.6	1.5	1.9	1.5
9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	3.5	3.8	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.4	3.8	3.5
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.3	1.7	1.7	1.4	1.2	1.7	1
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3.2	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	3.2	3.5	3.4	3.2	3.3	3.5	3.1
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.1	2.4	2.4	2.3	2.3	2.7	2.5
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8
合计			10-80	58.3	66.4	64.9	63.2	61.2	68.3	59.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏南之环保科技有限公司	浙江飞龙环保服务有限公司	苏州纳环保科技有限公司	鹏环环保科技有限公司	洁环环保科技集团有限公司	浙江环境工程股份有限公司	浙江花境科技有限公司	浙江勤美环保股份有限公司	浙江泽业环保股份有限公司	洁园环境建设有限公司	湖金物业管理公司	南典业理有限公司	城环境管理有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	0	2.5	2	1.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	3.6	3.8	3.9	3.7	3.6	3.5	3.6	4.2	3.7	3.7	3.7	4.1	4.1
5.2	技术	项目总体目标、方法措施：保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	3.8	3.6	3.7	3.5	3.6	3.5	3.4	4	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	2.5	3.6	3.5	3.6	3.4	3.5	3.5	3.9	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.8	3.5	3.5	3.5	3.8	3.8
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3	3	3.1	3.3	3.1	3	3.2	3.5	3	3.4	3.4	3.4	3.4
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3	3.3	3.2	3.2	3.1	3	3.3	3.5	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	2.5	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4	2.5	2.7	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.1	2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.3	1.5	1.6	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.8	2.7	2.6	2.7	3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3	3.1	3.2	3.1	3.3	3.4	3.2	3.4	3.2	3.4
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6	1.4	1.5
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	3	3.2	3	3.2	3.1	3.2	3.1	3.3	3.2	3.4
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	3.1	3.1	3.3	3.2	3	3.1	3	3.4	3.3	3.2
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.3	2.5	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.4	2.7
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.5	1.5	1.6
合计			10-80	51.4	58.8	58.1	56.5	58.4	58.3	60.5	64.4	59.6	64.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：海盐县秦山街道“四位一体”长效保洁项目（盐政采（2022）A002号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒旺物业服务股份有限公司	浙江新绿盾环境技术有限公司	浙江裕峰环境服务有限公司	浙江瓯龙环境工程有限公司	滨和环境建设集团有限公司	宁波宝成物业服务公司	杭州市路桥集团有限公司
1	商务资信	企业实力：根据供应商具备的行业内相关专业证书、认证证书等情况综合打分，最高得2分；根据获得的荣誉、信誉等情况综合打分，最高得2分。	0-4	2.5	3.2	3	3.2	2	2.5	3.5
2	商务资信	同类项目业绩：2019年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得2分。须同时提供中标通知书、合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-2	0	2	2	2	2	2	2
3.1	商务资信	根据投标人的组织机构设置情况。	0-2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.3
3.2	商务资信	根据投标人的各项管理制度、考核办法、台账设置等情况进行打分。	0-2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.6	1.4
4	技术	管理人员：配备投入本项目管理人员的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	1-3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.3	2.6	2.4
5.1	技术	项目总体计划及设想：根据保洁区域现状调查与问题剖析，根据针对本项目组织设计的工作重点等情况打分。	1-5	4	4.2	4.3	4	4.1	4.3	4
5.2	技术	项目总体目标、方法措施；保洁路段区域划分、保洁设备、车辆投入、人员、作业时间等的安排情况（包含集街道、工业区、村庄、道路及停车场、公厕、河道、收集清运、小广告治理等）。	1-5	4.1	4.2	4	4.1	4.2	4.4	4.1
6.1	技术	根据四位一体保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.5	1.4	3.5	3.4	3.5	4.1	3.4
6.2	技术	根据垃圾分类工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-5	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.9	3.5
6.3	技术	根据社区（村庄）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3.1	3	3.2	3	3	3.5	3.2
6.4	技术	根据河道（池塘）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1	3.3	3.1
6.5	技术	根据道路（桥梁）保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-3	2.5	2.4	2.5	2.3	2.4	2.8	2.3
6.6	技术	根据公厕保洁工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.6	1.3
6.7	技术	根据其他工作方案的完整性、合理性及具体可操作性等情况进行打分。	1-2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.7	1.4
7	技术	交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6	1.5

8.1	技术	保洁作业日常保洁质量控制。	0-3	2.2	2.4	2.3	2.4	2.3	2.6	2.4
8.2	技术	保洁作业日常保洁车辆、设备、工具控制。	0-2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.6	1.5
8.3	技术	高峰期保洁作业质量控制。	0-2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	1.4
9.1	技术	现场管理员与作业人员的职责分工及培训；作业质量标准、检查考核办法、文明作业制度等。	0-4	2.5	2.6	2.8	2.7	2.9	3.3	2.8
9.2	技术	安全生产管理网络及安全管理制度；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；驾驶员、船员安全、操作技能等培训计划。	0-4	3.1	3.2	3	3.1	3.2	3.5	3.3
10	技术	智慧环卫管理系统：根据智慧环卫信息化动态管理系统的完善性、先进性、稳定性及运行维护等情况打分。	0-2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.3
11	技术	应急处理方案：意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与保洁人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	0-4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.7	3	2.7
12	技术	重点难点工作保障：根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单、文明创建等响应处置，与社区、相关单位联系互动等技术保障措施。	0-4	2.5	2.7	2.8	2.6	2.5	3.1	2.8
13	技术	劳动资源紧急调拨能力：对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	0-3	2.2	2.3	2.1	2.2	2.3	2.5	2.1
14	技术	合理化建议：按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7
合计			10-80	55.6	57.3	59.3	58.3	58	65.6	60.4

专家（签名）：