

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：海盐县自然资源和规划局杭州湾跨海大桥桥头堡海洋生态修复项目（浙金穗嘉[2024]011号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴龙腾建设工程有限公司	浙江国建建设有限公司	万宝盛建设集团股份有限公司	嘉兴博海建设有限公司	福瑞达（浙江）建设有限公司	浙江嘉辉建设有限公司
1	技术	案例经验（2分）：自2021年5月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过园林绿化或园林景观的类似项目，每提供一个得1分，最高得2分。（提供合同扫描件和中标通知书，否则不得分）（0-2分）	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
2.1	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2.2	商务	项目管理人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	4.5	4.6	4.4	4.5	4.2	4.5
2.3	商务	施工人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	4.4	4.6	4.0	4.0	3.8	4.0
3.1	商务	施工现场平面布置科学合理的得2-5分。	2-5	4.2	4.3	4.4	4.5	4.0	4.3
3.2	商务	施工方案说明科学合理的得2-5分。	2-5	4.0	4.5	3.8	4.6	4.3	4.1
3.3	商务	项目实施方案重难点分析及解决方案科学合理的得2-5分。	2-5	4.5	4.4	4.0	4.5	4.3	3.9
3.4	商务	突发事件应急措施科学合理的得2-5分。	2-5	4.3	4.6	3.8	4.6	4.2	4.0
3.5	商务	安全生产、文明施工、环保管理体系和措施科学合理的得2-5分。	2-5	4.2	4.5	4.2	4.6	4.3	4.1
4.1	商务	施工进度计划安排。科学合理的得2-6分。	2-6	5.3	5.5	4.3	5.3	5.4	5.1
4.2	商务	劳动力及材料供应计划措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.2	5.6	5.3	5.4	5.4	5.1
5.1	商务	施工质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.3	5.5	5.0	5.4	5.2	5.1
5.2	商务	材料及设备质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.3	5.6	5.2	5.5	5.3	4.8

技术商务资信评分明细表

5.3	商务	绿化养护实施方案。科学合理的得2-6分。	2-6	5.5	5.6	2.2	5.5	5.3	2.2
合计			24-70	60.7	64.3	55.6	63.4	60.7	51.2

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：海盐县自然资源和规划局杭州湾跨海大桥桥头堡海洋生态修复项目（浙金穗嘉[2024]011号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒昕建设有限公司
1	技术	案例经验（2分）：自2021年5月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过园林绿化或园林景观的类似项目，每提供一个得1分，最高得2分。（提供合同扫描件和中标通知书，否则不得分）（0-2分）	0-2	1.0
2.	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0
2.	商务	项目管理人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	4.5
2.	商务	施工人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	4.0
3.	商务	施工现场平面布置科学合理的得2-5分。	2-5	4.0
3.	商务	施工方案说明科学合理的得2-5分。	2-5	4.2
3.	商务	项目实施方案重难点分析及解决方案科学合理的得2-5分。	2-5	4.5
3.	商务	突发事件应急措施科学合理的得2-5分。	2-5	4.2
3.	商务	安全生产、文明施工、环保管理体系和措施科学合理的得2-5分。	2-5	4.3
4.	商务	施工进度计划安排。科学合理的得2-6分。	2-6	5.2
4.	商务	劳动力及材料供应计划措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.1
5.	商务	施工质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.0
5.	商务	材料及设备质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.1
5.	商务	绿化养护实施方案。科学合理的得2-6分。	2-6	5.2
合计			24-70	59.3

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：海盐县自然资源和规划局杭州湾跨海大桥桥头堡海洋生态修复项目（浙金穗嘉[2024]011号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴龙腾建设工程有限公司	浙江国建建设有限公司	万宝盛建设集团股份有限公司	嘉兴博海建设有限公司	福瑞达（浙江）建设有限公司	浙江嘉辉建设有限公司
1	技术	案例经验（2分）：自2021年5月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过园林绿化或园林景观的类似项目，每提供一个得1分，最高得2分。（提供合同扫描件和中标通知书，否则不得分）（0-2分）	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
2.1	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2.2	商务	项目管理人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	4.2	4.2	4.2	4.0	4.2	4.0
2.3	商务	施工人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.2
3.1	商务	施工现场平面布置科学合理的得2-5分。	2-5	4.5	4.2	4.0	4.5	4.0	4.2
3.2	商务	施工方案说明科学合理的得2-5分。	2-5	4.2	4.0	4.0	4.2	3.8	4.2
3.3	商务	项目实施方案重难点分析及解决方案科学合理的得2-5分。	2-5	4.0	4.2	3.8	4.0	4.0	4.2
3.4	商务	突发事件应急措施科学合理的得2-5分。	2-5	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0
3.5	商务	安全生产、文明施工、环保管理体系和措施科学合理的得2-5分。	2-5	4.2	4.5	4.0	4.2	4.0	4.0
4.1	商务	施工进度计划安排。科学合理的得2-6分。	2-6	4.0	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2
4.2	商务	劳动力及材料供应计划措施。科学合理的得2-6分。	2-6	4.0	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	商务	施工质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.0	5.2	5.0	5.0	4.8	5.0
5.2	商务	材料及设备质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	4.8	5.0	5.2	5.2	5.0	4.8

技术商务资信评分明细表

5.3	商务	绿化养护实施方案。科学合理的得2-6分。	2-6	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			24-70	56.5	59.5	58.8	59.5	58.0	53.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：海盐县自然资源和规划局杭州湾跨海大桥桥头堡海洋生态修复项目（浙金穗嘉[2024]011号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒昕建设有限公司
1	技术	案例经验（2分）：自2021年5月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过园林绿化或园林景观的类似项目，每提供一个得1分，最高得2分。（提供合同扫描件和中标通知书，否则不得分）（0-2分）	0-2	1.0
2.	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0
2.	商务	项目管理人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	4.2
2.	商务	施工人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	4.2
3.	商务	施工现场平面布置科学合理的得2-5分。	2-5	4.0
3.	商务	施工方案说明科学合理的得2-5分。	2-5	4.0
3.	商务	项目实施方案重难点分析及解决方案科学合理的得2-5分。	2-5	4.0
3.	商务	突发事件应急措施科学合理的得2-5分。	2-5	4.0
3.	商务	安全生产、文明施工、环保管理体系和措施科学合理的得2-5分。	2-5	3.8
4.	商务	施工进度计划安排。科学合理的得2-6分。	2-6	4.8
4.	商务	劳动力及材料供应计划措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.0
5.	商务	施工质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.0
5.	商务	材料及设备质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	5.0
5.	商务	绿化养护实施方案。科学合理的得2-6分。	2-6	5.0
合计			24-70	57.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：海盐县自然资源和规划局杭州湾跨海大桥桥头堡海洋生态修复项目（浙金穗嘉[2024]011号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴龙腾建设工程有限公司	浙江国建建设有限公司	万宝盛建设集团股份有限公司	嘉兴博海建设有限公司	福瑞达（浙江）建设有限公司	浙江嘉辉建设有限公司
1	技术	案例经验（2分）：自2021年5月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过园林绿化或园林景观的类似项目，每提供一个得1分，最高得2分。（提供合同扫描件和中标通知书，否则不得分）（0-2分）	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
2.1	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2.2	商务	项目管理人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	3.2	2.3	3.0	4.6	4.5	4.7
2.3	商务	施工人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	3.0	2.3	3.0	4.6	4.5	4.7
3.1	商务	施工现场平面布置科学合理的得2-5分。	2-5	3.1	2.7	2.7	4.7	3.9	4.6
3.2	商务	施工方案说明科学合理的得2-5分。	2-5	3.0	2.6	3.0	4.7	3.8	4.6
3.3	商务	项目实施方案重难点分析及解决方案科学合理的得2-5分。	2-5	2.7	2.7	2.8	4.4	4.3	4.1
3.4	商务	突发事件应急措施科学合理的得2-5分。	2-5	2.9	3.0	2.8	4.6	4.3	4.7
3.5	商务	安全生产、文明施工、环保管理体系和措施科学合理的得2-5分。	2-5	3.0	3.1	2.9	4.4	4.2	4.3
4.1	商务	施工进度计划安排。科学合理的得2-6分。	2-6	3.0	2.6	3.0	5.2	5.0	5.2
4.2	商务	劳动力及材料供应计划措施。科学合理的得2-6分。	2-6	3.0	2.9	3.2	5.3	4.7	5.2
5.1	商务	施工质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	3.4	2.9	3.0	4.9	4.6	5.5
5.2	商务	材料及设备质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	3.1	3.0	2.9	5.1	4.8	5.3

技术商务资信评分明细表

5.3	商务	绿化养护实施方案。科学合理的得2-6分。	2-6	3.0	3.2	3.0	5.3	4.5	5.5
合计			24-70	40.4	38.3	40.3	62.8	58.1	58.4

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：海盐县自然资源和规划局杭州湾跨海大桥桥头堡海洋生态修复项目（浙金穗嘉[2024]011号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒昕建设有限公司
1	技术	案例经验（2分）：自2021年5月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过园林绿化或园林景观的类似项目，每提供一个得1分，最高得2分。（提供合同扫描件和中标通知书，否则不得分）（0-2分）	0-2	1.0
2.	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖公章。	0-3	3.0
2.	商务	项目管理人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	2.2
2.	商务	施工人员配备科学合理的得2-5分。	2-5	2.5
3.	商务	施工现场平面布置科学合理的得2-5分。	2-5	2.6
3.	商务	施工方案说明科学合理的得2-5分。	2-5	2.9
3.	商务	项目实施方案重难点分析及解决方案科学合理的得2-5分。	2-5	2.9
3.	商务	突发事件应急措施科学合理的得2-5分。	2-5	2.7
3.	商务	安全生产、文明施工、环保管理体系和措施科学合理的得2-5分。	2-5	2.7
4.	商务	施工进度计划安排。科学合理的得2-6分。	2-6	2.4
4.	商务	劳动力及材料供应计划措施。科学合理的得2-6分。	2-6	2.6
5.	商务	施工质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	2.2
5.	商务	材料及设备质量保证措施。科学合理的得2-6分。	2-6	2.7
5.	商务	绿化养护实施方案。科学合理的得2-6分。	2-6	3.0
合计			24-70	35.4

专家（签名）：