

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：武义县住房和城乡建设局湖沿污水处理厂运维管理服务项目（2024CG028）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江武义城林园艺有限公司 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 浙江武义经济开发有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人综合实力（3分） | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 企业实力---1. 县区级及以上政府部门或行政主管部门颁发的荣誉或表彰 | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 企业实力---2. 有效的生态与环境设施运营服务能力评价证书 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 商务 | 企业实力---3. 范围内具有化验室得2分或承诺 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 类似项目业绩 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 检测仪器 | 0-7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 拟派项目组实力---1. 项目负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 拟派项目组实力---2. 项目技术负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 拟派项目组实力---3. 拟派项目团队人员 | 0-8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 10 | 商务 | 技术方案---1. 对项目背景及现状的了解程度及熟悉程度 | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 11 | 商务 | 技术方案---2. 水质检测方案 | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 技术方案---3. 总体运维方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| 13 | 商务 | 技术方案---4. 设施运行操作规则与规程等 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 14 | 商务 | 技术方案---5. 日常维护方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| 15 | 商务 | 技术方案---6. 定期巡检方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| 16 | 商务 | 技术方案---7. 质量承诺和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
| 17 | 商务 | 技术方案---8. 厂区节能方案 | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 18 | 商务 | 技术方案---9. 应急服务方案和应对措施 | 0-4 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
| 19 | 商务 | 技术方案---10. 针对本项目存在问题、重点难点解析及针对问题的解决办法和应对措施 | 0-4 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
| 20 | 商务 | 技术方案---11. 运维管理措施及内部考核制度 | 0-3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 21 | 商务 | 技术方案---12. 数据收集方案和异常情况判断与处理方案 | 0-4 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
| 22 | 商务 | 技术方案---13. 每类设备中的运维工作相关要求，编制运维工作相关记录表 | 0-4 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
| 23 | 商务 | 技术方案---14项目移交审核验收方案 | 0-4 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 24 | 商务 | 售后服务方案----1. 承诺中标后安排专人与主管单位对接运维合同期间的基础资料整理、平台管理、各项考核，保证服务的及时性和有效性 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 | 商务 | 售后服务方案----2. 运维期间中标人无条件配合提升改造施工（包括土建施工、处理设施安装、监控设备安装等内容）的方案和承诺 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 合计 | | | 0-90 | 43.0 | 80.5 | 42.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：武义县住房和城乡建设局湖沿污水处理厂运维管理服务项目（2024CG028）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江武义城林园艺有限公司 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 浙江武义经济开发有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人综合实力（3分） | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 企业实力---1. 县区级及以上政府部门或行政主管部门颁发的荣誉或表彰 | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 企业实力---2. 有效的生态与环境设施运营服务能力评价证书 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 商务 | 企业实力---3. 范围内具有化验室得2分或承诺 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 类似项目业绩 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 检测仪器 | 0-7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 拟派项目组实力---1. 项目负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 拟派项目组实力---2. 项目技术负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 拟派项目组实力---3. 拟派项目团队人员 | 0-8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 10 | 商务 | 技术方案---1. 对项目背景及现状的了解程度及熟悉程度 | 0-3 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |
| 11 | 商务 | 技术方案---2. 水质检测方案 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 技术方案---3. 总体运维方案和保障措施 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 13 | 商务 | 技术方案---4. 设施运行操作规则与规程等 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 商务 | 技术方案---5. 日常维护方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| 15 | 商务 | 技术方案---6. 定期巡检方案和保障措施 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 16 | 商务 | 技术方案---7. 质量承诺和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 17 | 商务 | 技术方案---8. 厂区节能方案 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 18 | 商务 | 技术方案---9. 应急服务方案和应对措施 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 19 | 商务 | 技术方案---10. 针对本项目存在问题、重点难点解析及针对问题的解决办法和应对措施 | 0-4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 20 | 商务 | 技术方案---11. 运维管理措施及内部考核制度 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 21 | 商务 | 技术方案---12. 数据收集方案和异常情况判断与处理方案 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 22 | 商务 | 技术方案---13. 每类设备中的运维工作相关要求，编制运维工作相关记录表 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 23 | 商务 | 技术方案---14项目移交审核验收方案 | 0-4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 24 | 商务 | 售后服务方案----1. 承诺中标后安排专人与主管单位对接运维合同期间的基础资料整理、平台管理、各项考核，保证服务的及时性和有效性 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 | 商务 | 售后服务方案----2. 运维期间中标人无条件配合提升改造施工（包括土建施工、处理设施安装、监控设备安装等内容）的方案和承诺 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 42.5 | 80.0 | 41.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：武义县住房和城乡建设局湖沿污水处理厂运维管理服务项目（2024CG028）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江武义城林园艺有限公司 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 浙江武义经济开发有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人综合实力（3分） | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 企业实力---1. 县区级及以上政府部门或行政主管部门颁发的荣誉或表彰 | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 企业实力---2. 有效的生态与环境设施运营服务能力评价证书 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 商务 | 企业实力---3. 范围内具有化验室得2分或承诺 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 类似项目业绩 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 检测仪器 | 0-7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 拟派项目组实力---1. 项目负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 拟派项目组实力---2. 项目技术负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 拟派项目组实力---3. 拟派项目团队人员 | 0-8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 10 | 商务 | 技术方案---1. 对项目背景及现状的了解程度及熟悉程度 | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 11 | 商务 | 技术方案---2. 水质检测方案 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 12 | 商务 | 技术方案---3. 总体运维方案和保障措施 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 商务 | 技术方案---4. 设施运行操作规则与规程等 | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 14 | 商务 | 技术方案---5. 日常维护方案和保障措施 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 15 | 商务 | 技术方案---6. 定期巡检方案和保障措施 | 0-4 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| 16 | 商务 | 技术方案---7. 质量承诺和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 17 | 商务 | 技术方案---8. 厂区节能方案 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | 商务 | 技术方案---9. 应急服务方案和应对措施 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 19 | 商务 | 技术方案---10. 针对本项目存在问题、重点难点解析及针对问题的解决办法和应对措施 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 20 | 商务 | 技术方案---11. 运维管理措施及内部考核制度 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 21 | 商务 | 技术方案---12. 数据收集方案和异常情况判断与处理方案 | 0-4 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 22 | 商务 | 技术方案---13. 每类设备中的运维工作相关要求，编制运维工作相关记录表 | 0-4 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 23 | 商务 | 技术方案---14项目移交审核验收方案 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 24 | 商务 | 售后服务方案----1. 承诺中标后安排专人与主管单位对接运维合同期间的基础资料整理、平台管理、各项考核，保证服务的及时性和有效性 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 | 商务 | 售后服务方案----2. 运维期间中标人无条件配合提升改造施工（包括土建施工、处理设施安装、监控设备安装等内容）的方案和承诺 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 32.0 | 76.0 | 45.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：武义县住房和城乡建设局湖沿污水处理厂运维管理服务项目（2024CG028）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江武义城林园艺有限公司 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 浙江武义经济开发有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人综合实力（3分） | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 企业实力---1. 县区级及以上政府部门或行政主管部门颁发的荣誉或表彰 | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 企业实力---2. 有效的生态与环境设施运营服务能力评价证书 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 商务 | 企业实力---3. 范围内具有化验室得2分或承诺 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 类似项目业绩 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 检测仪器 | 0-7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 拟派项目组实力---1. 项目负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 拟派项目组实力---2. 项目技术负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 拟派项目组实力---3. 拟派项目团队人员 | 0-8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 10 | 商务 | 技术方案---1. 对项目背景及现状的了解程度及熟悉程度 | 0-3 | 2.0 | 2.8 | 1.9 |
| 11 | 商务 | 技术方案---2. 水质检测方案 | 0-3 | 1.8 | 2.5 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 技术方案---3. 总体运维方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.6 | 3.2 |
| 13 | 商务 | 技术方案---4. 设施运行操作规则与规程等 | 0-3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
| 14 | 商务 | 技术方案---5. 日常维护方案和保障措施 | 0-4 | 3.5 | 3.7 | 3.2 |
| 15 | 商务 | 技术方案---6. 定期巡检方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.6 | 3.1 |
| 16 | 商务 | 技术方案---7. 质量承诺和保障措施 | 0-4 | 2.9 | 3.5 | 3.2 |
| 17 | 商务 | 技术方案---8. 厂区节能方案 | 0-3 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
| 18 | 商务 | 技术方案---9. 应急服务方案和应对措施 | 0-4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 |
| 19 | 商务 | 技术方案---10. 针对本项目存在问题、重点难点解析及针对问题的解决办法和应对措施 | 0-4 | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
| 20 | 商务 | 技术方案---11. 运维管理措施及内部考核制度 | 0-3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
| 21 | 商务 | 技术方案---12. 数据收集方案和异常情况判断与处理方案 | 0-4 | 2.8 | 3.2 | 2.9 |
| 22 | 商务 | 技术方案---13. 每类设备中的运维工作相关要求，编制运维工作相关记录表 | 0-4 | 3.5 | 3.7 | 3.0 |
| 23 | 商务 | 技术方案---14项目移交审核验收方案 | 0-4 | 3.0 | 3.5 | 3.3 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 24 | 商务 | 售后服务方案----1. 承诺中标后安排专人与主管单位对接运维合同期间的基础资料整理、平台管理、各项考核，保证服务的及时性和有效性 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 | 商务 | 售后服务方案----2. 运维期间中标人无条件配合提升改造施工（包括土建施工、处理设施安装、监控设备安装等内容）的方案和承诺 | 0-3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| 合计 | | | 0-90 | 46.1 | 83.2 | 46.8 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：武义县住房和城乡建设局湖沿污水处理厂运维管理服务项目（2024CG028）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江武义城林园艺有限公司 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 浙江武义经济开发有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人综合实力（3分） | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 企业实力---1. 县区级及以上政府部门或行政主管部门颁发的荣誉或表彰 | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 企业实力---2. 有效的生态与环境设施运营服务能力评价证书 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 商务 | 企业实力---3. 范围内具有化验室得2分或承诺 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 类似项目业绩 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 检测仪器 | 0-7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 拟派项目组实力---1. 项目负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 拟派项目组实力---2. 项目技术负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 拟派项目组实力---3. 拟派项目团队人员 | 0-8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 10 | 商务 | 技术方案---1. 对项目背景及现状的了解程度及熟悉程度 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 11 | 商务 | 技术方案---2. 水质检测方案 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 商务 | 技术方案---3. 总体运维方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 商务 | 技术方案---4. 设施运行操作规则与规程等 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 商务 | 技术方案---5. 日常维护方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 15 | 商务 | 技术方案---6. 定期巡检方案和保障措施 | 0-4 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 16 | 商务 | 技术方案---7. 质量承诺和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 17 | 商务 | 技术方案---8. 厂区节能方案 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | 商务 | 技术方案---9. 应急服务方案和应对措施 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 19 | 商务 | 技术方案---10. 针对本项目存在问题、重点难点解析及针对问题的解决办法和应对措施 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 20 | 商务 | 技术方案---11. 运维管理措施及内部考核制度 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 21 | 商务 | 技术方案---12. 数据收集方案和异常情况判断与处理方案 | 0-4 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 22 | 商务 | 技术方案---13. 每类设备中的运维工作相关要求，编制运维工作相关记录表 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 23 | 商务 | 技术方案---14项目移交审核验收方案 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 24 | 商务 | 售后服务方案----1. 承诺中标后安排专人与主管单位对接运维合同期间的基础资料整理、平台管理、各项考核，保证服务的及时性和有效性 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 | 商务 | 售后服务方案----2. 运维期间中标人无条件配合提升改造施工（包括土建施工、处理设施安装、监控设备安装等内容）的方案和承诺 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 47.0 | 80.0 | 47.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：武义县住房和城乡建设局湖沿污水处理厂运维管理服务项目（2024CG028）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江武义城林园艺有限公司 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 浙江武义经济开发有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人综合实力（3分） | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 企业实力---1. 县区级及以上政府部门或行政主管部门颁发的荣誉或表彰 | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 企业实力---2. 有效的生态与环境设施运营服务能力评价证书 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 商务 | 企业实力---3. 范围内具有化验室得2分或承诺 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 类似项目业绩 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 检测仪器 | 0-7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 拟派项目组实力---1. 项目负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 拟派项目组实力---2. 项目技术负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 拟派项目组实力---3. 拟派项目团队人员 | 0-8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 10 | 商务 | 技术方案---1. 对项目背景及现状的了解程度及熟悉程度 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 11 | 商务 | 技术方案---2. 水质检测方案 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 12 | 商务 | 技术方案---3. 总体运维方案和保障措施 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 13 | 商务 | 技术方案---4. 设施运行操作规则与规程等 | 0-3 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
| 14 | 商务 | 技术方案---5. 日常维护方案和保障措施 | 0-4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 15 | 商务 | 技术方案---6. 定期巡检方案和保障措施 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 16 | 商务 | 技术方案---7. 质量承诺和保障措施 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 17 | 商务 | 技术方案---8. 厂区节能方案 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 18 | 商务 | 技术方案---9. 应急服务方案和应对措施 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 19 | 商务 | 技术方案---10. 针对本项目存在问题、重点难点解析及针对问题的解决办法和应对措施 | 0-4 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
| 20 | 商务 | 技术方案---11. 运维管理措施及内部考核制度 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 21 | 商务 | 技术方案---12. 数据收集方案和异常情况判断与处理方案 | 0-4 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
| 22 | 商务 | 技术方案---13. 每类设备中的运维工作相关要求，编制运维工作相关记录表 | 0-4 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
| 23 | 商务 | 技术方案---14项目移交审核验收方案 | 0-4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 24 | 商务 | 售后服务方案----1. 承诺中标后安排专人与主管单位对接运维合同期间的基础资料整理、平台管理、各项考核，保证服务的及时性和有效性 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 | 商务 | 售后服务方案----2. 运维期间中标人无条件配合提升改造施工（包括土建施工、处理设施安装、监控设备安装等内容）的方案和承诺 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 47.0 | 85.0 | 45.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：武义县住房和城乡建设局湖沿污水处理厂运维管理服务项目（2024CG028）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江武义城林园艺有限公司 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 浙江武义经济开发有限公司 |
|----|------|--|------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 商务 | 投标人综合实力（3分） | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | 企业实力---1. 县区级及以上政府部门或行政主管部门颁发的荣誉或表彰 | 0-4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 企业实力---2. 有效的生态与环境设施运营服务能力评价证书 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | 商务 | 企业实力---3. 范围内具有化验室得2分或承诺 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 商务 | 类似项目业绩 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 检测仪器 | 0-7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 拟派项目组实力---1. 项目负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 拟派项目组实力---2. 项目技术负责人 | 0-3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 拟派项目组实力---3. 拟派项目团队人员 | 0-8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 10 | 商务 | 技术方案---1. 对项目背景及现状的了解程度及熟悉程度 | 0-3 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 11 | 商务 | 技术方案---2. 水质检测方案 | 0-3 | 1.5 | 3.0 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 技术方案---3. 总体运维方案和保障措施 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 13 | 商务 | 技术方案---4. 设施运行操作规则与规程等 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 商务 | 技术方案---5. 日常维护方案和保障措施 | 0-4 | 2.5 | 4.0 | 2.5 |
| 15 | 商务 | 技术方案---6. 定期巡检方案和保障措施 | 0-4 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| 16 | 商务 | 技术方案---7. 质量承诺和保障措施 | 0-4 | 2.5 | 4.0 | 3.0 |
| 17 | 商务 | 技术方案---8. 厂区节能方案 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 18 | 商务 | 技术方案---9. 应急服务方案和应对措施 | 0-4 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| 19 | 商务 | 技术方案---10. 针对本项目存在问题、重点难点解析及针对问题的解决办法和应对措施 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 20 | 商务 | 技术方案---11. 运维管理措施及内部考核制度 | 0-3 | 1.5 | 3.0 | 1.0 |
| 21 | 商务 | 技术方案---12. 数据收集方案和异常情况判断与处理方案 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 22 | 商务 | 技术方案---13. 每类设备中的运维工作相关要求，编制运维工作相关记录表 | 0-4 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 23 | 商务 | 技术方案---14项目移交审核验收方案 | 0-4 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 24 | 商务 | 售后服务方案----1. 承诺中标后安排专人与主管单位对接运维合同期间的基础资料整理、平台管理、各项考核，保证服务的及时性和有效性 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 25 | 商务 | 售后服务方案----2. 运维期间中标人无条件配合提升改造施工（包括土建施工、处理设施安装、监控设备安装等内容）的方案和承诺 | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 33.0 | 85.0 | 36.5 |

专家（签名）：