

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年华东地区暨浙江省第六届长青杯中老年篮球赛承办项目（CTZB-2022050401）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普乐多体育文化策划有限公司	金华市智远商贸有限公司	浙江动客体育发展有限公司
1.1	商务资信	2019年1月1日以来承办过体育主管部门主办的篮球赛事的，每项比赛得1分，最高3分。（须提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）	0-3	0	0	2
2.1	技术	（1）根据投标供应商对本项目项目背景、工作目的及工作内容的理解和认识进行评分，0-3分。	0-3	2	2	2.5
2.2	技术	（2）根据投标供应商对本项目实施的重点、难点、特点详细表述及分析进行评分，0-3分。	0-3	2	2	2.5
3.1	技术	（1）根据投标人赛事策划、组织实施方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2	2.5
3.2	技术	（2）根据投标人赛场场地布置、赛事器材保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.3	技术	（3）根据投标人赛事补给物资保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.4	技术	（4）根据投标人赛事安保方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.5	技术	（5）根据投标人赛事医疗救护方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.6	技术	（6）根据投标人赛事媒体宣传方案进行评分，0-3分。	0-3	2	2.2	2.5
4.1	技术	（1）根据投标人酒店住宿安排方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
4.2	技术	（2）根据投标人餐饮标准安排及承诺情况进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
4.3	技术	（3）根据投标人赛事车辆配备方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
4.4	技术	（4）根据投标人赛事人员通勤保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
5.1	技术	（1）根据投标人参赛人员报到、赛事期间疫情防控方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
5.2	技术	（2）根据投标人疫情应急处置方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
6.1	技术	（1）根据投标人针对本项目运营团队的组织结构、人员安排的科学性、合理性进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
6.2	技术	（2）根据投标人拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
6.3	技术	（3）根据投标人拟投入本项目其他人员的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5

7.1	技术	根据投标人针对本项目制定的对外协调机制（0-3分）进行评分。	0-3	2	2.2	2.5
7.2	技术	根据投标人针对本项目制定的内部服务反应机制（0-3分）进行评分。	0-3	2	2.2	2.5
8.1	技术	根据投标人针对本项目制定的突发事件的应急预案进行评分。	0-4	3	3.2	3.5
9.1	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的合理化建议（0-3分）进行评分。	0-3	2	2.2	2.5
9.2	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的增值服务（0-3分）进行评分。	0-3	2	2.2	2.5
合计			0-70	45	48.8	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年华东地区暨浙江省第六届长青杯中老年篮球赛承办项目（CTZB-2022050401）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普乐多体育文化策划有限公司	金华市智远商贸有限公司	浙江动感体育发展有限公司
1.1	商务资信	2019年1月1日以来承办过体育主管部门主办的篮球赛事的，每项比赛得1分，最高3分。（须提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）	0-3	0	0	2
2.1	技术	（1）根据投标供应商对本项目项目背景、工作目的及工作内容的理解和认识进行评分，0-3分。	0-3	2	2.2	2.8
2.2	技术	（2）根据投标供应商对本项目实施的重点、难点、特点详细表述及分析进行评分，0-3分。	0-3	1.8	2.4	2.9
3.1	技术	（1）根据投标人赛事策划、组织实施方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	3
3.2	技术	（2）根据投标人赛场场地布置、赛事器材保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2.2	2.3	3
3.3	技术	（3）根据投标人赛事补给物资保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2.3	2.5	3
3.4	技术	（4）根据投标人赛事安保方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.3	2.8
3.5	技术	（5）根据投标人赛事医疗救护方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.3	2.9
3.6	技术	（6）根据投标人赛事媒体宣传方案进行评分，0-3分。	0-3	2.2	2.3	2.8
4.1	技术	（1）根据投标人酒店住宿安排方案进行评分，0-3分；	0-3	2.2	2.1	2.7
4.2	技术	（2）根据投标人餐饮标准安排及承诺情况进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.8
4.3	技术	（3）根据投标人赛事车辆配备方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.3	2.7
4.4	技术	（4）根据投标人赛事人员通勤保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2.2	2	2.6
5.1	技术	（1）根据投标人参赛人员报到、赛事期间疫情防控方案进行评分，0-3分；	0-3	2.3	2	3
5.2	技术	（2）根据投标人疫情应急处置方案进行评分，0-3分；	0-3	2.3	2	3
6.1	技术	（1）根据投标人针对本项目运营团队的组织结构、人员安排的科学性、合理性进行评分，0-3分；	0-3	2.3	2	3
6.2	技术	（2）根据投标人拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分，0-3分；	0-3	2.3	2	3

6.3	技术	(3) 根据投标人拟投入本项目其他人员的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分, 0-3分;	0-3	2.3	2	3
7.1	技术	根据投标人针对本项目制定的对外协调机制 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.3	2	2.8
7.2	技术	根据投标人针对本项目制定的内部服务反应机制 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.3	2	2.8
8.1	技术	根据投标人针对本项目制定的突发事件的应急预案进行评分。	0-4	3.2	3.4	3.8
9.1	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的合理化建议 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.3	2.3	2.8
9.2	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的增值服务 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.3	2.4	3
合计			0-70	48.8	49.2	66.2

专家 (签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年华东地区暨浙江省第六届长青杯中老年篮球赛承办项目（CTZB-2022050401）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普乐多体育文化策划有限公司	金华市智远商贸有限公司	浙江动客体育发展有限公司
1.1	商务资信	2019年1月1日以来承办过体育主管部门主办的篮球赛事的，每项比赛得1分，最高3分。（须提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）	0-3	0	0	2
2.1	技术	（1）根据投标供应商对本项目项目背景、工作目的及工作内容的理解和认识进行评分，0-3分。	0-3	2.5	2.65	2.8
2.2	技术	（2）根据投标供应商对本项目实施的重点、难点、特点详细表述及分析进行评分，0-3分。	0-3	2.5	2.65	2.8
3.1	技术	（1）根据投标人赛事策划、组织实施方案进行评分，0-3分；	0-3	2.55	2.7	2.8
3.2	技术	（2）根据投标人赛场场地布置、赛事器材保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2.55	2.7	2.8
3.3	技术	（3）根据投标人赛事补给物资保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2.55	2.7	2.9
3.4	技术	（4）根据投标人赛事安保方案进行评分，0-3分；	0-3	2.55	2.7	2.8
3.5	技术	（5）根据投标人赛事医疗救护方案进行评分，0-3分；	0-3	2.65	2.7	2.8
3.6	技术	（6）根据投标人赛事媒体宣传方案进行评分，0-3分。	0-3	2.65	2.7	2.9
4.1	技术	（1）根据投标人酒店住宿安排方案进行评分，0-3分；	0-3	2.65	2.6	2.8
4.2	技术	（2）根据投标人餐饮标准安排及承诺情况进行评分，0-3分；	0-3	2.65	2.7	2.9
4.3	技术	（3）根据投标人赛事车辆配备方案进行评分，0-3分；	0-3	2.65	2.7	2.9
4.4	技术	（4）根据投标人赛事人员通勤保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2.65	2.7	2.9
5.1	技术	（1）根据投标人参赛人员报到、赛事期间疫情防控方案进行评分，0-3分；	0-3	2.55	2.7	2.9
5.2	技术	（2）根据投标人疫情应急处置方案进行评分，0-3分；	0-3	2.6	2.7	2.9
6.1	技术	（1）根据投标人针对本项目运营团队的组织结构、人员安排的科学性、合理性进行评分，0-3分；	0-3	2.6	2.7	2.9
6.2	技术	（2）根据投标人拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分，0-3分；	0-3	2.6	2.7	2.9

6.3	技术	(3) 根据投标人拟投入本项目其他人员的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分, 0-3分;	0-3	2.6	2.7	2.9
7.1	技术	根据投标人针对本项目制定的对外协调机制 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.6	2.7	2.9
7.2	技术	根据投标人针对本项目制定的内部服务反应机制 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.6	2.7	2.9
8.1	技术	根据投标人针对本项目制定的突发事件的应急预案进行评分。	0-4	3.5	3.7	3.9
9.1	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的合理化建议 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.6	2.7	2.9
9.2	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的增值服务 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.55	2.7	2.9
合计			0-70	57.9	60.2	66.1

专家 (签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年华东地区暨浙江省第六届长青杯中老年篮球赛承办项目（CTZB-2022050401）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普乐多体育文化策划有限公司	金华市智远商贸有限公司	浙江动客体育发展有限公司
1.1	商务资信	2019年1月1日以来承办过体育主管部门主办的篮球赛事的，每项比赛得1分，最高3分。（须提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）	0-3	0	0	2
2.1	技术	（1）根据投标供应商对本项目项目背景、工作目的及工作内容的理解和认识进行评分，0-3分。	0-3	2	2.1	2.6
2.2	技术	（2）根据投标供应商对本项目实施的重点、难点、特点详细表述及分析进行评分，0-3分。	0-3	2	2.1	2.6
3.1	技术	（1）根据投标人赛事策划、组织实施方案进行评分，0-3分；	0-3	2.1	2.2	2.5
3.2	技术	（2）根据投标人赛场场地布置、赛事器材保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.1	2.6
3.3	技术	（3）根据投标人赛事补给物资保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2.1	2.2	2.6
3.4	技术	（4）根据投标人赛事安保方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.1	2.4
3.5	技术	（5）根据投标人赛事医疗救护方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.1	2.5
3.6	技术	（6）根据投标人赛事媒体宣传方案进行评分，0-3分。	0-3	2.1	2.2	2.6
4.1	技术	（1）根据投标人酒店住宿安排方案进行评分，0-3分；	0-3	2.1	2.2	2.5
4.2	技术	（2）根据投标人餐饮标准安排及承诺情况进行评分，0-3分；	0-3	2	2.1	2.5
4.3	技术	（3）根据投标人赛事车辆配备方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.1	2.4
4.4	技术	（4）根据投标人赛事人员通勤保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.1	2.5
5.1	技术	（1）根据投标人参赛人员报到、赛事期间疫情防控方案进行评分，0-3分；	0-3	2.1	2.2	2.4
5.2	技术	（2）根据投标人疫情应急处置方案进行评分，0-3分；	0-3	2.1	2.2	2.5
6.1	技术	（1）根据投标人针对本项目运营团队的组织结构、人员安排的科学性、合理性进行评分，0-3分；	0-3	2	2.1	2.5
6.2	技术	（2）根据投标人拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分，0-3分；	0-3	2.1	2.2	2.6

6.3	技术	(3) 根据投标人拟投入本项目其他人员的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分, 0-3分;	0-3	2	2.1	2.3
7.1	技术	根据投标人针对本项目制定的对外协调机制 (0-3分) 进行评分。	0-3	2	2.1	2.4
7.2	技术	根据投标人针对本项目制定的内部服务反应机制 (0-3分) 进行评分。	0-3	2	2.1	2.4
8.1	技术	根据投标人针对本项目制定的突发事件的应急预案进行评分。	0-4	2.5	2.7	3
9.1	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的合理化建议 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.1	2.2	2.4
9.2	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的增值服务 (0-3分) 进行评分。	0-3	2.1	2.2	2.4
合计			0-70	45.4	47.7	57.2

专家 (签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年华东地区暨浙江省第六届长青杯中老年篮球赛承办项目（CTZB-2022050401）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普乐多体育文化策划有限公司	金华市智远商贸有限公司	浙江动感体育发展有限公司
1.1	商务资信	2019年1月1日以来承办过体育主管部门主办的篮球赛事的，每项比赛得1分，最高3分。（须提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）	0-3	0	0	2
2.1	技术	（1）根据投标供应商对本项目项目背景、工作目的及工作内容的理解和认识进行评分，0-3分。	0-3	2	2.2	2.5
2.2	技术	（2）根据投标供应商对本项目实施的重点、难点、特点详细表述及分析进行评分，0-3分。	0-3	2	2.2	2.5
3.1	技术	（1）根据投标人赛事策划、组织实施方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.2	技术	（2）根据投标人赛场场地布置、赛事器材保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.3	技术	（3）根据投标人赛事补给物资保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.4	技术	（4）根据投标人赛事安保方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.5	技术	（5）根据投标人赛事医疗救护方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
3.6	技术	（6）根据投标人赛事媒体宣传方案进行评分，0-3分。	0-3	2	2.2	2.6
4.1	技术	（1）根据投标人酒店住宿安排方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.6
4.2	技术	（2）根据投标人餐饮标准安排及承诺情况进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.6
4.3	技术	（3）根据投标人赛事车辆配备方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.6
4.4	技术	（4）根据投标人赛事人员通勤保障方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.6
5.1	技术	（1）根据投标人参赛人员报到、赛事期间疫情防控方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
5.2	技术	（2）根据投标人疫情应急处置方案进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
6.1	技术	（1）根据投标人针对本项目运营团队的组织结构、人员安排的科学性、合理性进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5
6.2	技术	（2）根据投标人拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分，0-3分；	0-3	2	2.2	2.5

6.3	技术	(3) 根据投标人拟投入本项目其他人员的专业素质、技术能力、项目经验等情况进行评分, 0-3分;	0-3	2	2.2	2.5
7.1	技术	根据投标人针对本项目制定的对外协调机制 (0-3分) 进行评分。	0-3	2	2.2	2.5
7.2	技术	根据投标人针对本项目制定的内部服务反应机制 (0-3分) 进行评分。	0-3	2	2.2	2.5
8.1	技术	根据投标人针对本项目制定的突发事件的应急预案进行评分。	0-4	3	3.3	3.6
9.1	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的合理化建议 (0-3分) 进行评分。	0-3	2	2.2	2.5
9.2	技术	根据投标人对本项目的需求和理解提出的增值服务 (0-3分) 进行评分。	0-3	2	2.2	2.5
合计			0-70	45	49.5	58.6

专家 (签名):