

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年度松阳县公益类水库物业化管理服务项目（浙大兴采2025-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市水利勘测设计院有限公司	绍兴市水利水电勘测设计院有限公司	浙江九州治水科技股份有限公司	丽水吉森水利工程有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得2分。（需提供合同原件扫描件，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系的每项得0.25分，最高得1分；（证书需在有效期内，否则该证书不得分）	0-1	0.75	0.75	1.0	0.0
3	商务	供应商获得全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为“AAA级”的或浙江省水利建设市场信用评价等级为“A”，得1分；全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为AA级及以下或浙江省水利建设市场信用评价等级为“B”及以下的，得0.5分；无评级不得分。（提供全国水利建设市场信用信息平台网站截图；全国水利建设市场的信用评价需在有效期内，浙江省的需提供20250122期以来任意一期的信用评价）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	水库物业化运维方案概述：根据投标人制定的项目实施方案，结合供应商自身经验，制定水库物业化管理服务整体方案，对方案进行概述，方案应包含但不限于人员、车辆、设备、日常作业工作流程、日常管理方案、质量控制，作业标准等内容。方案科学、严密、合理、全面得4-6分，方案较科学较严密较合理较全面得2-3，方案一般的0-2。未提供不得分	0-6	2.0	5.0	6.0	3.0
5	技术	<p>水库物业化运维专项方案：</p> <p>1. 水库金属结构、机电设备及其他配套设施养护维护方案：对水库各类启闭机、闸阀等金属结构与机电设备制定养护方案。其他配套主要包括水库护栏、水库排水沟、人工观测水位尺、溢洪道水尺、应急救援设备物资、视频监控、声光电、水库各类标识标牌、管理房与启闭机房等，制定各类其他配套设施的维护方案。（3分）</p> <p>2. 水库小规模土建维修方案：根据巡查发现的问题，及时开展小规模土建维修养护，包括混凝土、砌石等修复，金属结构维修，相关材料备品备件管理，设施设备应急维修等方案。（1.5分）</p> <p>3. 绿化养护方案：主要是水库草皮护坡等绿化养护方案。（0.5分）</p> <p>4. 水库保洁方案：对水库上坝道路、大坝、管理房启闭机房、近坝水面与溢洪道口、其他配套设施包含周边进行保洁清理、除草等制定方案。（2分）</p> <p>5. 水库巡查检查方案：制定方案做好各水库日常巡查、照片拍摄、水文数据观测、汛前汛后检查的组织方案，在空间、时间上都具有可实现性。（3分）</p> <p>6. 水库安全监测方案：根据各水库安全监测设施现状，制定水库安全监测方案。（2分）</p> <p>专项方案应包含且不限于以上内容，具有合理可行性且完整的得满分，欠合理可行或欠完整处处扣0.3分，不可行或不完整该项不得分。</p>	0-12	5.0	10.0	11.0	5.0
6	技术	水库物业化运维重点难点：结合采购需求，对水库物业化运维服务的重点难点进行分析梳理，并详述解决措施。对重点难点分析到位情况（0-2）、解决方案的针对性（0-2）、可行性可操作性（0-2）进行打分。	0-6	3.0	5.0	6.0	4.0
7	技术	运维创新方案：针对公益类水库物业化运行管理需求，结合新技术或管理手段，提供具有操作性，可提高水库管理能力、管理效果的水库物业化管理创新方案，由评审进行综合打分。方案科学、合理、可操作、对水库管理能力有显著提升的得5-7分，方案较科学较合理较可操作，可提升水库管理能力的得3-5，方案一般的0-3。未提供不得分	0-7	3.0	4.0	6.0	4.0
8	技术	人员配备情况：项目组负责人具备水利相关专业中级及以上职称证书得2分。（提供证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	人员配备情况：根据专业人员配置及分工情况打分。专业齐全，人员充足，分工明确且满足招标文件的得4-6分，一般且基本满足招标文件得2-4分，人员不充足，分工不明确但基本满足招标文件得0-2分。未描述或未提供不得分。（注：提供相关证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-6	0.0	5.0	6.0	0.0
10	技术	设备配置情况：项目组配置的车辆、设备，工器具、养护材料配置充足，显著提高项目服务质量的得6-8分；设备配置一般，勉强满足项目需求的得3-6分；设备不充足或错误，但基本满足项目需求的得0-3分，未提供不得分	0-8	1.0	8.0	2.0	0.0
11	技术	管理组织架构：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程：包括运作流程（0-1分）、激励机制（0-1分）、监督机制（0-1分）、信息反馈渠道及处理机制（0-1分）、人员培训方案（0-2分）。	0-6	2.0	5.0	6.0	3.0
12	技术	质量保证方案：根据投标人提供的质量管理体系（0-2分）、质量管理架构（0-2分）、全流程质量控制内容（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分	0-6	3.0	4.0	6.0	2.0
13	技术	安全措施方案：对投标人提供的各项作业的安全防范措施方案，包括作业人员的安全措施（0-2分）、意外事故处理（0-2分）等，根据措施及方案的科学合理性进行综合打分。	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0
14	技术	服务跟踪：根据水库物业化管护服务对象，制定对服务对象的跟踪服务方案，包括工程咨询服务，水库数据维护，水库运行状况趋势分析与水量预警等相关服务方案，综合打分。（0-3分）	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0
15	技术	台账资料：根据投标人提供的资料整理及文档管理方案详细程度进行打分（0-2分）	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0
16	技术	应急预案及保障措施：根据投标人提供的针对本项目编制各种突发事件，包括水库迎检、发现水库安全隐患、发生紧急情况，巡查时发现违反水库管理的违法违规行为时的应对预案。预案科学合理可操作（0-2）、处理组织响应时间（0-2分）、应急预案相关设备物资等保障措施（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分。	0-6	3.0	4.0	5.0	3.0
17	技术	合理化建议：根据投标人针对本项目实施情况提供的合理化建议方案详细程度进行打分，合理性（0~1分）、可行性（0~1分）。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-80	27.75	63.75	71.0	31.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年度松阳县公益类水库物业化管理服务项目（浙大兴采2025-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市水利勘测设计院有限公司	绍兴市水利水电勘测设计院有限公司	浙江九州治水科技股份有限公司	丽水吉森水利工程有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得2分。（需提供合同原件扫描件，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系的每项得0.25分，最高得1分；（证书需在有效期内，否则该证书不得分）	0-1	0.75	0.75	1.0	0.0
3	商务	供应商获得全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为“AAA级”的或浙江省水利建设市场信用评价等级为“A”，得1分；全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为AA级及以下或浙江省水利建设市场信用评价等级为“B”及以下的，得0.5分；无评级不得分。（提供全国水利建设市场信用信息平台网站截图；全国水利建设市场的信用评价需在有效期内，浙江省的需提供20250122期以来任意一期的信用评价）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	水库物业化运维方案概述：根据投标人制定的项目实施方案，结合供应商自身经验，制定水库物业化管理服务整体方案，对方案进行概述，方案应包含但不限于人员、车辆、设备、日常作业工作流程、日常管理方案、质量控制，作业标准等内容。方案科学、严密、合理、全面得4-6分，方案较科学较严密较合理较全面得2-3，方案一般的0-2。未提供不得分	0-6	4.0	4.5	5.5	4.0
5	技术	<p>水库物业化运维专项方案：</p> <p>1. 水库金属结构、机电设备及其他配套设施养护维护方案：对水库各类启闭机、闸阀等金属结构与机电设备制定养护方案。其他配套主要包括水库护栏、水库排水沟、人工观测水位尺、溢洪道水尺、应急救援设备物资、视频监控、声光电、水库各类标识标牌、管理房与启闭机房等，制定各类其他配套设施的维护方案。（3分）</p> <p>2. 水库小规模土建维修方案：根据巡查发现的问题，及时开展小规模土建维修养护，包括混凝土、砌石等修复，金属结构维修，相关材料备品备件管理，设施设备应急维修等方案。（1.5分）</p> <p>3. 绿化养护方案：主要是水库草皮护坡等绿化养护方案。（0.5分）</p> <p>4. 水库保洁方案：对水库上坝道路、大坝、管理房启闭机房、近坝水面与溢洪道口、其他配套设施包含周边进行保洁清理、除草等制定方案。（2分）</p> <p>5. 水库巡查检查方案：制定方案做好各水库日常巡查、照片拍摄、水文数据观测、汛前汛后检查的组织方案，在空间、时间上都具有可实现性。（3分）</p> <p>6. 水库安全监测方案：根据各水库安全监测设施现状，制定水库安全监测方案。（2分）</p> <p>专项方案应包含且不限于以上内容，具有合理可行性且完整的得满分，欠合理可行或欠完整处每处扣0.3分，不可行或不完整该项不得分。</p>	0-12	8.0	10.0	10.5	8.0
6	技术	水库物业化运维重点难点：结合采购需求，对水库物业化运维服务的重点难点进行分析梳理，并详述解决措施。对重点难点分析到位情况（0-2）、解决方案的针对性（0-2）、可行性可操作性（0-2）进行打分。	0-6	4.0	5.0	5.5	5.0
7	技术	运维创新方案：针对公益类水库物业化运行管理需求，结合新技术或管理手段，提供具有操作性，可提高水库管理能力、管理效果的水库物业化管理创新方案，由评审进行综合打分。方案科学、合理、可操作、对水库管理能力有显著提升的得5-7分，方案较科学较合理较可操作，可提升水库管理能力的得3-5，方案一般的0-3。未提供不得分	0-7	4.5	5.6	6.3	4.5
8	技术	人员配备情况：项目组负责人具备水利相关专业中级及以上职称证书得2分。（提供证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	人员配备情况：根据专业人员配置及分工情况打分。专业齐全，人员充足，分工明确且满足招标文件的得4-6分，一般且基本满足招标文件得2-4分，人员不充足，分工不明确但基本满足招标文件得0-2分。未描述或未提供不得分。（注：提供相关证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-6	0.0	5.0	6.0	0.0
10	技术	设备配置情况：项目组配置的车辆、设备，工器具、养护材料配置充足，显著提高项目服务质量的得6-8分；设备配置一般，勉强满足项目需求的得3-6分；设备不充足或错误，但基本满足项目需求的得0-3分，未提供不得分	0-8	3.0	7.5	8.0	4.0
11	技术	管理组织架构：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程：包括运作流程（0-1分）、激励机制（0-1分）、监督机制（0-1分）、信息反馈渠道及处理机制（0-1分）、人员培训方案（0-2分）。	0-6	4.0	5.0	5.5	4.0
12	技术	质量保证方案：根据投标人提供的质量管理体系（0-2分）、质量管理架构（0-2分）、全流程质量控制内容（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分	0-6	4.1	5.1	5.5	4.0
13	技术	安全措施方案：对投标人提供的各项作业的安全防范措施方案，包括作业人员的安全措施（0-2分）、意外事故处理（0-2分）等，根据措施及方案的科学合理性进行综合打分。	0-4	2.4	3.4	3.6	3.0
14	技术	服务跟踪：根据水库物业化管护服务对象，制定对服务对象的跟踪服务方案，包括工程咨询服务，水库数据维护，水库运行状况趋势分析与水量预警等相关服务方案，综合打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.5	2.6	2.2
15	技术	台账资料：根据投标人提供的资料整理及文档管理方案详细程度进行打分（0-2分）	0-2	1.3	1.6	1.8	1.5
16	技术	应急预案及保障措施：根据投标人提供的针对本项目编制各种突发事件，包括水库迎检、发现水库安全隐患、发生紧急情况，巡查时发现违反水库管理的违法违规行为时的应对预案。预案科学合理可操作（0-2）、处理组织响应时间（0-2分）、应急预案相关设备物资等保障措施（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分。	0-6	4.4	5.0	5.5	5.0
17	技术	合理化建议：根据投标人针对本项目实施情况提供的合理化建议方案详细程度进行打分，合理性（0~1分）、可行性（0~1分）。	0-2	1.4	1.5	1.7	1.5
合计			0-80	43.85	66.45	74.0	48.7

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年度松阳县公益类水库物业化管理服务项目（浙大兴采2025-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市水利勘测设计院有限公司	绍兴市水利水电勘测设计院有限公司	浙江九州治水科技股份有限公司	丽水吉森水利工程有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得2分。（需提供合同原件扫描件，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系的每项得0.25分，最高得1分；（证书需在有效期内，否则该证书不得分）	0-1	0.75	0.75	1.0	0.0
3	商务	供应商获得全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为“AAA级”的或浙江省水利建设市场信用评价等级为“A”，得1分；全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为AA级及以下或浙江省水利建设市场信用评价等级为“B”及以下的，得0.5分；无评级不得分。（提供全国水利建设市场信用信息平台网站截图；全国水利建设市场的信用评价需在有效期内，浙江省的需提供20250122期以来任意一期的信用评价）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	水库物业化运维方案概述：根据投标人制定的项目实施方案，结合供应商自身经验，制定水库物业化管理服务整体方案，对方案进行概述，方案应包含但不限于人员、车辆、设备、日常作业工作流程、日常管理方案、质量控制，作业标准等内容。方案科学、严密、合理、全面得4-6分，方案较科学较严密较合理较全面得2-3，方案一般的0-2。未提供不得分	0-6	3.5	4.5	5.5	4.0
5	技术	<p>水库物业化运维专项方案：</p> <p>1. 水库金属结构、机电设备及其他配套设施养护维护方案：对水库各类启闭机、闸阀等金属结构与机电设备制定养护方案。其他配套主要包括水库护栏、水库排水沟、人工观测水位尺、溢洪道水尺、应急救援设备物资、视频监控、声光电、水库各类标识标牌、管理房与启闭机房等，制定各类其他配套设施的维护方案。（3分）</p> <p>2. 水库小规模土建维修方案：根据巡查发现的问题，及时开展小规模土建维修养护，包括混凝土、砌石等修复，金属结构维修，相关材料备品备件管理，设施设备应急维修等方案。（1.5分）</p> <p>3. 绿化养护方案：主要是水库草皮护坡等绿化养护方案。（0.5分）</p> <p>4. 水库保洁方案：对水库上坝道路、大坝、管理房启闭机房、近坝水面与溢洪道口、其他配套设施包含周边进行保洁清理、除草等制定方案。（2分）</p> <p>5. 水库巡查检查方案：制定方案做好各水库日常巡查、照片拍摄、水文数据观测、汛前汛后检查的组织方案，在空间、时间上都具有可实现性。（3分）</p> <p>6. 水库安全监测方案：根据各水库安全监测设施现状，制定水库安全监测方案。（2分）</p> <p>专项方案应包含且不限于以上内容，具有合理可行性且完整的得满分，欠合理可行或欠完整处每处扣0.3分，不可行或不完整该项不得分。</p>	0-12	8.0	10.0	11.0	8.5
6	技术	水库物业化运维重点难点：结合采购需求，对水库物业化运维服务的重点难点进行分析梳理，并详述解决措施。对重点难点分析到位情况（0-2）、解决方案的针对性（0-2）、可行性可操作性（0-2）进行打分。	0-6	4.0	5.0	5.5	4.5
7	技术	运维创新方案：针对公益类水库物业化运行管理需求，结合新技术或管理手段，提供具有操作性，可提高水库管理能力、管理效果的水库物业化管理创新方案，由评审进行综合打分。方案科学、合理、可操作、对水库管理能力有显著提升的得5-7分，方案较科学较合理较可操作，可提升水库管理能力的得3-5，方案一般的0-3。未提供不得分	0-7	4.5	5.0	6.0	5.0
8	技术	人员配备情况：项目组负责人具备水利相关专业中级及以上职称证书得2分。（提供证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	人员配备情况：根据专业人员配置及分工情况打分。专业齐全，人员充足，分工明确且满足招标文件的得4-6分，一般且基本满足招标文件得2-4分，人员不充足，分工不明确但基本满足招标文件得0-2分。未描述或未提供不得分。（注：提供相关证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-6	0.0	5.0	6.0	0.0
10	技术	设备配置情况：项目组配置的车辆、设备，工器具、养护材料配置充足，显著提高项目服务质量的得6-8分；设备配置一般，勉强满足项目需求的得3-6分；设备不充足或错误，但基本满足项目需求的得0-3分，未提供不得分	0-8	2.0	7.0	7.0	5.0
11	技术	管理组织架构：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程：包括运作流程（0-1分）、激励机制（0-1分）、监督机制（0-1分）、信息反馈渠道及处理机制（0-1分）、人员培训方案（0-2分）。	0-6	3.0	4.5	5.5	4.5
12	技术	质量保证方案：根据投标人提供的质量管理体系（0-2分）、质量管理架构（0-2分）、全流程质量控制内容（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分	0-6	3.5	4.5	5.5	4.5
13	技术	安全措施方案：对投标人提供的各项作业的安全防范措施方案，包括作业人员的安全措施（0-2分）、意外事故处理（0-2分）等，根据措施及方案的科学合理性进行综合打分。	0-4	2.5	3.0	3.5	3.0
14	技术	服务跟踪：根据水库物业化管护服务对象，制定对服务对象的跟踪服务方案，包括工程咨询服务，水库数据维护，水库运行状况趋势分析与水量预警等相关服务方案，综合打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0
15	技术	台账资料：根据投标人提供的资料整理及文档管理方案详细程度进行打分（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.5	1.0
16	技术	应急预案及保障措施：根据投标人提供的针对本项目编制各种突发事件，包括水库迎检、发现水库安全隐患、发生紧急情况，巡查时发现违反水库管理的违法违规行为时的应对预案。预案科学合理可操作（0-2）、处理组织响应时间（0-2分）、应急预案相关设备物资等保障措施（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分。	0-6	3.5	4.5	5.5	4.0
17	技术	合理化建议：根据投标人针对本项目实施情况提供的合理化建议方案详细程度进行打分，合理性（0~1分）、可行性（0~1分）。	0-2	1.0	1.5	1.5	1.0
合计			0-80	39.25	62.25	72.5	49.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年度松阳县公益类水库物业化管理服务项目（浙大兴采2025-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市水利勘测设计院有限公司	绍兴市水电勘测设计院有限公司	浙江九州治水科技股份有限公司	丽水吉森水利工程有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得2分。（需提供合同原件扫描件，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系的每项得0.25分，最高得1分；（证书需在有效期内，否则该证书不得分）	0-1	0.75	0.75	1.0	0.0
3	商务	供应商获得全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为“AAA级”的或浙江省水利建设市场信用评价等级为“A”，得1分；全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为AA级及以下或浙江省水利建设市场信用评价等级为“B”及以下的，得0.5分；无评级不得分。（提供全国水利建设市场信用信息平台网站截图；全国水利建设市场的信用评价需在有效期内，浙江省的需提供20250122期以来任意一期的信用评价）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	水库物业化运维方案概述：根据投标人制定的项目实施方案，结合供应商自身经验，制定水库物业化管理服务整体方案，对方案进行概述，方案应包含但不限于人员、车辆、设备、日常作业工作流程、日常管理方案、质量控制，作业标准等内容。方案科学、严密、合理、全面得4-6分，方案较科学较严密较合理较全面得2-3，方案一般的0-2。未提供不得分	0-6	3.0	4.5	5.0	2.0
5	技术	<p>水库物业化运维专项方案：</p> <p>1. 水库金属结构、机电设备及其他配套设施养护维护方案：对水库各类启闭机、闸阀等金属结构与机电设备制定养护方案。其他配套主要包括水库护栏、水库排水沟、人工观测水位尺、溢洪道水尺、应急救援设备物资、视频监控、声光电、水库各类标识标牌、管理房与启闭机房等，制定各类其他配套设施的维护方案。（3分）</p> <p>2. 水库小规模土建维修方案：根据巡查发现的问题，及时开展小规模土建维修养护，包括混凝土、砌石等修复，金属结构维修，相关材料备品备件管理，设施设备应急维修等方案。（1.5分）</p> <p>3. 绿化养护方案：主要是水库草皮护坡等绿化养护方案。（0.5分）</p> <p>4. 水库保洁方案：对水库上坝道路、大坝、管理房启闭机房、近坝水面与溢洪道口、其他配套设施包含周边进行保洁清理、除草等制定方案。（2分）</p> <p>5. 水库巡查检查方案：制定方案做好各水库日常巡查、照片拍摄、水文数据观测、汛前汛后检查的组织方案，在空间、时间上都具有可实现性。（3分）</p> <p>6. 水库安全监测方案：根据各水库安全监测设施现状，制定水库安全监测方案。（2分）</p> <p>专项方案应包含且不限于以上内容，具有合理可行性且完整的得满分，欠合理可行或欠完整处每处扣0.3分，不可行或不完整该项不得分。</p>	0-12	6.0	8.0	8.5	5.0
6	技术	水库物业化运维重点难点：结合采购需求，对水库物业化运维服务的重点难点进行分析梳理，并详述解决措施。对重点难点分析到位情况（0-2）、解决方案的针对性（0-2）、可行性可操作性（0-2）进行打分。	0-6	3.0	4.0	5.0	3.0
7	技术	运维创新方案：针对公益类水库物业化运行管理需求，结合新技术或管理手段，提供具有操作性，可提高水库管理能力、管理效果的水库物业化管理创新方案，由评审进行综合打分。方案科学、合理、可操作、对水库管理能力有显著提升的得5-7分，方案较科学较合理较可操作，可提升水库管理能力的得3-5，方案一般的0-3。未提供不得分	0-7	3.0	5.0	6.0	3.0
8	技术	人员配备情况：项目组负责人具备水利相关专业中级及以上职称证书得2分。（提供证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	人员配备情况：根据专业人员配置及分工情况打分。专业齐全，人员充足，分工明确且满足招标文件的得4-6分，一般且基本满足招标文件得2-4分，人员不充足，分工不明确但基本满足招标文件得0-2分。未描述或未提供不得分。（注：提供相关证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-6	2.0	5.0	6.0	0.0
10	技术	设备配置情况：项目组配置的车辆、设备，工器具、养护材料配置充足，显著提高项目服务质量的得6-8分；设备配置一般，勉强满足项目需求的得3-6分；设备不充足或错误，但基本满足项目需求的得0-3分，未提供不得分	0-8	2.0	7.0	7.0	4.0
11	技术	管理组织架构：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程：包括运作流程（0-1分）、激励机制（0-1分）、监督机制（0-1分）、信息反馈渠道及处理机制（0-1分）、人员培训方案（0-2分）。	0-6	3.0	5.0	5.0	3.0
12	技术	质量保证方案：根据投标人提供的质量管理体系（0-2分）、质量管理架构（0-2分）、全流程质量控制内容（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分	0-6	3.0	4.5	5.0	3.0
13	技术	安全措施方案：对投标人提供的各项作业的安全防范措施方案，包括作业人员的安全措施（0-2分）、意外事故处理（0-2分）等，根据措施及方案的科学合理性进行综合打分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
14	技术	服务跟踪：根据水库物业化管护服务对象，制定对服务对象的跟踪服务方案，包括工程咨询服务，水库数据维护，水库运行状况趋势分析与水量预警等相关服务方案，综合打分。（0-3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0
15	技术	台账资料：根据投标人提供的资料整理及文档管理方案详细程度进行打分（0-2分）	0-2	1.0	1.5	1.5	1.0
16	技术	应急预案及保障措施：根据投标人提供的针对本项目编制各种突发事件，包括水库迎检、发现水库安全隐患、发生紧急情况，巡查时发现违反水库管理的违法违规行为时的应对预案。预案科学合理可操作（0-2）、处理组织响应时间（0-2分）、应急预案相关设备物资等保障措施（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分。	0-6	4.0	5.0	5.0	3.0
17	技术	合理化建议：根据投标人针对本项目实施情况提供的合理化建议方案详细程度进行打分，合理性（0~1分）、可行性（0~1分）。	0-2	0.5	1.5	1.5	0.5
合计			0-80	34.25	60.75	66.5	32.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年度松阳县公益类水库物业化管理服务项目（浙大兴采2025-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	舟山市水利勘测设计院有限公司	绍兴市水利水电勘测设计院有限公司	浙江九州治水科技股份有限公司	丽水吉森水利工程有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最多得2分。（需提供合同原件扫描件，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系的每项得0.25分，最高得1分；（证书需在有效期内，否则该证书不得分）	0-1	0.75	0.75	1.0	0.0
3	商务	供应商获得全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为“AAA级”的或浙江省水利建设市场信用评价等级为“A”，得1分；全国水利建设市场信用信息平台水利部认定的信用评价等级为AA级及以下或浙江省水利建设市场信用评价等级为“B”及以下的，得0.5分；无评级不得分。（提供全国水利建设市场信用信息平台网站截图；全国水利建设市场的信用评价需在有效期内，浙江省的需提供20250122期以来任意一期的信用评价）	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	水库物业化运维方案概述：根据投标人制定的项目实施方案，结合供应商自身经验，制定水库物业化管理服务整体方案，对方案进行概述，方案应包含但不限于人员、车辆、设备、日常作业工作流程、日常管理方案、质量控制，作业标准等内容。方案科学、严密、合理、全面得4-6分，方案较科学较严密较合理较全面得2-3，方案一般的0-2。未提供不得分	0-6	4.0	4.0	5.0	3.0
5	技术	<p>水库物业化运维专项方案：</p> <p>1. 水库金属结构、机电设备及其他配套设施养护维护方案：对水库各类启闭机、闸阀等金属结构与机电设备制定养护方案。其他配套主要包括水库护栏、水库排水沟、人工观测水位尺、溢洪道水尺、应急救援设备物资、视频监控、声光电、水库各类标识标牌、管理房与启闭机房等，制定各类其他配套设施的维护方案。（3分）</p> <p>2. 水库小规模土建维修方案：根据巡查发现的问题，及时开展小规模土建维修保养，包括混凝土、砌石等修复，金属结构维修，相关材料备品备件管理，设施设备应急维修等方案。（1.5分）</p> <p>3. 绿化养护方案：主要是水库草皮护坡等绿化养护方案。（0.5分）</p> <p>4. 水库保洁方案：对水库上坝道路、大坝、管理房启闭机房、近坝水面与溢洪道口、其他配套设施包含周边进行保洁清理、除草等制定方案。（2分）</p> <p>5. 水库巡查检查方案：制定方案做好各水库日常巡查、照片拍摄、水文数据观测、汛前汛后检查的组织方案，在空间、时间上都具有可实现性。（3分）</p> <p>6. 水库安全监测方案：根据各水库安全监测设施现状，制定水库安全监测方案。（2分）</p> <p>专项方案应包含且不限于以上内容，具有合理可行性且完整的得满分，欠合理可行或欠完整处每处扣0.3分，不可行或不完整该项不得分。</p>	0-12	9.0	10.0	12.0	4.0
6	技术	水库物业化运维重点难点：结合采购需求，对水库物业化运维服务的重点难点进行分析梳理，并详述解决措施。对重点难点分析到位情况（0-2）、解决方案的针对性（0-2）、可行性可操作性（0-2）进行打分。	0-6	2.0	3.0	6.0	2.0
7	技术	运维创新方案：针对公益类水库物业化运行管理需求，结合新技术或管理手段，提供具有操作性，可提高水库管理能力、管理效果的水库物业化管理创新方案，由评审进行综合打分。方案科学、合理、可操作、对水库管理能力有显著提升的得5-7分，方案较科学较合理较可操作，可提升水库管理能力的得3-5，方案一般的0-3。未提供不得分	0-7	3.0	5.0	6.0	2.0
8	技术	人员配备情况：项目组负责人具备水利相关专业中级及以上职称证书得2分。（提供证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	人员配备情况：根据专业人员配置及分工情况打分。专业齐全，人员充足，分工明确且满足招标文件的得4-6分，一般且基本满足招标文件得2-4分，人员不充足，分工不明确但基本满足招标文件得0-2分。未描述或未提供不得分。（注：提供相关证书扫描件及近3个月社保证明，否则不得分）	0-6	0.0	5.0	6.0	0.0
10	技术	设备配置情况：项目组配置的车辆、设备，工器具、养护材料配置充足，显著提高项目服务质量的得6-8分；设备配置一般，勉强满足项目需求的得3-6分；设备不充足或错误，但基本满足项目需求的得0-3分，未提供不得分	0-8	2.0	7.0	8.0	6.0
11	技术	管理组织架构：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程：包括运作流程（0-1分）、激励机制（0-1分）、监督机制（0-1分）、信息反馈渠道及处理机制（0-1分）、人员培训方案（0-2分）。	0-6	3.0	4.0	5.0	3.0
12	技术	质量保证方案：根据投标人提供的质量管理体系（0-2分）、质量管理架构（0-2分）、全流程质量控制内容（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分	0-6	3.0	4.0	5.0	4.0
13	技术	安全措施方案：对投标人提供的各项作业的安全防范措施方案，包括作业人员的安全措施（0-2分）、意外事故处理（0-2分）等，根据措施及方案的科学合理进行综合打分。	0-4	3.0	3.0	4.0	2.0
14	技术	服务跟踪：根据水库物业化管护服务对象，制定对服务对象的跟踪服务方案，包括工程咨询服务，水库数据维护，水库运行状况趋势分析与水量预警等相关服务方案，综合打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.5	3.0	2.0
15	技术	台账资料：根据投标人提供的资料整理及文档管理方案详细程度进行打分（0-2分）	0-2	1.0	1.5	2.0	1.0
16	技术	应急预案及保障措施：根据投标人提供的针对本项目编制各种突发事件，包括水库迎检、发现水库安全隐患、发生紧急情况，巡查时发现违反水库管理的违法违规行为时的应对预案。预案科学合理可操作（0-2）、处理组织响应时间（0-2分）、应急预案相关设备物资等保障措施（0-2分），按照方案内容全面性、合理性、是否符合本项目实际情况和招标文件要求等情况进行打分。	0-6	3.0	4.0	5.0	2.0
17	技术	合理化建议：根据投标人针对本项目实施情况提供的合理化建议方案详细程度进行打分，合理性（0~1分）、可行性（0~1分）。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0
合计			0-80	36.75	58.75	75.0	34.0

专家（签名）：