

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：玉环市省级文物保护单位安防工程（HQ-YHZFCG-2024-0410）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江讯港科技有限公司	浙江建达科技股份有限公司	龙德建设有限公司
1	技术	企业资质	0-4	0.0	2.0	4.0
2.1	技术	项目负责人经验	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	技术	技术负责人资质	0-2	1.0	2.0	2.0
2.3	技术	其他项目组成员	0-3	0.0	0.0	2.0
3	技术	企业业绩	0-3	2.0	3.0	3.0
4.1	技术	根据供应商的现场勘察及对本项目的现状分析、对项目前期系统的了解程度。	0-5	3.0	2.0	4.0
4.2	技术	供应商应根据自身文保项目施工经验，结合省级文物保护单位安防工程的规范要求及现场勘察情况编制本项目技术方案（包括但不限于文物保护的二级风险防范等级要求），根据技术方案对项目的理解程度，方案是否完整、详实、切实可行，措施是否得力进行评分	0-6	3.0	2.0	4.0
5	技术	产品技术指标符合性	0-24	0.0	0.0	24.0
6	技术	对项目合理化建议	0-3	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商提供完善的项目组织、风险评估、安全等措施综合评分	0-3	1.0	2.0	3.0
7.2	技术	根据供应商提供详细的施工计划，包括施工管理流程、进度计划、劳动力计划等方面综合评分	0-3	1.0	2.0	3.0
7.3	技术	根据供应商提供的实施方案是否有施工应急预案及应急措施，应急预案及措施是否符合文保类项目实际施工的要求等综合评分	0-3	1.0	2.0	3.0
8.1	技术	售后服务体系	0-2	1.5	1.5	2.0
8.2	技术	培训	0-2	1.0	1.0	1.5
8.3	技术	试运行及验收	0-2	1.0	1.0	1.5
9	技术	质保期	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	23.5	28.5	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 玉环市省级文物保护单位安防工程（HQ-YHZFCG-2024-0410）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江讯港科技有限公司	浙江建达科技股份有限公司	龙德建设有限公司
1	技术	企业资质	0-4	0.0	2.0	4.0
2.1	技术	项目负责人经验	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	技术	技术负责人资质	0-2	1.0	2.0	2.0
2.3	技术	其他项目组成员	0-3	0.0	0.0	2.0
3	技术	企业业绩	0-3	2.0	3.0	3.0
4.1	技术	根据供应商的现场勘察及对本项目的现状分析、对项目前期系统的了解程度。	0-5	3.0	3.0	4.5
4.2	技术	供应商应根据自身文保项目施工经验，结合省级文物保护单位安防工程的规范要求及现场勘察情况编制本项目技术方案（包括但不限于文物保护的二级风险防范等级要求），根据技术方案对项目的理解程度，方案是否完整、详实、切实可行，措施是否得力进行评分	0-6	3.5	3.0	5.0
5	技术	产品技术指标符合性	0-24	0.0	0.0	24.0
6	技术	对项目合理化建议	0-3	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商提供完善的项目组织、风险评估、安全等措施综合评分	0-3	1.5	2.0	2.8
7.2	技术	根据供应商提供详细的施工计划，包括施工管理流程、进度计划、劳动力计划等方面综合评分	0-3	1.5	2.0	2.8
7.3	技术	根据供应商提供的实施方案是否有施工应急预案及应急措施，应急预案及措施是否符合文保类项目实际施工的要求等综合评分	0-3	1.5	2.0	2.8
8.1	技术	售后服务体系	0-2	1.7	1.8	1.9
8.2	技术	培训	0-2	2.0	2.0	2.0
8.3	技术	试运行及验收	0-2	1.7	1.8	1.9
9	技术	质保期	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	27.4	32.6	66.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 玉环市省级文物保护单位安防工程（HQ-YHZFCG-2024-0410）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江讯港科技有限公司	浙江建达科技股份有限公司	龙德建设有限公司
1	技术	企业资质	0-4	0.0	2.0	4.0
2.1	技术	项目负责人经验	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	技术	技术负责人资质	0-2	1.0	2.0	2.0
2.3	技术	其他项目组成员	0-3	0.0	0.0	2.0
3	技术	企业业绩	0-3	2.0	3.0	3.0
4.1	技术	根据供应商的现场勘察及对本项目的现状分析、对项目前期系统的了解程度。	0-5	3.0	4.0	4.8
4.2	技术	供应商应根据自身文保项目施工经验，结合省级文物保护单位安防工程的规范要求及现场勘察情况编制本项目技术方案（包括但不限于文物保护的二级风险防范等级要求），根据技术方案对项目的理解程度，方案是否完整、详实、切实可行，措施是否得力进行评分	0-6	3.5	2.5	4.5
5	技术	产品技术指标符合性	0-24	0.0	0.0	24.0
6	技术	对项目合理化建议	0-3	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商提供完善的项目组织、风险评估、安全等措施综合评分	0-3	2.0	2.5	2.8
7.2	技术	根据供应商提供详细的施工计划，包括施工管理流程、进度计划、劳动力计划等方面综合评分	0-3	1.2	2.0	3.0
7.3	技术	根据供应商提供的实施方案是否有施工应急预案及应急措施，应急预案及措施是否符合文保类项目实际施工的要求等综合评分	0-3	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	售后服务体系	0-2	1.8	1.8	2.0
8.2	技术	培训	0-2	2.0	2.0	2.0
8.3	技术	试运行及验收	0-2	1.8	1.8	1.8
9	技术	质保期	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	28.3	33.6	65.9

专家（签名）：

