

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市水利工程限公司	浙江伟达园林工程有限公司	浙江久环科技有限公司	绍兴绿园建设有限公司	浙江耀建有限公司	浙江华林建设有限公司	江苏惠景建设有限公司	台州市环卫设备有限公司	湖州绿环环保科技有限公司	湖州园林有限公司	浙江聚生环境有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	6	6	5	3	7	7	5	7		6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	5	5	4	3	7	7	5	7		6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	3	6	6	4	2	7	7	4	7		5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4	4	3	4		3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4	4	3	4		3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4	4	4	2	4	4	4	4		4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	2	10	10	10	4	10	10	8	10		9
		拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）												

1.6	技术	的, 每辆得3分, 最多得6分; 2.配备挖掘机的, 每辆得3分, 最高得3分; 3.配备载货运输汽车的(核定载质量650KG及以上), 每辆得3分, 最高得3分。 注: 自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件; 企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证(挖机无需提供)及购置发票清晰扫描件或复印件, 不提供的不得分。	0-12	6	12	12	12	6	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施: 1.质量管理体系完善(质量管理工作规范、可溯及完整, 针对本项目制订具体质量管理考核细则), 组织管理体系科学合理, 安全生产管理完善(具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等)的得2-3分; 存在明显缺陷的, 得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分; 存在明显缺陷的, 得0-0.5分。	0-5	2	3.5	3.5	4	2	4	4	3.5	4	3
2.1	商务资信	权威认证: 投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的, 每项得3分, 最高9分。 注: 相关证书状态须为有效, 提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉: 投标人2019年1月1日至今(以发证时间为准)获得区级及以上荣誉的, 每提供一个得1分, 最高得2分(提供获奖证书清晰扫描件或复印件)。	0-2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩: 1、投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化工程项目业绩的, 每提供一个得0.2分, 最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化养护项目业绩的, 每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注: 必须同时提供合同及中标通知书(要求提供清晰扫描件或复印件)	0-1	0.4	0.6	1	1	0	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点: 投标人在投标的服务区范围内设置办公室, 提供房屋租赁合同或房屋自有证明, 或承诺中标后设立固定的售后服务场所, 均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间: 成立专业的应急队伍(不少于10人)在采购人需求时接到通知(电话、电传等)后30分钟内到现场响应得2分, 不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行, 落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分, 服务承诺方案不全面, 落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分, 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的, 该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障: 可行的员工训练或培训措施等方面(员工上岗培训, 定期开展安全生产培训。每年不少于一次)。有完善的员工培训计划及内容, 定期开展安全生产培训, 每年不少于一次的得2-3分, 员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	0	1	2	2	2	2	1	1	2	1
合计			0-90	29.9	71.1	71.5	72	37	80.5	79.5	68	80.5	70.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州好好园林工程有限公司	长兴天市政园林工程有限公司	浙江叶林建设有限公司	湖州中园绿化工程有限公司	宁波市园林工程有限公司	波园工程有限公司	宁波市木业有限公司	湖州鹿山园林发展有限公司	湖州山林展有限公司	华建集团有限公司	煜设团有限公司	华建有限公司	绿设有限公司	绍兴生态园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	5	6	5	6	7	7	7	5	7	5	5	5	5	5
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	6	7	7	7	4	6	4	4	4	4	4
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	5	7	7	7	4	7	4	4	4	4	4
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		拟投入本项目的车辆及设备配备情况：															

1.6	技术	1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	4	3.5	4	4.5	4.5	4	4	4	4	3.5
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	1	1	1	1	1	0.6	0.6	1	0.6	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-90	70.5	74	69.5	74.5	81	80.1	70.1	79.5	70.1	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乾建设有限公司	浙江大东吴集团有限公司	上海绿园生态园艺	浙江浩诚建设有限公司	浙江易拓园林有限公司	浙江瑞美生态建设有限公司	湖州中恒园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	7	5	5	5	5	6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	7	4	4	4	4	6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	6	4	4	4	4	5
1.2.1	技术	日常作业安全措施方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4	3	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全措施方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
		拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分								

1.5	技术	(取最高分)； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下(绿化、花卉、育苗)专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组成员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	0	9	6	10	10	10	10
1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车(核定载质量9吨及以上)的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的(核定载质量650KG及以上)，每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证(挖机无需提供)及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	0	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善(质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则)，组织管理体系科学合理，安全生产管理完善(具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等)的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	4	3	4.5	4	3.5	4
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今(以发证时间为准)获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分(提供获奖证书清晰扫描件或复印件)。	0-2	0	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书(要求提供清晰扫描件或复印件)	0-1	0	1	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍(不少于10人)在采购人需求时接到通知(电话、电传等)后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后	0-3	1	2	2	2	2	2	2

		服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。								
2.5	商务 资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	1	2	1	1	2	1	1
合计			0-90	27.5	78.5	64	70	70.5	69	73.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市晨利工程有限公司	浙江伟达园林工程有限公司	浙江久环科技有限公司	绍兴绿园建设有限公司	浙江耀建有限公司	浙江华林建设有限公司	江苏惠景建设有限公司	台州市环卫设备技术有限公司	湖州绿环环保科技有限公司	湖州园林有限公司	浙江益生态环境有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	6	6	5	3	7	7	5	7		6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	5	5	4	3	7	7	5	7		6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	3	6	6	4	2	7	7	4	7		5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4	4	3	4		3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4	4	3	4		3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	4	4	4	2	4	4	4	4		4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1	1	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	2	10	10	10	4	10	10	8	10		9

1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	6	12	12	12	6	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	3.5	3.5	4	2	4	4	3.5	4	3
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	0.4	0.6	1	1	0	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1
合计			0-90	30.9	71.1	71.5	72.5	36.5	80.5	80.5	69	80.5	70.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州好山好水园林工程有限公司	长兴天市园林工程有限公司	浙江叶林建设有限公司	湖州中园绿化工程有限公司	湖州花林绿化工程有限公司	宁波市园林工程有限公司	波花有限公司	湖州鹿山园林发展有限公司	湖州华建集团有限公司	湖州煜建集团有限公司	湖州绿建有限公司	湖州兴宇生态园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	5	6	5	6	7	7	5	7	5	5	5	5
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	6	7	7	4	6	4	4	4	4
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	5	7	7	4	7	4	4	4	4
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		拟投入本项目的车辆及设备配备情况：													

1.6	技术	1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	4	3.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4	4	3.5
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	1	1	1	1	1	0.6	0.6	1	0.6	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-90	70.5	74	69.5	75.5	81	80.6	70.1	79.5	70.1	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乾建设有限公司	浙江大东吴集团有限公司	上海绿园生态园艺	浙江浩诚建设有限公司	浙江易拓园林有限公司	浙江瑞美生态建设有限公司	湖州中恒园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	7	5	5	5	5	6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	7	4	4	4	4	6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	6	4	4	4	4	5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4	3	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
		拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分								

1.5	技术	(取最高分)； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下(绿化、花卉、育苗)专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组成员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	0	9	6	10	10	10	10
1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车(核定载质量9吨及以上)的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的(核定载质量650KG及以上)，每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证(挖机无需提供)及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	0	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善(质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则)，组织管理体系科学合理，安全生产管理完善(具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等)的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	4	3	4.5	4	3.5	4
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今(以发证时间为准)获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分(提供获奖证书清晰扫描件或复印件)。	0-2	0	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书(要求提供清晰扫描件或复印件)	0-1	0	1	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍(不少于10人)在采购人需求时接到通知(电话、电传等)后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后	0-3	1	2	2	2	2	2	2

		服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。								
2.5	商务 资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	1	2	1	1	2	1	1
合计			0-90	27.5	78.5	64	70	70.5	69	73.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市晨利工程有限公司	浙江伟达园林工程有限公司	浙江久环科技有限公司	绍兴绿园建设有限公司	浙江耀建有限公司	浙江华林建设有限公司	江苏惠景建设有限公司	台州市环卫设备科技有限公司	湖州绿环环保科技有限公司	湖州园林化有限公司	浙江益生态环境有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	6	6	5	3	7	7	5	7		6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2.5	5	4.5	4	3	7	7	5	7		6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2.5	6	6	4	2	7	6	4	7		5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2.5	3	3	4	2	4.5	4	3	4.5		3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4.5	4.5	3	4.5		3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1.5	4	4	4	2	4.5	4	4	4		4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1	1	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	2	10	10	10	4	10	10	8	10		9

1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	6	12	12	12	6	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	3.5	3.5	4	2	4	4	3.5	4	3
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	0.4	0.6	1	1	0	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	0	1	2	2	2	2	1	1	2	1
合计			0-90	30.9	71.1	71	72.5	36.5	82	79	68	81.5	70.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州好好园林工程有限公司	长兴天市政园林工程有限公司	浙江叶林建设有限公司	湖州中园绿化工程有限公司	宁波市园林工程有限公司	波园工程有限公司	宁波市木业有限公司	湖州鹿山园林发展有限公司	华建集团有限公司	煜设团有限公司	华建有限公司	绿设有限公司	绍兴生态园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	5	6	5	6	7	7	7	7	7	5	5	5	5
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	5.5	4	6	7	7	6	6	6	4	4	4	4
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	5.5	4	5	7	7	6	7	4	4	4	4	4
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4.5	4.5	4.5	4.5	4	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4	4.5	4.5	4	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		拟投入本项目的车辆及设备配备情况：														

1.6	技术	1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	4	3.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4	3.5
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	1	1	1	1	1	0.6	0.6	1	0.6	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-90	70.5	73	69.5	74.5	82	82.1	80.1	80	71.1	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乾建设有限公司	浙江大东吴集团有限公司	上海绿园生态园艺	浙江浩诚建设有限公司	浙江易拓园林有限公司	浙江瑞美生态建设有限公司	湖州中恒园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	7	5	5.5	5	5	6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	7	4	5	4	4	6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	6	4	4.5	4	4	5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
		拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分								

1.5	技术	(取最高分)； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下(绿化、花卉、育苗)专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组成员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	0	9	6	10	10	10	10
1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车(核定载质量9吨及以上)的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的(核定载质量650KG及以上)，每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证(挖机无需提供)及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	0	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善(质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则)，组织管理体系科学合理，安全生产管理完善(具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等)的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	4	3	4.5	4	3.5	4
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今(以发证时间为准)获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分(提供获奖证书清晰扫描件或复印件)。	0-2	0	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书(要求提供清晰扫描件或复印件)	0-1	0	1	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍(不少于10人)在采购人需求时接到通知(电话、电传等)后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后	0-3	1	2	2	2	2	2	2

		服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。								
2.5	商务 资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	1	2	1	1	2	1	1
合计			0-90	27.5	80	64	72	70.5	69	73.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市晨利工程有限公司	浙江伟达园林工程有限公司	浙江久环科技有限公司	绍兴绿园建设有限公司	浙江耀建有限公司	浙江华林建设有限公司	江苏惠景建设有限公司	台州市环卫设备技术有限公司	湖州绿环环保科技有限公司	湖州园林有限公司	浙江益生态环境有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	6	6	5	3	7	7	5	7		6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	5	5	4	3	7	7	5	7		6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	3	6	6	4	2	7	7	4	7		5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4.5	4.5	3	4.5		3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4.5	4.5	3	4.5		3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1.5	4	4	4	2	4.5	4.5	4	4.5		4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1	1	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	2	10	10	10	4	10	10	8	10		9

1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	6	12	12	12	6	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	3.5	3.5	4	2	4	4	3.5	4	3
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	0.4	0.6	1	1	0	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	0	1	2	2	2	2	1	1	2	1
合计			0-90	30.4	71.1	71.5	72.5	36.5	82	81	68	82	70.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州好好园林工程有限公司	长兴天市政园林工程有限公司	浙江叶林建设有限公司	湖州中园绿化工程有限公司	湖州花林绿化工程有限公司	宁波市园林工程有限公司	波园工程有限公司	波花有限公司	湖州鹿山园林发展有限公司	湖州山林展有限公司	华建集团有限公司	煜建集团有限公司	绿建设有限公司	绍兴生态园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	5	6	5	7	6	7	7	5	7	5	5	5	5	5
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	7	7	7	7	4	6	4	4	4	4	4
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	7	7	7	7	4	7	4	4	4	4	4
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	4.5	4.5	4.5	4.5	3	4.5	3	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	4	4	3	4.5	4.5	4.5	4.5	3	4.5	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		拟投入本项目的车辆及设备配备情况：															

1.6	技术	1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	4	3.5	4	4.5	4.5	4	4	4	4	3.5
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	1	1	1	1	1	0.6	0.6	1	0.6	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-90	70.5	74	68.5	82.5	81.5	81.6	70.1	81	70.1	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乾建设有限公司	浙江大东吴集团有限公司	上海绿生态园神艺	浙江浩诚建设有限公司	浙江易拓园林有限公司	浙江瑞美生态建设有限公司	湖州中恒园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	7	5	5	5	5	6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	7	4	4	4	4	6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	6	4	4	4	4	5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
		拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分								

1.5	技术	(取最高分)； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下(绿化、花卉、育苗)专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组成员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	0	9	6	10	10	10	10
1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车(核定载质量9吨及以上)的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的(核定载质量650KG及以上)，每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证(挖机无需提供)及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	0	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善(质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则)，组织管理体系科学合理，安全生产管理完善(具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等)的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	4	3	4.5	4	3.5	4
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今(以发证时间为准)获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分(提供获奖证书清晰扫描件或复印件)。	0-2	0	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书(要求提供清晰扫描件或复印件)	0-1	0	1	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍(不少于10人)在采购人需求时接到通知(电话、电传等)后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后	0-3	2	2	2	2	2	2	2

		服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。								
2.5	商务 资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	1	2	1	1	2	1	1
合计			0-90	28.5	80	64	70	70.5	69	73.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市晨利工程有限公司	浙江伟达园林工程有限公司	浙江久环科技有限公司	绍兴绿园建设有限公司	浙江耀建有限公司	浙江华林建设有限公司	江苏惠景建设有限公司	台州市环卫设备技术有限公司	湖州绿环环保科技有限公司	湖州园林化有限公司	浙江益生态环境有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	6	6	5	3	7	7	5	7		6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	5	5	4	3	7	7	5	7		6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	3	6	6	4	2	7	7	4	7		5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4	4	3	4.5		3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4.5	4.5	3	4		3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1.5	4	4	4	2	4	4	4	4		4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1	1	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	2	10	10	10	4	10	10	8	10		9

1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	6	12	12	12	6	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	3.5	3.5	4	2	4	4	3.5	4	3
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	0.4	0.6	1	1	0	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1
合计			0-90	30.4	71.1	71.5	72.5	36.5	81	81	69	81	70.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州好好园林工程有限公司	长兴天市政园林工程有限公司	浙江叶林建设有限公司	湖州中园绿化工程有限公司	宁波市园林工程有限公司	波园工程有限公司	波花有限公司	湖州鹿山园林发展有限公司	华建集团有限公司	煜建集团有限公司	绿建设有限公司	绍兴宇态园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	5	6	5	6	7	7	5	7	5	5	5	5
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	6	7	7	4	6	4	4	4	4
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	5	7	7	4	7	4	4	4	4
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4.5	4.5	3	4.5	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4.5	4.5	4	4.5	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		拟投入本项目的车辆及设备配备情况：													

1.6	技术	1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	4	3.5	4	4.5	4.5	4	4	4	4	3.5
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	1	1	1	1	1	0.6	0.6	1	0.6	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-90	70.5	74	69.5	75	81.5	81.1	70.1	80.5	70.1	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乾建设有限公司	浙江大东吴集团有限公司	上海绿生态园艺	浙江浩诚建设有限公司	浙江易拓园林有限公司	浙江瑞美生态建设有限公司	湖州中恒园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	7	5	5	5	5	6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	7	4	4	4	4	6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	6	4	4	4	4	5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
		拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分								

1.5	技术	(取最高分)； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下(绿化、花卉、育苗)专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组成员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	0	9	6	10	10	10	10
1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车(核定载质量9吨及以上)的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的(核定载质量650KG及以上)，每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证(挖机无需提供)及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	0	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善(质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则)，组织管理体系科学合理，安全生产管理完善(具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等)的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	4	3.5	4.5	4	3.5	4
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今(以发证时间为准)获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分(提供获奖证书清晰扫描件或复印件)。	0-2	0	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书(要求提供清晰扫描件或复印件)	0-1	0	1	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍(不少于10人)在采购人需求时接到通知(电话、电传等)后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后	0-3	1	2	2	2	2	2	2

		服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。								
2.5	商务 资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	1	2	1	1	2	1	1
合计			0-90	27.5	79.5	64.5	70	70.5	69	73.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市晨利工程有限公司	浙江伟达园林工程有限公司	浙江久环科技有限公司	绍兴绿园建设有限公司	浙江耀建有限公司	浙江华林建设有限公司	江苏惠景建设有限公司	台州市环卫设备技术有限公司	湖州绿环环保科技有限公司	湖州园林有限公司	浙江益生态环境有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	6	6	6	3	7	7	5	7		6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	5	5	6	3	7	7	5	6		5
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	3	6	6	5	2	6	7	4	6		5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4.5	4.5	3	4.5		3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4.5	4.5	3	4.5		3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	4	4	4.5	2	4.5	4.5	4	4.5		4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1	1	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	2	10	10	10	4	10	10	8	10		9

1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	6	12	12	12	6	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	3.5	3.5	4	2	4	4	3.5	4	3
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	0.4	0.6	1	1	0	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	0	1	2	2	2	2	1	1	2	1
合计			0-90	30.9	71.1	71.5	77	36.5	81	81	68	80	69.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州好好园林工程有限公司	长兴天市政园林工程有限公司	浙江叶林建设有限公司	湖州中园绿化工程有限公司	宁波市园林工程有限公司	波园工程有限公司	波花有限公司	湖州鹿山园林发展有限公司	华建集团有限公司	煜建集团有限公司	绿建设有限公司	绍兴宇态园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	5	6	5	6	7	7	5	7	5	5	5	5
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	6	7	6	4	7	4	4	4	4
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	5	6	7	5	6	4	4	4	4
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4.5	4.5	3	4.5	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4.5	4.5	4	4.5	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	4	4	4	4	4.5	4.5	3	4.5	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		拟投入本项目的车辆及设备配备情况：													

1.6	技术	1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	4	3.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4	4	3.5
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	1	1	1	1	1	0.6	0.6	1	0.6	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-90	70.5	74	69.5	74.5	81.5	81.1	71.1	81	70.1	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乾建设有限公司	浙江大东吴集团有限公司	上海绿园生态园艺	浙江浩诚建设有限公司	浙江易拓园林有限公司	浙江瑞美生态建设有限公司	湖州中恒园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	7	5	5	5	5	6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	6	4	4	4	4	6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	7	4	4	4	4	5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	4
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	4	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
		拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分								

1.5	技术	(取最高分)； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下(绿化、花卉、育苗)专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组成员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	0	9	6	10	10	10	10
1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车(核定载质量9吨及以上)的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的(核定载质量650KG及以上)，每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证(挖机无需提供)及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	0	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善(质量管理体系规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则)，组织管理体系科学合理，安全生产管理完善(具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等)的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	4	3	4.5	4	3.5	4
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今(以发证时间为准)获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分(提供获奖证书清晰扫描件或复印件)。	0-2	0	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书(要求提供清晰扫描件或复印件)	0-1	0	1	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍(不少于10人)在采购人需求时接到通知(电话、电传等)后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后	0-3	1	2	2	2	2	2	2

		服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。								
2.5	商务 资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	1	2	1	1	2	1	1
合计			0-90	27.5	80	64	71	70.5	69	74.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市晨利工程有限公司	浙江伟达园林工程有限公司	浙江久环科技有限公司	绍兴绿园建设有限公司	浙江耀建有限公司	浙江华林建设有限公司	江苏惠景建设有限公司	台州市环卫设备技术有限公司	湖州绿环环保科技有限公司	湖州园林有限公司	浙江益生态环境有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	6	6	5	3	7	7	5	7		6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	5	5	4	3	7	7	5	7		6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	3	6	6	4	2	7	7	4	7		5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4.5	4.5	3	4.5		3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	2	3	3	4	2	4.5	4.5	3	4.5		3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1.5	4	4	4	2	4.5	4.5	4	4.5		4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1	1	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	2	10	10	10	4	10	10	8	10		9

1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	6	12	12	12	6	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	3.5	3.5	4	2	4	4	3.5	4	3
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	0.4	0.6	1	1	0	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	0	1	2	2	2	2	1	1	2	1
合计			0-90	30.4	71.1	71.5	72.5	36.5	82	81	68	82	70.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州好山好水园林工程有限公司	长兴天市政园林工程有限公司	浙江叶林建设有限公司	湖州中园绿化工程有限公司	湖州花林绿化工程有限公司	宁波市园林工程有限公司	波园工程有限公司	波花有限公司	湖州鹿山园林发展有限公司	湖州山林展有限公司	华建集团有限公司	煜设团有限公司	华建有限公司	绿设有限公司	绍兴生态园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	5	6	5	6	7	7	7	5	7	5	7	5	5	5	5
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	6	7	7	7	4	6	4	6	4	4	4	4
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	4	6	4	5	7	7	7	4	7	4	7	4	4	4	4
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4.5	4.5	4.5	3	4.5	3	4.5	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	3	4	3	3	4.5	4.5	4.5	4	4.5	3	4.5	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	3	4.5	4	4.5	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5	技术	拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分（取最高分）； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下（绿化、花卉、育苗）专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组人员必须是本单位的在职正式员工。均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		拟投入本项目的车辆及设备配备情况：																

1.6	技术	1.投标人配备洒水车（核定载质量9吨及以上）的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的（核定载质量650KG及以上），每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证（挖机无需提供）及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善（质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则），组织管理体系科学合理，安全生产管理完善（具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等）的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	4	3.5	4	4.5	4.5	4.5	4	4	4	3.5
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。 注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今（以发证时间为准）获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分（提供获奖证书清晰扫描件或复印件）。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2. 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分.最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书（要求提供清晰扫描件或复印件）	0-1	1	1	1	1	1	0.6	0.6	1	0.6	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍（不少于10人）在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
2.5	商务资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-90	70.5	74	70.5	74.5	82.5	82.1	70.1	81	70.1	70

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区绿化养护补植项目（2022-2023年度）（HYHZ2022-03(临[2022]302号)）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乾建设有限公司	浙江大东吴集团有限公司	上海绿生态园神艺	浙江浩诚建设有限公司	浙江易拓园林有限公司	浙江瑞美生态建设有限公司	湖州中恒园林建设有限公司
1.1.1	技术	绿化养护方案（8分），充分结合本项目长效养护绿地特性，制订全年养护计划，提出养护技术方案、养护控制要点、养护质量保证措施、长效养护管理组织，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的得1-3分。	0-8	3	7	5	5	5	5	6
1.1.2	技术	草花养护方案（8分），充分结合本项目中草花养护特点，制订全年养护计划，提出种植技术方案、种桔控制要点、种植质量保证措施，编制迎节日及重大活动前草花种植预案等，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	7	4	4	4	4	6
1.1.3	技术	绿化补植（含草花）方案（8分），充分结合本项目绿化补植（含草花）特点，制订全年绿化补植（含草花）计划，方案科学、严密、合理的得7-8分；方案基本合理但欠缺的得4-6分；方案存在明显缺陷的，得1-3分。	0-8	2	6	4	4	4	4	5
1.2.1	技术	日常作业安全施工方案（5分），按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	3
1.2.2	技术	集中作业安全施工方案（5分），按路政等相关部门要求，编制并报备集中养护作业计划，方案科学、严密、合理的得4-5分；方案基本合理但欠缺的得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	3	3	3	3	3
1.3	技术	养护移交平稳过渡计划实施方案：有详细的企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施且可行的，得4-5分；养护移交平稳过渡计划实施方案基本可行但欠佳的，得1-2分；养护移交平稳过渡计划实施方案存明显缺陷的，得0-1分。	0-5	1	4.5	4	4	4	4	4
1.4	技术	应急响应方案：根据成交区块应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性强的得1-2分；应急处置方案存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-2	0.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
		拟投入本项目实施的团队人员配置： 1.项目负责人具有园林绿化类高级工程师职称得4分，具有中级工程师的得2分								

1.5	技术	(取最高分)； 2.拟投入本项目的项目组成员中具有以下(绿化、花卉、育苗)专业高级技工的，每提供1名得1分，最高得6分。 注：提供人员证书清晰扫描件或复印件。拟派项目组成员必须是本单位的在职正式员工，均须提供近3个月中任意一个月的社保缴费证明，提供汇总表的，为方便查找，请打"√"标明。	0-10	0	9	6	10	10	10	10
1.6	技术	拟投入本项目的车辆及设备配备情况： 1.投标人配备洒水车(核定载质量9吨及以上)的，每辆得3分，最多得6分； 2.配备挖掘机的，每辆得3分，最高得3分； 3.配备载货运输汽车的(核定载质量650KG及以上)，每辆得3分，最高得3分。 注：自有车辆设备须提供设备购车发票、车辆行驶证清晰扫描件或复印件；企业租赁车辆的须提供租赁协议、车辆行驶证(挖机无需提供)及购置发票清晰扫描件或复印件，不提供的不得分。	0-12	0	12	12	12	12	12	12
1.7	技术	管理制度措施： 1.质量管理体系完善(质量管理工作规范、可溯及完整，针对本项目制订具体质量管理考核细则)，组织管理体系科学合理，安全生产管理完善(具有安全生产管理制度、安全管理台账、安全生产培训记录等)的得2-3分；存在明显缺陷的，得0-1分。 2.财务管理制度完善、职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度科学且符合法律法规规定的得1-2分；存在明显缺陷的，得0-0.5分。	0-5	2	4	3	4.5	4	3.5	4
2.1	商务资信	权威认证：投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得3分，最高9分。注：相关证书状态须为有效，提供网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-9	9	9	9	9	9	9	9
2.2	商务资信	企业荣誉：投标人2019年1月1日至今(以发证时间为准)获得区级及以上荣誉的，每提供一个得1分，最高得2分(提供获奖证书清晰扫描件或复印件)。	0-2	0	2	2	2	2	2	2
2.3	商务资信	企业业绩：1、投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化工程项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.4分。 2.投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过绿化养护项目业绩的，每提供一个得0.2分，最多得0.6分。 注：必须同时提供合同及中标通知书(要求提供清晰扫描件或复印件)	0-1	0	1	1	1	1	1	1
2.4.1	商务资信	服务网点：投标人在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立固定的售后服务场所，均得2分。不提供不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	商务资信	响应时间：成立专业的应急队伍(不少于10人)在采购人需求时接到通知(电话、电传等)后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.4.3	商务资信	服务承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得2-3分，服务承诺方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后	0-3	1	2	2	2	2	2	2

		服务承诺的，该项不得分。 以上承诺未提供的部分不得分。								
2.5	商务 资信	员工培训措施及人员保障：可行的员工训练或培训措施等方面（员工上岗培训，定期开展安全生产培训。每年不少于一次）。有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，每年不少于一次的得2-3分，员工培训措施及人员保障存在缺陷的得0-1分。	0-3	1	2	1	1	2	1	1
合计			0-90	27.5	80	64	70	70.5	69	73.5

专家（签名）：