

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门技师学院智慧核电设备虚拟仿真实训设备项目（三招采-2022-GK076）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波一宁教育科技有限公司	宁波谦和科技有限公司	奉化育教有限公司	台州电耀教育科技有限公司
1	商务资信	根据投标供应商提供的产品技术参数，对照招标文件中参数要求，标“★”项每负偏离一项扣1.0分，扣完为止。（最高30分） 注:技术要求中所有重要技术指标、参数必须提供加盖生产厂家鲜章的相关证明文件扫描件（例如:检测报告、所投产品的说明书、彩页或软件链接、截图等，并根据要求进行演示）予以佐证，经评委认可后方可得分。	0-30	25	14		12
2	商务资信	招标文件中不带“★”项各项技术参数完全满足的得6分（最高6分），每有一项不满足的，扣0.5分，扣完为止。	0-6	6	6		6
3	商务资信	深化设计实施方案应包含但不仅限于相关图纸、效果图、彩立面图、布置进度计划等内容。 1、根据勘察现场情况，能够提供现场设计方案图，根据其所提供设计图的合理性、科学性及可行性得0-5分； 2、根据所投产品的先进性、适用性及综合性能进行打分（0-4分）。 3、根据实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备、供应货物质量的设施及措施、产品质量控制手段和保证措施等内容的合理性、科学性专业性综合打分，（0-4分）。 4、应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-3分）。	0-16	13	10		8
4	商务资信	投标人需结合项目的实际特点来制定符合本项目的售后服务方案，评委根据各投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所能提供的相关服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等。）进行评审： 售后服务承诺全面具体，售后服务体系完善，售后服务内容详细具体，问题解决方案全面具体，售后服务响应及时的，得4.0-5.0分； 售后服务承诺较为全面具体，售后服务体系较完善，售后服务内容较详细具体，问题解决方案较全面具体，售后服务响应时间较为及时，得2.0-3.9分； 售后服务承诺不够全面具体，售后服务体系不够完善，售后服务内容不够详细具体，问题解决方案不够全面具体，售后服务响应不够及时的，得0.1-1.9分； 未提供售后服务的不得分。	0-5	4.5	3		2
5	商务资信	根据投标供应商提供的售后服务机构备品备件储备是否充足、齐全进行打分。 (1) 售后服务机构备品备件种类全，储备充足，能充分保障用户售后需要的得3.0-4.0分； (2) 备品备件种类较全，储备较充足，能保障用户基本的售后需要的得2.0-2.9分； (3) 备品备件种类少，储备少，无法能保障用户售后需要的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3.5	2.5		2
6	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理，考虑充分的得3.0-4.0分； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得2.0-2.9分； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3	3.5		2.8
7	商务资信	满足招标文件要求的质保期的得1分，每增加1年得1分，最高得2分	0-2	2	2		2

8	商务 资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	2	1
合计			0-70	59	43	35.8

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门技师学院智慧核电设备虚拟仿真实训设备项目（三招采-2022-GK076）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波一宁教育科技有限公司	宁波奉化教育有限公司	台州电耀教育科技有限公司
1	商务资信	根据投标供应商提供的产品技术参数，对照招标文件中参数要求，标“★”项每负偏离一项扣1.0分，扣完为止。（最高30分） 注:技术要求中所有重要技术指标、参数必须提供加盖生产厂家鲜章的相关证明文件扫描件（例如:检测报告、所投产品的说明书、彩页或软件链接、截图等，并根据要求进行演示）予以佐证，经评委认可后方可得分。	0-30	25	14	12
2	商务资信	招标文件中不带“★”项各项技术参数完全满足的得6分（最高6分），每一项不满足的，扣0.5分，扣完为止。	0-6	6	6	6
3	商务资信	深化设计实施方案应包含但不仅限于相关图纸、效果图、彩立面图、布置进度计划等内容。 1、根据勘察现场情况，能够提供现场设计方案图，根据其所提供设计图的合理性、科学性及可行性得0-5分； 2、根据所投产品的先进性、适用性及综合性能进行打分（0-4分）。 3、根据实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备、供应货物质量的设施及措施、产品质量控制手段和保证措施等内容的合理性、科学性专业性综合打分，（0-4分）。 4、应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-3分）。	0-16	12	10	8
4	商务资信	投标人需结合项目的实际特点来制定符合本项目的售后服务方案，评委根据各投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所能提供的相关服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等。）进行评审： 售后服务承诺全面具体，售后服务体系完善，售后服务内容详细具体，问题解决方案全面具体，售后服务响应及时的，得4.0-5.0分； 售后服务承诺较为全面具体，售后服务体系较完善，售后服务内容较详细具体，问题解决方案较全面具体，售后服务响应时间较为及时，得2.0-3.9分； 售后服务承诺不够全面具体，售后服务体系不够完善，售后服务内容不够详细具体，问题解决方案不够全面具体，售后服务响应不够及时的，得0.1-1.9分； 未提供售后服务的不得分。	0-5	4	3	2
5	商务资信	根据投标供应商提供的售后服务机构备品备件储备是否充足、齐全进行打分。 (1) 售后服务机构备品备件种类全，储备充足，能充分保障用户售后需要的得3.0-4.0分； (2) 备品备件种类较全，储备较充足，能保障用户基本的售后需要的得2.0-2.9分； (3) 备品备件种类少，储备少，无法能保障用户售后需要的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3.5	3	2.5
6	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师资质力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理，考虑充分的得3.0-4.0分； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得2.0-2.9分； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3.5	3	2.5
7	商务资信	满足招标文件要求的质保期的得1分，每增加1年得1分，最高得2分	0-2	2	2	2

8	商务资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	3	1
合计			0-70	58	44	36

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门技师学院智慧核电设备虚拟仿真实训设备项目（三招采-2022-GK076）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波一宁教育科技有限公司	宁波奉化教育有限公司	台州电耀教育科技有限公司
1	商务资信	根据投标供应商提供的产品技术参数，对照招标文件中参数要求，标“★”项每负偏离一项扣1.0分，扣完为止。（最高30分） 注:技术要求中所有重要技术指标、参数必须提供加盖生产厂家鲜章的相关证明文件扫描件（例如:检测报告、所投产品的说明书、彩页或软件链接、截图等，并根据要求进行演示）予以佐证，经评委认可后方可得分。	0-30	25	14	12
2	商务资信	招标文件中不带“★”项各项技术参数完全满足的得6分（最高6分），每一项不满足的，扣0.5分，扣完为止。	0-6	6	6	6
3	商务资信	深化设计实施方案应包含但不仅限于相关图纸、效果图、彩立面图、布置进度计划等内容。 1、根据勘察现场情况，能够提供现场设计方案图，根据其所提供设计图的合理性、科学性及可行性得0-5分； 2、根据所投产品的先进性、适用性及综合性能进行打分（0-4分）。 3、根据实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备、供应货物质量的设施及措施、产品质量控制手段和保证措施等内容的合理性、科学性专业性综合打分，（0-4分）。 4、应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-3分）。	0-16	12	10	7
4	商务资信	投标人需结合项目的实际特点来制定符合本项目的售后服务方案，评委根据各投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所能提供的相关服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等。）进行评审： 售后服务承诺全面具体，售后服务体系完善，售后服务内容详细具体，问题解决方案全面具体，售后服务响应及时的，得4.0-5.0分； 售后服务承诺较为全面具体，售后服务体系较完善，售后服务内容较详细具体，问题解决方案较全面具体，售后服务响应时间较为及时，得2.0-3.9分； 售后服务承诺不够全面具体，售后服务体系不够完善，售后服务内容不够详细具体，问题解决方案不够全面具体，售后服务响应不够及时的，得0.1-1.9分； 未提供售后服务的不得分。	0-5	4	3	2
5	商务资信	根据投标供应商提供的售后服务机构备品备件储备是否充足、齐全进行打分。 (1) 售后服务机构备品备件种类全，储备充足，能充分保障用户售后需要的得3.0-4.0分； (2) 备品备件种类较全，储备较充足，能保障用户基本的售后需要的得2.0-2.9分； (3) 备品备件种类少，储备少，无法能保障用户售后需要的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3	2	1
6	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师资质力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理，考虑充分的得3.0-4.0分； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得2.0-2.9分； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3	2	1
7	商务资信	满足招标文件要求的质保期的得1分，每增加1年得1分，最高得2分	0-2	2	2	2

8	商务 资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	1	1
合计			0-70	57	40	32

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：三门技师学院智慧核电设备虚拟仿真实训设备项目（三招采-2022-GK076）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波一宁教育科技有限公司	宁波奉化教育有限公司	台州电耀教育科技有限公司
1	商务资信	根据投标供应商提供的产品技术参数，对照招标文件中参数要求，标“★”项每负偏离一项扣1.0分，扣完为止。（最高30分） 注:技术要求中所有重要技术指标、参数必须提供加盖生产厂家鲜章的相关证明文件扫描件（例如:检测报告、所投产品的说明书、彩页或软件链接、截图等，并根据要求进行演示）予以佐证，经评委认可后方可得分。	0-30	25	14	12
2	商务资信	招标文件中不带“★”项各项技术参数完全满足的得6分（最高6分），每一项不满足的，扣0.5分，扣完为止。	0-6	6	6	6
3	商务资信	深化设计实施方案应包含但不仅限于相关图纸、效果图、彩立面图、布置进度计划等内容。 1、根据勘察现场情况，能够提供现场设计方案图，根据其所提供设计图的合理性、科学性及可行性得0-5分； 2、根据所投产品的先进性、适用性及综合性能进行打分（0-4分）。 3、根据实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备、供应货物质量的设施及措施、产品质量控制手段和保证措施等内容的合理性、科学性专业性综合打分，（0-4分）。 4、应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-3分）。	0-16	11	9	8
4	商务资信	投标人需结合项目的实际特点来制定符合本项目的售后服务方案，评委根据各投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所能提供的相关服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等。）进行评审： 售后服务承诺全面具体，售后服务体系完善，售后服务内容详细具体，问题解决方案全面具体，售后服务响应及时的，得4.0-5.0分； 售后服务承诺较为全面具体，售后服务体系较完善，售后服务内容较详细具体，问题解决方案较全面具体，售后服务响应时间较为及时，得2.0-3.9分； 售后服务承诺不够全面具体，售后服务体系不够完善，售后服务内容不够详细具体，问题解决方案不够全面具体，售后服务响应不够及时的，得0.1-1.9分； 未提供售后服务的不得分。	0-5	4	3	1
5	商务资信	根据投标供应商提供的售后服务机构备品备件储备是否充足、齐全进行打分。 (1) 售后服务机构备品备件种类全，储备充足，能充分保障用户售后需要的得3.0-4.0分； (2) 备品备件种类较全，储备较充足，能保障用户基本的售后需要的得2.0-2.9分； (3) 备品备件种类少，储备少，无法能保障用户售后需要的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3	2	0.5
6	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师资质力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理，考虑充分的得3.0-4.0分； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得2.0-2.9分； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	2.5	3	3.5
7	商务资信	满足招标文件要求的质保期的得1分，每增加1年得1分，最高得2分	0-2	2	2	2

8	商务 资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	2	1
合计			0-70	55.5	41	34

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：三门技师学院智慧核电设备虚拟仿真实训设备项目（三招采-2022-GK076）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波一宁教育科技有限公司	宁波奉化教育有限公司	台州电耀教育科技有限公司
1	商务资信	根据投标供应商提供的产品技术参数，对照招标文件中参数要求，标“★”项每负偏离一项扣1.0分，扣完为止。（最高30分） 注:技术要求中所有重要技术指标、参数必须提供加盖生产厂家鲜章的相关证明文件扫描件（例如:检测报告、所投产品的说明书、彩页或软件链接、截图等，并根据要求进行演示）予以佐证，经评委认可后方可得分。	0-30	25	14	12
2	商务资信	招标文件中不带“★”项各项技术参数完全满足的得6分（最高6分），每一项不满足的，扣0.5分，扣完为止。	0-6	6	6	6
3	商务资信	深化设计实施方案应包含但不限于相关图纸、效果图、彩立面图、布置进度计划等内容。 1、根据勘察现场情况，能够提供现场设计方案图，根据其所提供设计图的合理性、科学性及可行性得0-5分； 2、根据所投产品的先进性、适用性及综合性能进行打分（0-4分）。 3、根据实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备、供应货物质量的设施及措施、产品质量控制手段和保证措施等内容的合理性、科学性专业性综合打分，（0-4分）。 4、应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-3分）。	0-16	12.8	10.5	1.4
4	商务资信	投标人需结合项目的实际特点来制定符合本项目的售后服务方案，评委根据各投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所能提供的相关服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等。）进行评审： 售后服务承诺全面具体，售后服务体系完善，售后服务内容详细具体，问题解决方案全面具体，售后服务响应及时的，得4.0-5.0分； 售后服务承诺较为全面具体，售后服务体系较完善，售后服务内容较详细具体，问题解决方案较全面具体，售后服务响应时间较为及时，得2.0-3.9分； 售后服务承诺不够全面具体，售后服务体系不够完善，售后服务内容不够详细具体，问题解决方案不够全面具体，售后服务响应不够及时的，得0.1-1.9分； 未提供售后服务的不得分。	0-5	3.4	3.2	2.8
5	商务资信	根据投标供应商提供的售后服务机构备品备件储备是否充足、齐全进行打分。 (1) 售后服务机构备品备件种类全，储备充足，能充分保障用户售后需要的得3.0-4.0分； (2) 备品备件种类较全，储备较充足，能保障用户基本的售后需要的得2.0-2.9分； (3) 备品备件种类少，储备少，无法能保障用户售后需要的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3.1	3	2.9
6	商务资信	根据投标供应商提供的操作培训方案，包括但不限于培训对象、培训人数、培训内容、培训时间安排、培训师资质力量等内容，综合打分。 (1) 培训方案全面，安排合理，考虑充分的得3.0-4.0分； (2) 培训方案较全面，安排基本合理，考虑较充分的得2.0-2.9分； (3) 培训方案不够全面，安排不够合理，考虑不够充分的得0.1-1.9分； (4) 未提及不得分。	0-4	3.2	3.1	3
7	商务资信	满足招标文件要求的质保期的得1分，每增加1年得1分，最高得2分	0-2	2	2	2

8	商务资信	包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案措施差的得1分，无方案得0分	0-3	2	2	1
合计			0-70	57.5	43.8	31.1

专家（签名）：