

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：西湖区在建工程欠薪治理一件事集成改革系统第二次采购项目（XHZFCG-2024-G-88）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波亚晟信息科技有限公司	宁波姜太公网络科技有限公司	杭州联享智讯科技有限公司
1	商务	截止投标时间近三年以来投标人承担类似建设项目情况，结合已完工的案例和用户反映情况，需提供合同复印件（一个案例得0.5分，总分1分）。未按要求提供完整材料的，不得分；一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。	0-1	0.0	1.0	0.5
2	技术	企业服务需求的吻合程度： ①代办中心；②项目管理；③建设单位管理；④总包单位管理；⑤分包单位管理；⑥班组管理（班组信息、班组长信息）；⑦农民工管理（信息管理、退场登记）；⑧合同管理（合同模板、印章管理、合同审批）；⑨记工审批；⑩工资审批；⑪争议处理；⑫账号注册；⑬项目文件管理（保函管理、合同管理）；⑭综合查询；⑮统计报表；⑯移动端（合同审批、记工审批、工资审批、争议处理）。 完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共16分。	0-16	8.0	11.0	8.0
3	技术	劳动者服务需求的吻合程度： ①考勤签到系统；②合同管理（合同申请、合同确认）；③记工管理（记工、补工、记工审核）；④工资管理（发起工资单、工资单确认）；⑤争议维权；⑥退场确认；⑦个人中心（农民工基本信息、用工轨迹、合同签订信息、考勤信息、记工记录、工资日历）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共7分。	0-7	4.0	6.0	4.0
4	技术	政府端监管需求的吻合程度： ①待办中心；②项目风险预警及监管（风险项目监管）；③线索排查处置（线索派件、线索处理、线索结果录入、结果录入审核）；④欠薪线索合并管理（线索合并、合并情况、撤销合并）；⑤问题上报与录入；⑥建立不良企业名单库；⑦项目认领（项目认领、取消认领、项目移送）；⑧画像管理（项目画像、企业画像、农民工画像）；⑨项目管理（实时监测报告、项目位置标记与查询、项目族谱图、无效项目监管、项目未注册管理、试点项目管理）；⑩电子监督（超期预警、多场景催办）；⑪温馨提醒专区；⑫文档中心；⑬综合查询（线索查询）；⑭移动端功能（线索排查处置、电子监督）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的每项不得分，共14分。	0-14	7.0	10.0	7.0
5	技术	数字驾驶舱需求的吻合程度： ①主页；②源头自治二级页面；③监督管理二级页面；④工作成效二级页面。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的不得分，共4分。	0-4	2.0	3.0	2.0
6	技术	项目实施方案：①提供科学、合理、可操作的项目整体实施方案；②项目合理的实施计划进度；③项目有效的实施保障措施。 根据供应商提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，每一项全部符合的得1分，部分符合的得0.5分，未提供或不符合的不得分，共3分。	0-3	1.0	2.5	1.5
7	商务	拟派的项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验等（提供项目团队资质、工作经历、参保证明等证明材料）（2分）。	0-2	0.0	2.0	0.0
8	商务	拟派的项目团队成员的配置、素质、技术能力、专业分布、经验等情况，是否具有类似业务运行情况，提供相关人员资质、工作经历、参保证明等材料（5分）。	0-5	0.0	4.0	1.0
9	技术	在使用过程中，出现问题需要现场支持的，在2小时内达到现场，修补和完善功能的，24小时内提出解决方案，48小时内解决问题；服务异常的，12小时内提出解决方案，24小时内解决问题；严重故障导致系统瘫痪的，2小时内提出解决方案，6小时内内解决问题。提供承诺函的得2分，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	技术	投标人提供的售后服务方案、质保期限是否满足采购人的要求；根据质保期限及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等。内容完整、措施有效、合理得4分，部分合理的得2分，不合理得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0
11	技术	投标人提出的技术培训方案（①对系统管理员的培训②对使用人员的培训）是否符合采购方要求。每一项内容完整、措施有效、合理得1分，部分合理的得0.5分，不合理得0分，最高得2分。	0-2	1.0	2.0	1.5
12	技术	投标人提出合理、可行的测试、试运行方案，包括①软件测试方案与②试运行方案。每一项内容完整、措施有效、合理得2分，部分合理得1分，不合理得0分，最高得4分。	0-4	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人提出科学的验收方案并在验收时提供相应的文档。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
14	技术	投标人按采购方要求是否有明确的质量保证目标、合理先进且详细实施内容的质量保证措施和体系。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
15	技术	投标方案是否提供按期完成软件开发测试、上线运行、验收等措施的方案，方案合理得2分，部分合理得1分，不合理不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
16	技术	从①安全策略、②系统安全风险分析、③软件系统安全策略、④安全管理制度等方面阐述系统运行信息安全策略。满足一项得0.5分，部分满足得0.25分，不满足不得分，共2分。	0-2	1.0	1.0	1.0
17.1	技术	1、风险分析：根据设定的条件和规则，进行综合监管和风险预警，演示内容包括①未设立农民工工资专用账户、②未落实代发工资制度、③未落实实名制管理、④未在施工现场公示维权信息、⑤按照预定规则触发预警等功能（以上每小点功能满足得1分，共5分）；	0-5	3.0	4.0	0.0
17.2	技术	2、线索接收：演示工作人员接收属于所属管辖范围内的欠薪线索，并进行相应的操作（2分）；	0-2	1.0	2.0	0.0
17.3	技术	3、统计报表：演示①录入案件信息查询统计、②预警信息查询统计、③任务信息查询统计等报表功能（以上每小点功能满足得1分，共3分）；	0-3	1.0	3.0	0.0
17.4	技术	4、项目及项目层级查询：演示按照项目及层级关系、劳动者（班组长、农民工）分模块进行查询，包括：①项目查询、②单位查询、③班组查询、④农民工查询等相关功能（以上每小点功能满足得1分，共4分）；	0-4	2.0	3.0	0.0
17.5	技术	5、机构管理：根据所属机构获取相应的催办人员信息。演示内容包括机构名称、所属地、负责人、分管局长/分管街道领导、副支队长、办公地址等关键信息（2分）。	0-2	1.0	2.0	0.0
合计			0-90	44.5	73.5	39.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：西湖区在建工程欠薪治理一件事集成改革系统第二次采购项目（XHZFCC-2024-G-88）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波亚晟信息科技有限公司	宁波姜太公网络科技有限公司	杭州联享智讯科技有限公司
1	商务	截止投标时间近三年以来投标人承担类似建设项目情况，结合已完工的案例和用户反映情况，需提供合同复印件（一个案例得0.5分，总分1分）。未按要求提供完整材料的，不得分；一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。	0-1	0.0	1.0	0.5
2	技术	企业服务需求的吻合程度： ①代办中心；②项目管理；③建设单位管理；④总包单位管理；⑤分包单位管理；⑥班组管理（班组信息、班组长信息）；⑦农民工管理（信息管理、退场登记）；⑧合同管理（合同模板、印章管理、合同审批）；⑨记工审批；⑩工资审批；⑪争议处理；⑫账号注册；⑬项目文件管理（保函管理、合同管理）；⑭综合查询；⑮统计报表；⑯移动端（合同审批、记工审批、工资审批、争议处理）。 完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共16分。	0-16	9.0	14.0	7.0
3	技术	劳动者服务需求的吻合程度： ①考勤签到系统；②合同管理（合同申请、合同确认）；③记工管理（记工、补工、记工审核）；④工资管理（发起工资单、工资单确认）；⑤争议维权；⑥退场确认；⑦个人中心（农民工基本信息、用工轨迹、合同签订信息、考勤信息、记工记录、工资日历）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共7分。	0-7	5.0	6.0	4.0
4	技术	政府端监管需求的吻合程度： ①待办中心；②项目风险预警及监管（风险项目监管）；③线索排查处置（线索派件、线索处理、线索结果录入、结果录入审核）；④欠薪线索合并管理（线索合并、合并情况、撤销合并）；⑤问题上报与录入；⑥建立不良企业名单库；⑦项目认领（项目认领、取消认领、项目移送）；⑧画像管理（项目画像、企业画像、农民工画像）；⑨项目管理（实时监测报告、项目位置标记与查询、项目族谱图、无效项目监管、项目未注册管理、试点项目管理）；⑩电子监督（超期预警、多场景催办）；⑪温馨提醒专区；⑫文档中心；⑬综合查询（线索查询）；⑭移动端功能（线索排查处置、电子监督）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的每项不得分，共14分。	0-14	9.0	13.0	8.0
5	技术	数字驾驶舱需求的吻合程度： ①主页；②源头自治二级页面；③监督管理二级页面；④工作成效二级页面。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的不得分，共4分。	0-4	3.0	4.0	1.0
6	技术	项目实施方案：①提供科学、合理、可操作的项目整体实施方案；②项目合理的实施计划进度；③项目有效的实施保障措施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，每一项全部符合的得1分，部分符合的得0.5分，未提供或不符合的不得分，共3分。	0-3	2.0	3.0	2.0
7	商务	拟派的项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验等（提供项目团队资质、工作经历、参保证明等证明材料）（2分）。	0-2	0.0	2.0	0.0
8	商务	拟派的项目团队成员的配置、素质、技术能力、专业分布、经验等情况，是否具有类似业务运行情况，提供相关人员资质、工作经历、参保证明等材料（5分）。	0-5	0.0	4.0	1.0
9	技术	在使用过程中，出现问题需要现场支持的，在2小时内达到现场，修补和完善功能的，24小时内提出解决方案，48小时内解决问题；服务异常的，12小时内提出解决方案，24小时内解决问题；严重故障导致系统瘫痪的，2小时内提出解决方案，6小时内解决问题。提供承诺函的得2分，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	技术	投标人提供的售后服务方案、质保期限是否满足采购人的要求；根据质保期限及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等。内容完整、措施有效、合理得4分，部分合理的得2分，不合理得0分。	0-4	2.0	4.0	2.0
11	技术	投标人提出的技术培训方案（①对系统管理员的培训②对使用人员的培训）是否符合采购方要求。每一项内容完整、措施有效、合理得1分，部分合理的得0.5分，不合理得0分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
12	技术	投标人提出合理、可行的测试、试运行方案，包括①软件测试方案与②试运行方案。每一项内容完整、措施有效、合理得2分，部分合理得1分，不合理得0分，最高得4分。	0-4	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人提出科学的验收方案并在验收时提供相应的文档。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
14	技术	投标人按采购方要求是否有明确的质量保证目标、合理先进且详细实施内容的质量保证措施和体系。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
15	技术	投标方案是否提供按期完成软件开发测试、上线运行、验收等措施的方案，方案合理得2分，部分合理得1分，不合理不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0
16	技术	从①安全策略、②系统安全风险分析、③软件系统安全策略、④安全管理制度等方面阐述系统运行信息安全策略。满足一项得0.5分，部分满足得0.25分，不满足不得分，共2分。	0-2	1.0	1.5	1.0
17.1	技术	1、风险分析：根据设定的条件和规则，进行综合监管和风险预警，演示内容包括①未设立农民工工资专用账户、②未落实代发工资制度、③未落实实名制管理、④未在施工现场公示维权信息、⑤按照预定规则触发预警等功能（以上每小点功能满足得1分，共5分）；	0-5	3.0	4.0	0.0
17.2	技术	2、线索接收：演示工作人员接收属于所属管辖范围内的欠薪线索，并进行相应的操作（2分）；	0-2	1.0	2.0	0.0
17.3	技术	3、统计报表：演示①录入案件信息查询统计、②预警信息查询统计、③任务信息查询统计等报表功能（以上每小点功能满足得1分，共3分）；	0-3	1.0	2.0	0.0
17.4	技术	4、项目及项目层级查询：演示按照项目及层级关系、劳动者（班组长、农民工）分模块进行查询，包括：①项目查询、②单位查询、③班组查询、④农民工查询等相关功能（以上每小点功能满足得1分，共4分）；	0-4	2.0	4.0	0.0
17.5	技术	5、机构管理：根据所属机构获取相应的催办人员信息。演示内容包括机构名称、所属地、负责人、分管局长/分管街道领导、副支队长、办公地址等关键信息（2分）。	0-2	1.0	2.0	0.0
合计			0-90	48.0	81.5	35.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：西湖区在建工程欠薪治理一件事集成改革系统第二次采购项目（XHZFCC-2024-G-88）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波亚晟信息科技有限公司	宁波姜太公网络科技有限公司	杭州联享智讯科技有限公司
1	商务	截止投标时间近三年以来投标人承担类似建设项目情况，结合已完工的案例和用户反映情况，需提供合同复印件（一个案例得0.5分，总分1分）。未按要求提供完整材料的，不得分；一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。	0-1	0.0	1.0	0.5
2	技术	企业服务需求的吻合程度： ①代办中心；②项目管理；③建设单位管理；④总包单位管理；⑤分包单位管理；⑥班组管理（班组信息、班组长信息）；⑦农民工管理（信息管理、退场登记）；⑧合同管理（合同模板、印章管理、合同审批）；⑨记工审批；⑩工资审批；⑪争议处理；⑫账号注册；⑬项目文件管理（保函管理、合同管理）；⑭综合查询；⑮统计报表；⑯移动端（合同审批、记工审批、工资审批、争议处理）。 完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共16分。	0-16	14.5	15.0	14.0
3	技术	劳动者服务需求的吻合程度： ①考勤签到系统；②合同管理（合同申请、合同确认）；③记工管理（记工、补工、记工审核）；④工资管理（发起工资单、工资单确认）；⑤争议维权；⑥退场确认；⑦个人中心（农民工基本信息、用工轨迹、合同签订信息、考勤信息、记工记录、工资日历）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共7分。	0-7	6.0	7.0	5.5
4	技术	政府端监管需求的吻合程度： ①待办中心；②项目风险预警及监管（风险项目监管）；③线索排查处置（线索派件、线索处理、线索结果录入、结果录入审核）；④欠薪线索合并管理（线索合并、合并情况、撤销合并）；⑤问题上报与录入；⑥建立不良企业名单库；⑦项目认领（项目认领、取消认领、项目移送）；⑧画像管理（项目画像、企业画像、农民工画像）；⑨项目管理（实时监测报告、项目位置标记与查询、项目族谱图、无效项目监管、项目未注册管理、试点项目管理）；⑩电子监督（超期预警、多场景催办）；⑪温馨提醒专区；⑫文档中心；⑬综合查询（线索查询）；⑭移动端功能（线索排查处置、电子监督）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的每项不得分，共14分。	0-14	9.5	14.0	12.0
5	技术	数字驾驶舱需求的吻合程度： ①主页；②源头自治二级页面；③监督管理二级页面；④工作成效二级页面。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的不得分，共4分。	0-4	3.5	4.0	2.5
6	技术	项目实施方案：①提供科学、合理、可操作的项目整体实施方案；②项目合理的实施计划进度；③项目有效的实施保障措施。 根据供应商提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，每一项全部符合的得1分，部分符合的得0.5分，未提供或不符合的不得分，共3分。	0-3	2.0	2.5	2.0
7	商务	拟派的项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验等（提供项目团队资质、工作经历、参保证明等证明材料）（2分）。	0-2	0.0	2.0	0.0
8	商务	拟派的项目团队成员的配置、素质、技术能力、专业分布、经验等情况，是否具有类似业务运行情况，提供相关人员资质、工作经历、参保证明等材料（5分）。	0-5	0.0	4.0	1.0
9	技术	在使用过程中，出现问题需要现场支持的，在2小时内达到现场，修补和完善功能的，24小时内提出解决方案，48小时内解决问题；服务异常的，12小时内提出解决方案，24小时内解决问题；严重故障导致系统瘫痪的，2小时内提出解决方案，6小时内解决问题。提供承诺函的得2分，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	技术	投标人提供的售后服务方案、质保期限是否满足采购人的要求；根据质保期限及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等。内容完整、措施有效、合理得4分，部分合理的得2分，不合理得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0
11	技术	投标人提出的技术培训方案（①对系统管理员的培训②对使用人员的培训）是否符合采购方要求。每一项内容完整、措施有效、合理得1分，部分合理的得0.5分，不合理得0分，最高得2分。	0-2	1.0	1.5	1.0
12	技术	投标人提出合理、可行的测试、试运行方案，包括①软件测试方案与②试运行方案。每一项内容完整、措施有效、合理得2分，部分合理得1分，不合理得0分，最高得4分。	0-4	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人提出科学的验收方案并在验收时提供相应的文档。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
14	技术	投标人按采购方要求是否有明确的质量保证目标、合理先进且详细实施内容的质量保证措施和体系。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
15	技术	投标方案是否提供按期完成软件开发测试、上线运行、验收等措施的方案，方案合理得2分，部分合理得1分，不合理不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0
16	技术	从①安全策略、②系统安全风险分析、③软件系统安全策略、④安全管理制度等方面阐述系统运行信息安全策略。满足一项得0.5分，部分满足得0.25分，不满足不得分，共2分。	0-2	1.0	1.5	1.0
17.1	技术	1、风险分析：根据设定的条件和规则，进行综合监管和风险预警，演示内容包括①未设立农民工工资专用账户、②未落实代发工资制度、③未落实实名制管理、④未在施工现场公示维权信息、⑤按照预定规则触发预警等功能（以上每小点功能满足得1分，共5分）；	0-5	3.0	4.0	0.0
17.2	技术	2、线索接收：演示工作人员接收属于所属管辖范围内的欠薪线索，并进行相应的操作（2分）；	0-2	2.0	2.0	0.0
17.3	技术	3、统计报表：演示①录入案件信息查询统计、②预警信息查询统计、③任务信息查询统计等报表功能（以上每小点功能满足得1分，共3分）；	0-3	2.0	2.0	0.0
17.4	技术	4、项目及项目层级查询：演示按照项目及层级关系、劳动者（班组长、农民工）分模块进行查询，包括：①项目查询、②单位查询、③班组查询、④农民工查询等相关功能（以上每小点功能满足得1分，共4分）；	0-4	2.0	3.0	0.0
17.5	技术	5、机构管理：根据所属机构获取相应的催办人员信息。演示内容包括机构名称、所属地、负责人、分管局长/分管街道领导、副支队长、办公地址等关键信息（2分）。	0-2	2.0	2.0	0.0
合计			0-90	58.5	82.5	48.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：西湖区在建工程欠薪治理一件事集成改革系统第二次采购项目（XHZFCC-2024-G-88）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波亚晟信息科技有限公司	宁波姜太公网络科技股份有限公司	杭州联享智讯科技有限公司
1	商务	截止投标时间近三年以来投标人承担类似建设项目情况，结合已完工的案例和用户反映情况，需提供合同复印件（一个案例得0.5分，总分1分）。未按要求提供完整材料的，不得分；一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。	0-1	0.0	1.0	0.5
2	技术	企业服务需求的吻合程度： ①代办中心；②项目管理；③建设单位管理；④总包单位管理；⑤分包单位管理；⑥班组管理（班组信息、班组长信息）；⑦农民工管理（信息管理、退场登记）；⑧合同管理（合同模板、印章管理、合同审批）；⑨记工审批；⑩工资审批；⑪争议处理；⑫账号注册；⑬项目文件管理（保函管理、合同管理）；⑭综合查询；⑮统计报表；⑯移动端（合同审批、记工审批、工资审批、争议处理）。 完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共16分。	0-16	8.0	14.0	8.0
3	技术	劳动者服务需求的吻合程度： ①考勤签到系统；②合同管理（合同申请、合同确认）；③记工管理（记工、补工、记工审核）；④工资管理（发起工资单、工资单确认）；⑤争议维权；⑥退场确认；⑦个人中心（农民工基本信息、用工轨迹、合同签订信息、考勤信息、记工记录、工资日历）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共7分。	0-7	3.0	6.0	4.0
4	技术	政府端监管需求的吻合程度： ①待办中心；②项目风险预警及监管（风险项目监管）；③线索排查处置（线索派件、线索处理、线索结果录入、结果录入审核）；④欠薪线索合并管理（线索合并、合并情况、撤销合并）；⑤问题上报与录入；⑥建立不良企业名单库；⑦项目认领（项目认领、取消认领、项目移送）；⑧画像管理（项目画像、企业画像、农民工画像）；⑨项目管理（实时监测报告、项目位置标记与查询、项目族谱图、无效项目监管、项目未注册管理、试点项目管理）；⑩电子监督（超期预警、多场景催办）；⑪温馨提醒专区；⑫文档中心；⑬综合查询（线索查询）；⑭移动端功能（线索排查处置、电子监督）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的每项不得分，共14分。	0-14	7.0	12.0	7.0
5	技术	数字驾驶舱需求的吻合程度： ①主页；②源头自治二级页面；③监督管理二级页面；④工作成效二级页面。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的不得分，共4分。	0-4	2.0	3.0	2.0
6	技术	项目实施方案：①提供科学、合理、可操作的项目整体实施方案；②项目合理的实施计划进度；③项目有效的实施保障措施。 根据供应商提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，每一项全部符合的得1分，部分符合的得0.5分，未提供或不符合的不得分，共3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
7	商务	拟派的项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验等（提供项目团队资质、工作经历、参保证明等证明材料）（2分）。	0-2	0.0	2.0	0.0
8	商务	拟派的项目团队成员的配置、素质、技术能力、专业分布、经验等情况，是否具有类似业务运行情况，提供相关人员资质、工作经历、参保证明等材料（5分）。	0-5	0.0	4.0	1.0
9	技术	在使用过程中，出现问题需要现场支持的，在2小时内达到现场，修补和完善功能的，24小时内提出解决方案，48小时内解决问题；服务异常的，12小时内提出解决方案，24小时内解决问题；严重故障导致系统瘫痪的，2小时内提出解决方案，6小时内解决问题。提供承诺函的得2分，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	技术	投标人提供的售后服务方案、质保期限是否满足采购人的要求；根据质保期限及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等。内容完整、措施有效、合理得4分，部分合理的得2分，不合理得0分。	0-4	2.0	4.0	2.0
11	技术	投标人提出的技术培训方案（①对系统管理员的培训②对使用人员的培训）是否符合采购方要求。每一项内容完整、措施有效、合理得1分，部分合理的得0.5分，不合理得0分，最高得2分。	0-2	1.0	1.5	1.0
12	技术	投标人提出合理、可行的测试、试运行方案，包括①软件测试方案与②试运行方案。每一项内容完整、措施有效、合理得2分，部分合理得1分，不合理得0分，最高得4分。	0-4	2.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人提出科学的验收方案并在验收时提供相应的文档。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
14	技术	投标人按采购方要求是否有明确的质量保证目标、合理先进且详细实施内容的质量保证措施和体系。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
15	技术	投标方案是否提供按期完成软件开发测试、上线运行、验收等措施的方案，方案合理得2分，部分合理得1分，不合理不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0
16	技术	从①安全策略、②系统安全风险分析、③软件系统安全策略、④安全管理制度等方面阐述系统运行信息安全策略。满足一项得0.5分，部分满足得0.25分，不满足不得分，共2分。	0-2	1.0	1.5	1.0
17.1	技术	1、风险分析：根据设定的条件和规则，进行综合监管和风险预警，演示内容包括①未设立农民工工资专用账户、②未落实代发工资制度、③未落实实名制管理、④未在施工现场公示维权信息、⑤按照预定规则触发预警等功能（以上每小点功能满足得1分，共5分）；	0-5	4.0	3.0	0.0
17.2	技术	2、线索接收：演示工作人员接收属于所属管辖范围内的欠薪线索，并进行相应的操作（2分）；	0-2	2.0	2.0	0.0
17.3	技术	3、统计报表：演示①录入案件信息查询统计、②预警信息查询统计、③任务信息查询统计等报表功能（以上每小点功能满足得1分，共3分）；	0-3	1.0	3.0	0.0
17.4	技术	4、项目及项目层级查询：演示按照项目及层级关系、劳动者（班组长、农民工）分模块进行查询，包括：①项目查询、②单位查询、③班组查询、④农民工查询等相关功能（以上每小点功能满足得1分，共4分）；	0-4	2.0	4.0	0.0
17.5	技术	5、机构管理：根据所属机构获取相应的催办人员信息。演示内容包括机构名称、所属地、负责人、分管局长/分管街道领导、副支队长、办公地址等关键信息（2分）。	0-2	1.0	2.0	0.0
合计			0-90	42.0	78.0	33.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：西湖区在建工程欠薪治理一件事集成改革系统第二次采购项目（XHZFCC-2024-G-88）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波亚晟信息科技有限公司	宁波姜太公网络科技股份有限公司	杭州联享智讯科技有限公司
1	商务	截止投标时间近三年以来投标人承担类似建设项目情况，结合已完工的案例和用户反映情况，需提供合同复印件（一个案例得0.5分，总分1分）。未按要求提供完整材料的，不得分；一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。	0-1	0.0	1.0	0.5
2	技术	企业服务需求的吻合程度： ①代办中心；②项目管理；③建设单位管理；④总包单位管理；⑤分包单位管理；⑥班组管理（班组信息、班组长信息）；⑦农民工管理（信息管理、退场登记）；⑧合同管理（合同模板、印章管理、合同审批）；⑨记工审批；⑩工资审批；⑪争议处理；⑫账号注册；⑬项目文件管理（保函管理、合同管理）；⑭综合查询；⑮统计报表；⑯移动端（合同审批、记工审批、工资审批、争议处理）。 完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共16分。	0-16	12.0	15.0	11.0
3	技术	劳动者服务需求的吻合程度： ①考勤签到系统；②合同管理（合同申请、合同确认）；③记工管理（记工、补工、记工审核）；④工资管理（发起工资单、工资单确认）；⑤争议维权；⑥退场确认；⑦个人中心（农民工基本信息、用工轨迹、合同签订信息、考勤信息、记工记录、工资日历）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足的得0.5分，不满足的不得分，共7分。	0-7	6.5	7.0	3.0
4	技术	政府端监管需求的吻合程度： ①待办中心；②项目风险预警及监管（风险项目监管）；③线索排查处置（线索派件、线索处理、线索结果录入、结果录入审核）；④欠薪线索合并管理（线索合并、合并情况、撤销合并）；⑤问题上报与录入；⑥建立不良企业名单库；⑦项目认领（项目认领、取消认领、项目移送）；⑧画像管理（项目画像、企业画像、农民工画像）；⑨项目管理（实时监测报告、项目位置标记与查询、项目族谱图、无效项目监管、项目未注册管理、试点项目管理）；⑩电子监督（超期预警、多场景催办）；⑪温馨提醒专区；⑫文档中心；⑬综合查询（线索查询）；⑭移动端功能（线索排查处置、电子监督）。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的每项不得分，共14分。	0-14	12.0	14.0	12.0
5	技术	数字驾驶舱需求的吻合程度： ①主页；②源头自治二级页面；③监督管理二级页面；④工作成效二级页面。 以上内容完整合理、阐述详细视为满足采购需求，每项完全满足的得1分，部分满足得0.5分，不满足的不得分，共4分。	0-4	3.0	4.0	3.0
6	技术	项目实施方案：①提供科学、合理、可操作的项目整体实施方案；②项目合理的实施计划进度；③项目有效的实施保障措施。 根据供应商提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，每一项全部符合的得1分，部分符合的得0.5分，未提供或不符合的不得分，共3分。	0-3	2.5	3.0	2.0
7	商务	拟派的项目经理的专业素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目建设经验等（提供项目团队资质、工作经历、参保证明等证明材料）（2分）。	0-2	0.0	2.0	0.0
8	商务	拟派的项目团队成员的配置、素质、技术能力、专业分布、经验等情况，是否具有类似业务运行情况，提供相关人员资质、工作经历、参保证明等材料（5分）。	0-5	0.0	4.0	1.0
9	技术	在使用过程中，出现问题需要现场支持的，在2小时内达到现场，修补和完善功能的，24小时内提出解决方案，48小时内解决问题；服务异常的，12小时内提出解决方案，24小时内解决问题；严重故障导致系统瘫痪的，2小时内提出解决方案，6小时内解决问题。提供承诺函的得2分，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0
10	技术	投标人提供的售后服务方案、质保期限是否满足采购人的要求；根据质保期限及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等。内容完整、措施有效、合理得4分，部分合理的得2分，不合理得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0
11	技术	投标人提出的技术培训方案（①对系统管理员的培训②对使用人员的培训）是否符合采购方要求。每一项内容完整、措施有效、合理得1分，部分合理的得0.5分，不合理得0分，最高得2分。	0-2	1.5	2.0	2.0
12	技术	投标人提出合理、可行的测试、试运行方案，包括①软件测试方案与②试运行方案。每一项内容完整、措施有效、合理得2分，部分合理得1分，不合理得0分，最高得4分。	0-4	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	投标人提出科学的验收方案并在验收时提供相应的文档。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
14	技术	投标人按采购方要求是否有明确的质量保证目标、合理先进且详细实施内容的质量保证措施和体系。方案合理得3分，部分合理得1.5分，不合理不得分。	0-3	1.5	3.0	1.5
15	技术	投标方案是否提供按期完成软件开发测试、上线运行、验收等措施的方案，方案合理得2分，部分合理得1分，不合理不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0
16	技术	从①安全策略、②系统安全风险分析、③软件系统安全策略、④安全管理制度等方面阐述系统运行信息安全策略。满足一项得0.5分，部分满足得0.25分，不满足不得分，共2分。	0-2	1.0	2.0	1.0
17.1	技术	1、风险分析：根据设定的条件和规则，进行综合监管和风险预警，演示内容包括①未设立农民工工资专用账户、②未落实代发工资制度、③未落实实名制管理、④未在施工现场公示维权信息、⑤按照预定规则触发预警等功能（以上每小点功能满足得1分，共5分）；	0-5	4.0	5.0	0.0
17.2	技术	2、线索接收：演示工作人员接收属于所属管辖范围内的欠薪线索，并进行相应的操作（2分）；	0-2	2.0	2.0	0.0
17.3	技术	3、统计报表：演示①录入案件信息查询统计、②预警信息查询统计、③任务信息查询统计等报表功能（以上每小点功能满足得1分，共3分）；	0-3	2.0	3.0	0.0
17.4	技术	4、项目及项目层级查询：演示按照项目及层级关系、劳动者（班组长、农民工）分模块进行查询，包括：①项目查询、②单位查询、③班组查询、④农民工查询等相关功能（以上每小点功能满足得1分，共4分）；	0-4	3.0	3.0	0.0
17.5	技术	5、机构管理：根据所属机构获取相应的催办人员信息。演示内容包括机构名称、所属地、负责人、分管局长/分管街道领导、副支队长、办公地址等关键信息（2分）。	0-2	1.5	2.0	0.0
合计			0-90	63.0	86.0	43.5

专家（签名）：