

技术商务评分明细（刘辉）

项目名称：杭州市临安区文化和广电旅游体育局第19届杭州亚运会临安赛区运动员住宿点安保注册和信息技术设施体系建设项目（临[2023]1611号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国鑫信息科技有限公司	杭州路趣智能科技有限公司	浙江省通服有限公司
1	商务	成功案例及业绩：2020年1月1日起至开标时间止（以合同签订时间为准），响应方承担同类项目成功案例情况，须提供合同原件扫描件，每个案例得1分，共1分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	体系证书（0-2分）：投标人具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的每个得1分，最高得2分。（须提供以上证书原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0
3	技术	单位组织架构：单位组织架构较为完善的得3分，单位组织架构基本满足项目要求的得2分，有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0
4	技术	单位管理制度：单位管理制度较为完整的，能有效保证项目顺利实施的得3分；单位管理制度完整程度一般的，基本满足项目要求的得2分；有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
5	技术	项目理解：项目理解全面准确的得3分；项目理解基本到位的得2分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0
6	技术	重难点分析：重难点分析全面到位的得5分；重难点分析基本全面到位的得3分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	运动员住宿点安防系统建设及改造升级实施方案：实施方案合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	安保指挥部建设实施方案：实施方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0
9	技术	注册制证实施方案：实施方案安排合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0
10	技术	平台对接方案：对接方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
11	技术	运行测试方案：运行测试方案能真实反应效果的得6分；基本能真实反应效果的得4分；不能真实反应效果的得2分，未提供的不得分。	0-6	6.0	4.0	2.0
12	商务	设备偏差情况：投标产品的技术指标的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），满足招标文件技术指标的得基准分15分。带“★”的参数、功能要求负偏离或未响应的每项扣1分，本项扣完为止。（须按招标文件要求提供有效的证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-15	15.0	0.0	0.0
13	技术	相关设备储备程度：储备较为充足、发生故障能及时替换的得5分，储备程度一般的得3分，储备不足的得1分，无储备的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
14	技术	应急响应：应急响应快速、有效的得5分；基本能响应的得3分；响应程度较差的得1分；不能响应的不得分。	0-5	3.0	1.0	1.0
15	技术	项目组人员配置方案及培训方案：人员配备力量较强，能保证本项目顺利实施及项目组人员培训方案合理的得5分；人员配备力量一般，基本能满足项目要求的得3分；存在缺漏，影响项目实施的得1分，未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0
16	技术	项目结束后撤离方案：根据方案内容进行评分，方案合理、有效全面可行的得5分，基本有效可行的得3分，内容有欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0

合计	0-80	63.0	31.0	38.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（胡国军）

项目名称：杭州市临安区文化和广电旅游体育局第19届杭州亚运会临安赛区运动员住宿点安保注册和信息技术设施体系建设项目（临[2023]1611号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国鑫信息科技有限公司	杭州路趣智能科技有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1	商务	成功案例及业绩：2020年1月1日起至开标时间止（以合同签订时间为准），响应方承担同类项目成功案例情况，须提供合同原件扫描件，每个案例得1分，共1分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	体系证书（0-2分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的每个得1分，最高得2分。（须提供以上证书原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0
3	技术	单位组织架构：单位组织架构较为完善的得3分，单位组织架构基本满足项目要求的得2分，有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	3.0
4	技术	单位管理制度：单位管理制度较为完整的，能有效保证项目顺利实施的得3分；单位管理制度完整程度一般的，基本满足项目要求的得2分；有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
5	技术	项目理解：项目理解全面准确的得3分；项目理解基本到位的得2分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	3.0	1.0	2.0
6	技术	重难点分析：重难点分析全面到位的得5分；重难点分析基本全面到位的得3分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	运动员住宿点安防系统建设及改造升级实施方案：实施方案合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0
8	技术	安保指挥部建设实施方案：实施方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0
9	技术	注册制证实施方案：实施方案安排合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0
10	技术	平台对接方案：对接方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
11	技术	运行测试方案：运行测试方案能真实反应效果的得6分；基本能真实反应效果的得4分；不能真实反应效果的得2分，未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
12	商务	设备偏差情况：投标产品的技术指标的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），满足招标文件技术指标的得基准分15分。带“★”的参数、功能要求负偏离或未响应的每项扣1分，本项扣完为止。 （须按招标文件要求提供有效的证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-15	15.0	0.0	0.0
13	技术	相关设备储备程度：储备较为充足、发生故障能及时替换的得5分，储备程度一般的得3分，储备不足的得1分，无储备的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
14	技术	应急响应：应急响应快速、有效的得5分；基本能响应的得3分；响应程度较差的得1分；不能响应的不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0
15	技术	项目组人员配置方案及培训方案：人员配备力量较强，能保证本项目顺利实施及项目组人员培训方案合理的得5分；人员配备力量一般，基本能满足项目要求的得3分；存在缺漏，影响项目实施的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0

16	技术	项目结束后撤离方案：根据方案内容进行评分，方案合理、有效全面可行的得5分，基本有效可行的得3分，内容有欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0
合计			0-80	57.0	31.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（杨郑伟）

项目名称：杭州市临安区文化和广电旅游体育局第19届杭州亚运会临安赛区运动员住宿点安保注册和信息技术设施体系建设项目（临[2023]1611号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国鑫信息科技有限公司	杭州路趣智能科技有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1	商务	成功案例及业绩：2020年1月1日起至开标时间止（以合同签订时间为准），响应方承担同类项目成功案例情况，须提供合同原件扫描件，每个案例得1分，共1分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	体系证书（0-2分）：投标人具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的每个得1分，最高得2分。（须提供以上证书原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0
3	技术	单位组织架构：单位组织架构较为完善的得3分，单位组织架构基本满足项目要求的得2分，有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	3.0	1.0	0.0
4	技术	单位管理制度：单位管理制度较为完整的，能有效保证项目顺利实施的得3分；单位管理制度完整程度一般的，基本满足项目要求的得2分；有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
5	技术	项目理解：项目理解全面准确的得3分；项目理解基本到位的得2分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
6	技术	重难点分析：重难点分析全面到位的得5分；重难点分析基本全面到位的得3分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	1.0	1.0
7	技术	运动员住宿点安防系统建设及改造升级实施方案：实施方案合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	5.0	1.0	1.0
8	技术	安保指挥部建设实施方案：实施方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	6.0	2.0	2.0
9	技术	注册制证实施方案：实施方案安排合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	5.0	1.0	1.0
10	技术	平台对接方案：对接方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0
11	技术	运行测试方案：运行测试方案能真实反应效果的得6分；基本能真实反应效果的得4分；不能真实反应效果的得2分，未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0
12	商务	设备偏差情况：投标产品的技术指标的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），满足招标文件技术指标的得基准分15分。带“★”的参数、功能要求负偏离或未响应的每项扣1分，本项扣完为止。 （须按招标文件要求提供有效的证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-15	15.0	0.0	0.0
13	技术	相关设备储备程度：储备较为充足、发生故障能及时替换的得5分，储备程度一般的得3分，储备不足的得1分，无储备的不得分。	0-5	5.0	1.0	1.0
14	技术	应急响应：应急响应快速、有效的得5分；基本能响应的得3分；响应程度较差的得1分；不能响应的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0
15	技术	项目组人员配置方案及培训方案：人员配备力量较强，能保证本项目顺利实施及项目组人员培训方案合理的得5分；人员配备力量一般，基本能满足项目要求的得3分；存在缺漏，影响项目实施的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0

16	技术	项目结束后撤离方案：根据方案内容进行评分，方案合理、有效全面可行的得5分，基本有效可行的得3分，内容有欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	66.0	25.0	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（邢曙光）

项目名称：杭州市临安区文化和广电旅游体育局第19届杭州亚运会临安赛区运动员住宿点安保注册和信息技术设施体系建设项目（临[2023]1611号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国鑫信息科技有限公司	杭州路趣智能科技有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1	商务	成功案例及业绩：2020年1月1日起至开标时间止（以合同签订时间为准），响应方承担同类项目成功案例情况，须提供合同原件扫描件，每个案例得1分，共1分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	体系证书（0-2分）：投标人具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的每个得1分，最高得2分。（须提供以上证书原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0
3	技术	单位组织架构：单位组织架构较为完善的得3分，单位组织架构基本满足项目要求的得2分，有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	3.0	1.0	2.0
4	技术	单位管理制度：单位管理制度较为完整的，能有效保证项目顺利实施的得3分；单位管理制度完整程度一般的，基本满足项目要求的得2分；有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	项目理解：项目理解全面准确的得3分；项目理解基本到位的得2分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
6	技术	重难点分析：重难点分析全面到位的得5分；重难点分析基本全面到位的得3分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
7	技术	运动员住宿点安防系统建设及改造升级实施方案：实施方案合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
8	技术	安保指挥部建设实施方案：实施方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	4.0
9	技术	注册制证实施方案：实施方案安排合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
10	技术	平台对接方案：对接方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
11	技术	运行测试方案：运行测试方案能真实反应效果的得6分；基本能真实反应效果的得4分；不能真实反应效果的得2分，未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
12	商务	设备偏差情况：投标产品的技术指标的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），满足招标文件技术指标的得基准分15分。带“★”的参数、功能要求负偏离或未响应的每项扣1分，本项扣完为止。 （须按招标文件要求提供有效的证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-15	15.0	0.0	0.0
13	技术	相关设备储备程度：储备较为充足、发生故障能及时替换的得5分，储备程度一般的得3分，储备不足的得1分，无储备的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
14	技术	应急响应：应急响应快速、有效的得5分；基本能响应的得3分；响应程度较差的得1分；不能响应的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
15	技术	项目组人员配置方案及培训方案：人员配备力量较强，能保证本项目顺利实施及项目组人员培训方案合理的得5分；人员配备力量一般，基本能满足项目要求的得3分；存在缺漏，影响项目实施的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0

16	技术	项目结束后撤离方案：根据方案内容进行评分，方案合理、有效全面可行的得5分，基本有效可行的得3分，内容有欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	64.0	37.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（王强）

项目名称：杭州市临安区文化和广电旅游体育局第19届杭州亚运会临安赛区运动员住宿点安保注册和信息技术设施体系建设项目（临[2023]1611号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州国鑫信息科技有限公司	杭州路趣智能科技有限公司	浙江省通信产业服务有限公司
1	商务	成功案例及业绩：2020年1月1日起至开标时间止（以合同签订时间为准），响应方承担同类项目成功案例情况，须提供合同原件扫描件，每个案例得1分，共1分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	体系证书（0-2分）：投标人具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的每个得1分，最高得2分。（须提供以上证书原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0
3	技术	单位组织架构：单位组织架构较为完善的得3分，单位组织架构基本满足项目要求的得2分，有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	3.0	1.0	2.0
4	技术	单位管理制度：单位管理制度较为完整的，能有效保证项目顺利实施的得3分；单位管理制度完整程度一般的，基本满足项目要求的得2分；有缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0
5	技术	项目理解：项目理解全面准确的得3分；项目理解基本到位的得2分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0
6	技术	重难点分析：重难点分析全面到位的得5分；重难点分析基本全面到位的得3分；存在缺陷的得1分，未提供的不得分。	0-5	3.0	1.0	1.0
7	技术	运动员住宿点安防系统建设及改造升级实施方案：实施方案合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	安保指挥部建设实施方案：实施方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0
9	技术	注册制证实施方案：实施方案安排合理的得5分；基本合理的得3分；不合理的得1分；未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
10	技术	平台对接方案：对接方案安排合理的得6分；基本合理的得4分；不合理的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0
11	技术	运行测试方案：运行测试方案能真实反应效果的得6分；基本能真实反应效果的得4分；不能真实反应效果的得2分，未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0
12	商务	设备偏差情况：投标产品的技术指标的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、详细配置、主要技术参数等），满足招标文件技术指标的得基准分15分。带“★”的参数、功能要求负偏离或未响应的每项扣1分，本项扣完为止。 （须按招标文件要求提供有效的证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-15	15.0	0.0	0.0
13	技术	相关设备储备程度：储备较为充足、发生故障能及时替换的得5分，储备程度一般的得3分，储备不足的得1分，无储备的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
14	技术	应急响应：应急响应快速、有效的得5分；基本能响应的得3分；响应程度较差的得1分；不能响应的不得分。	0-5	3.0	1.0	1.0
15	技术	项目组人员配置方案及培训方案：人员配备力量较强，能保证本项目顺利实施及项目组人员培训方案合理的得5分；人员配备力量一般，基本能满足项目要求的得3分；存在缺漏，影响项目实施的得1分，未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0

16	技术	项目结束后撤离方案：根据方案内容进行评分，方案合理、有效全面可行的得5分，基本有效可行的得3分，内容有欠缺的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	1.0	1.0
合计			0-80	64.0	24.0	29.0

专家（签名）：