

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 鳌江镇联城村耕地恢复项目（WZGXC20240208001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州康辉建筑工程有限公司	浙江国鑫城市服务有限公司	温州展业建设工程有限公司	温州悦农供应链有限公司	温州鑫弘建设有限公司	温州联正交通设施有限公司
1.1	商务	供应商自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。（合同有效性认定：同时提供中标（成交）通知书及合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。）	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2.1	商务	针对本项目现状调查与重难点问题分析，由专家打分。 完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	4.0	4.0	6.0
3.1	商务	针对本项目重难点提出的实施服务方案、处理措施和建议，由专家打分。 完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	6.0
4.1	商务	根据供应商针对本项目拟成立项目实施团队的组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	4.0	2.0	6.0
5.1	商务	拟任管理总负责人及其项目管理班子的权利和责任是否明确，人员的配备及结构是否合理（指管理人员、花卉工、绿化工、车辆司机等，由评委打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
6.1	商务	拟派人员的选聘及管理、培训计划是否周全，由评委打分； 完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0	6.0
7.1	商务	施工设备、检验仪器和车辆设备的投入对项目质量和进度的满足性，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	6.0	2.0	6.0
8.1	商务	项目进度和质量保证措施（含农作物种植台风后养护方案、成活率保证措施），由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0
9.1	商务	安全生产保证措施、文明施工和环境保护保证措施，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.1	商务	根据投标供应商针对本项目的突发事件，灾害气候的应急措施，以及所做出的保障措施等情况，由专家评分。 完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0
11.1	商务	根据供应商的响应时间以及优惠条件，由专家打分。 完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0
12.1	商务	针对本项目的验收及维修方案是否合理、可行； 完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0	6.0
13.1	商务	保障措施落实、保修期内外后续服务承诺等进行打分； 完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0
14.1	商务	主要根据响应方提供的针对本项目采购单位所需的实质性优惠条件或服务措施进行打分， 完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0
合计			0-80	42.0	72.0	36.0	68.0	48.0	76.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 鳌江镇联城村耕地恢复项目（WZGXC20240208001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州康辉建筑工程有限公司	浙江国鑫城市服务有限公司	温州展业建设工程有限公司	温州悦农供应链有限公司	温州鑫弘建设有限公司	温州联正交通设施有限公司
1.1	商务	供应商自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。（合同有效性认定：同时提供中标（成交）通知书及合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。）	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2.1	商务	针对本项目现状调查与重难点问题分析，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	6.0
3.1	商务	针对本项目重难点提出的实施服务方案、处理措施和建议，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	6.0
4.1	商务	根据供应商针对本项目拟成立项目实施团队的组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	6.0	4.0	6.0
5.1	商务	拟任管理总负责人及其项目管理班子的权利和责任是否明确，人员的配备及结构是否合理（指管理人员、花卉工、绿化工、车辆司机等，由评委打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0
6.1	商务	拟派人员的选聘及管理、培训计划是否周全，由评委打分；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
7.1	商务	施工设备、检验仪器和车辆设备的投入对项目质量和进度的满足性，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	6.0
8.1	商务	项目进度和质量管管理保证措施（含农作物种植农后养护方案、成活率保证措施），由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0	4.0	6.0	6.0
9.1	商务	安全生产保证措施、文明施工和环境保护保证措施，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0	4.0	6.0	6.0
10.1	商务	根据投标供应商针对本项目的突发事件，灾害气候的应急措施，以及所做出的保障措施等情况，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	6.0
11.1	商务	根据供应商的响应时间以及优惠条件，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	4.0	2.0	6.0	4.0
12.1	商务	针对本项目的验收及维修方案是否合理、可行；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	6.0
13.1	商务	保障措施落实、保修期内外后续服务承诺等进行打分；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0	2.0	4.0	6.0
14.1	商务	主要根据响应方提供的针对本项目采购单位所需的实质性优惠条件或服务措施进行打分，完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
合计			0-80	42.0	62.0	28.0	48.0	52.0	74.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 鳌江镇联城村耕地恢复项目（WZGXC20240208001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州康辉建筑工程有限公司	浙江国鑫城市服务有限公司	温州展业建设工程有限公司	温州悦农供应链有限公司	温州鑫弘建设有限公司	温州联正交通设施有限公司
1.1	商务	供应商自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。（合同有效性认定：同时提供中标（成交）通知书及合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。）	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2.1	商务	针对本项目现状调查与重难点问题分析，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	6.0
3.1	商务	针对本项目重难点提出的实施服务方案、处理措施和建议，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	6.0
4.1	商务	根据供应商针对本项目拟成立项目实施团队的组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
5.1	商务	拟任管理总负责人及其项目管理班子的权利和责任是否明确，人员的配备及结构是否合理（指管理人员、花卉工、绿化工、车辆司机等，由评委打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0
6.1	商务	拟派人员的选聘及管理、培训计划是否周全，由评委打分；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0
7.1	商务	施工设备、检验仪器和车辆设备的投入对项目质量和进度的满足性，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0
8.1	商务	项目进度和质量管管理保证措施（含农作物种植台后养护方案、成活率保证措施），由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0
9.1	商务	安全生产保证措施、文明施工和环境保护保证措施，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.1	商务	根据投标供应商针对本项目的突发事件，灾害气候的应急措施，以及所做出的保障措施等情况，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
11.1	商务	根据供应商的响应时间以及优惠条件，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12.1	商务	针对本项目的验收及维修方案是否合理、可行；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
13.1	商务	保障措施落实、保修期内外后续服务承诺等进行打分；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	主要根据响应方提供的针对本项目采购单位所需的实质性优惠条件或服务措施进行打分，完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0
合计			0-80	32.0	50.0	32.0	44.0	36.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 鳌江镇联城村耕地恢复项目（WZGXCG20240208001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州康辉建筑工程有限公司	浙江国鑫城市服务有限公司	温州展业建设工程有限公司	温州悦农供应链有限公司	温州鑫弘建设有限公司	温州联正交通设施有限公司
1.1	商务	供应商自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。（合同有效性认定：同时提供中标（成交）通知书及合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。）	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2.1	商务	针对本项目现状调查与重难点问题分析，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	6.0	2.0	6.0	4.0	6.0
3.1	商务	针对本项目重难点提出的实施服务方案、处理措施和建议，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	6.0	2.0	4.0
4.1	商务	根据供应商针对本项目拟成立项目实施团队的组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
5.1	商务	拟任管理总负责人及其项目管理班子的权利和责任是否明确，人员的配备及结构是否合理（指管理人员、花卉工、绿化工、车辆司机等，由评委打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	4.0	2.0	6.0
6.1	商务	拟派人员的选聘及管理、培训计划是否周全，由评委打分；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
7.1	商务	施工设备、检验仪器和车辆设备的投入对项目质量和进度的满足性，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	6.0	2.0	4.0	2.0	4.0
8.1	商务	项目进度和质量管管理保证措施（含农作物种植台风后养护方案、成活率保证措施），由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	6.0
9.1	商务	安全生产保证措施、文明施工和环境保护保证措施，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
10.1	商务	根据投标供应商针对本项目的突发事件，灾害气候的应急措施，以及所做出的保障措施等情况，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
11.1	商务	根据供应商的响应时间以及优惠条件，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
12.1	商务	针对本项目的验收及维修方案是否合理、可行；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
13.1	商务	保障措施落实、保修期内外后续服务承诺等进行打分；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
14.1	商务	主要根据响应方提供的针对本项目采购单位所需的实质性优惠条件或服务措施进行打分，完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-80	44.0	60.0	28.0	58.0	38.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 鳌江镇联城村耕地恢复项目（WZGXC20240208001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州康辉建筑工程有限公司	浙江国鑫城市服务有限公司	温州展业建设工程有限公司	温州悦农供应链有限公司	温州鑫弘建设有限公司	温州联正交通设施有限公司
1.1	商务	供应商自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。（合同有效性认定：同时提供中标（成交）通知书及合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。）	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2.1	商务	针对本项目现状调查与重难点问题分析，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
3.1	商务	针对本项目重难点提出的实施服务方案、处理措施和建议，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	6.0	4.0	6.0
4.1	商务	根据供应商针对本项目拟成立项目实施团队的组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	拟任管理总负责人及其项目管理班子的权利和责任是否明确，人员的配备及结构是否合理（指管理人员、花卉工、绿化工、车辆司机等，由评委打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
6.1	商务	拟派人员的选聘及管理、培训计划是否周全，由评委打分；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
7.1	商务	施工设备、检验仪器和车辆设备的投入对项目质量和进度的满足性，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
8.1	商务	项目进度和质量管管理保证措施（含农作物种植农后养护方案、成活率保证措施），由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0
9.1	商务	安全生产保证措施、文明施工和环境保护保证措施，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.1	商务	根据投标供应商针对本项目的突发事件，灾害气候的应急措施，以及所做出的保障措施等情况，由专家评分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
11.1	商务	根据供应商的响应时间以及优惠条件，由专家打分。完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
12.1	商务	针对本项目的验收及维修方案是否合理、可行；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0
13.1	商务	保障措施落实、保修期内外后续服务承诺等进行打分；完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14.1	商务	主要根据响应方提供的针对本项目采购单位所需的实质性优惠条件或服务措施进行打分，完全满足采购需求的得6分；基本满足采购需求的得4分；部分满足采购需求的得2分；未提供的不得分。	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
合计			0-80	32.0	44.0	28.0	48.0	38.0	54.0

专家（签名）：