
                       
技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
宝诚
建设
有限
公司

浙江
合炬
建筑
科技
有限
公司

浙江润江
建设有限
公司

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

沃腾建设
股份有限
公司

浙江春明
防水建材
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.5 0.0 0.5 1.5 2.0 0.0

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.7 1.0 1.5 1.8 1.8 1.5

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 1.7 1.2 1.6 1.7 1.7 1.5

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.7 1.2 1.5 1.7 1.7 1.5

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.7 1.0 1.5 1.7 1.7 1.5

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.7 1.3 1.6 1.7 1.7 1.6

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.6 2.2 2.4 2.6 2.6 2.4

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 3.0 2.5 2.7 3.0 3.0 2.7

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.7 1.0 1.5 1.8 1.8 1.5

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.6 2.0 2.2 2.7 2.7 2.3

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.6 2.0 2.2 2.6 2.6 2.3

11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
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11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 2.7 2.3 2.6 2.7 2.7 2.6

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 1.7 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 1.7 1.3 1.6 1.6 1.7 1.6

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.7 1.3 1.6 1.7 1.6 1.6

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.6 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 1.7 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 1.8 1.0 1.6 1.7 1.7 1.6

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 1.7 1.0 1.6 1.6 1.6 1.6

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 1.7 1.0 1.6 1.6 1.6 1.6

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0

合计 0-60 50.8 36.4 43.6 53.6 54.1 43.2

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
普厦
建筑
科技
有限
公司

浙江
华尔
达建
设有
限公
司

国邦建设
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

杭州城美
建筑工程
有限公司

杭州萧瑞
建筑工程
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.4

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.5

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.5

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.0

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.0

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.0
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11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.5

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.5

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.0

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.0

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.0

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

合计 0-60 51.4 52.9 53.1 53.5 52.5 41.8

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州
日晟
建设
工程
有限
公司

浙江
科阳
建筑
防水
工程
有限
公司

浙江奇豪
建设有限
公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江固象
建筑科技
有限公司

杭州兆丰
建设有限
公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.6 1.7 1.7 1.8 1.5 1.8

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.8 1.5 1.8

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.6 1.6 1.7 1.8 1.5 1.8

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.8 1.5 1.8

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.7

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.2 2.7

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 2.5 3.0 3.0 3.0 2.6 3.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.6 1.7 1.6 1.8 1.0 1.8

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.3 2.6 2.6 2.7 2.0 2.7

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.4 2.5 2.5 2.7 2.6 2.7
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11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 2.5 2.6 2.6 2.8 2.2 2.8

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 1.6 1.6 1.6 1.8 1.5 1.8

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.7

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.7

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.7

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.7

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.8 1.0 1.8

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.0 1.7

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 1.6 1.6 1.6 1.7 1.0 1.7

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0

合计 0-60 47.5 51.8 52.3 55.3 44.6 54.4

                                                       

专家（签名）：                           

6/25



                   

                       
技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州睦远
建设工程
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个得0.5分，最高得2分。（以合同签订时
间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.0

2 商务
供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安
全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件及全国认
证认可信息公共服务平台的网页查询截图。

0-3 0.0

3 商务
项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）
得0.5分，80%及以下不得分

0-2 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.0

5.2 技术 （2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制措施（2分） 0-2 1.5

5.3 技术 （3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2分） 0-2 1.5

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.5

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.5

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.2

7 技术 施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 0-3 3.0

8 技术 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的程度。 0-3 2.5

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.0

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.0

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.0

11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 2.0

11.2 技术 （2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠（3分） 0-3 2.2
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12.1 技术 （1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2分） 0-2 1.5

12.2 技术 （2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性（2分） 0-2 1.5

12.3 技术 （3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性。（2分） 0-2 1.5

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.5

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 1.5

13.1 技术 （1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施。（2分 0-2 2.0

13.2 技术 （2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺（2分） 0-2 1.0

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 1.0

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 1.0

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标
志产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构（中环联合（北
京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心、天
津华诚认证有限公司）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材料，否则
不得分）

0-1 0.0

合计 0-60 38.4

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
宝诚
建设
有限
公司

浙江
合炬
建筑
科技
有限
公司

浙江润江
建设有限
公司

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

沃腾建设
股份有限
公司

浙江春明
防水建材
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.5 0.0 0.5 1.5 2.0 0.0

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.7 1.1 1.4 1.6 1.6 1.4

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 1.6 1.0 1.3 1.6 1.6 1.3

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.6 1.2 1.5 1.7 1.7 1.5

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.6 1.1 1.4 1.5 1.5 1.5

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.6 1.1 1.4 1.5 1.5 1.5

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.5 2.0 2.1 2.4 2.4 2.4

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 2.5 1.8 2.2 2.5 2.5 2.3

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 2.6 2.1 2.2 2.3 2.5 2.4

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.6 1.1 1.4 1.5 1.5 1.5

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.5 2.0 2.1 2.4 2.3 2.2

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.5 1.7 2.2 2.4 2.3 2.3
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11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 1.8 1.3 1.5 1.7 1.6 1.6

11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 2.4 1.8 2.1 2.4 2.4 2.3

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 1.5 1.0 1.4 1.5 1.4 1.4

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 1.6 1.0 1.5 1.4 1.4 1.4

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.5 1.1 1.4 1.4 1.5 1.3

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.5 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 1.6 1.0 1.4 1.5 1.5 1.4

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 1.6 1.1 1.4 1.5 1.4 1.4

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 1.6 1.1 1.5 1.6 1.5 1.5

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.5

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 1.6 1.2 1.4 1.5 1.6 1.5

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0

合计 0-60 47.1 31.2 38.1 48.3 48.7 39.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
普厦
建筑
科技
有限
公司

浙江
华尔
达建
设有
限公
司

国邦建设
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

杭州城美
建筑工程
有限公司

杭州萧瑞
建筑工程
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.5 2.4 2.5 2.6 2.5 2.4

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 2.5 2.3 2.2 2.3 2.4 2.3

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.6 1.7 1.5 1.5 1.6 1.6

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.3

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.2
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11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5

11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 1.6 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 1.5 1.5 1.4 1.6 1.5 1.5

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 1.6 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

合计 0-60 48.4 48.9 47.9 48.5 47.2 42.7

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州
日晟
建设
工程
有限
公司

浙江
科阳
建筑
防水
工程
有限
公司

浙江奇豪
建设有限
公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江固象
建筑科技
有限公司

杭州兆丰
建设有限
公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.3 1.5

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 1.4 1.5 1.4 1.6 1.4 1.6

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.6

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.1 2.3 2.4 2.6 2.4 2.5

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5 2.5

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 2.2 2.4 2.3 2.5 2.3 2.5

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.5 1.7

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.4 2.5

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5
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11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6

11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 1.6

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 1.6

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.5

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0

合计 0-60 42.0 47.1 48.1 50.5 45.4 49.4

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州睦远
建设工程
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个得0.5分，最高得2分。（以合同签订时
间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.0

2 商务
供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安
全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件及全国认
证认可信息公共服务平台的网页查询截图。

0-3 0.0

3 商务
项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）
得0.5分，80%及以下不得分

0-2 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.4

5.2 技术 （2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制措施（2分） 0-2 1.4

5.3 技术 （3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2分） 0-2 1.5

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.4

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.3

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.2

7 技术 施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 0-3 2.4

8 技术 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的程度。 0-3 2.3

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.5

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.2

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.1

11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 1.3

11.2 技术 （2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠（3分） 0-3 2.4
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12.1 技术 （1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2分） 0-2 1.5

12.2 技术 （2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性（2分） 0-2 1.3

12.3 技术 （3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性。（2分） 0-2 1.2

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.3

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 1.4

13.1 技术 （1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施。（2分 0-2 1.4

13.2 技术 （2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺（2分） 0-2 1.3

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 1.4

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 1.4

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标
志产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构（中环联合（北
京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心、天
津华诚认证有限公司）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材料，否则
不得分）

0-1 0.0

合计 0-60 37.6

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
宝诚
建设
有限
公司

浙江
合炬
建筑
科技
有限
公司

浙江润江
建设有限
公司

杭州联腾
建筑装饰
有限公司

沃腾建设
股份有限
公司

浙江春明
防水建材
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.5 0.0 0.5 1.5 2.0 0.0

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 2.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 2.0 1.5 1.8 1.5 1.5 1.0

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.8 0.5 1.8 1.5 1.0 0.5

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 2.0 0.5 2.0 1.0 1.8 1.5

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.8 0.5 1.8 2.0 2.0 0.5

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.8 0.5 2.5 3.0 2.8 0.5

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 3.0 2.0 2.5 3.0 2.8 2.5

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 2.8 1.5 3.0 2.8 2.0 2.5

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.8 0.5 2.0 2.0 2.0 1.5

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.8 1.5 1.5 2.5 2.5 1.5

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 3.0 1.5 2.5 2.8 2.5 2.0
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11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 2.0 1.5 1.8 1.8 2.0 0.5

11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 3.0 1.5 2.5 3.0 2.5 1.0

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 2.0 1.2 1.8 1.0 1.5 1.0

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 2.0 1.0 1.5 1.5 1.8 0.5

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.8 1.0 1.8 1.5 1.8 1.0

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 2.0 0.5 2.0 1.8 1.5 1.5

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 2.0 0.5 2.0 2.0 2.0 0.0

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 2.0 1.0 2.0 1.5 1.8 0.5

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 2.0 0.5 2.0 2.0 2.0 0.0

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 2.0 0.5 2.0 2.0 1.5 1.5

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 2.0 0.5 2.0 2.0 2.0 1.5

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0

合计 0-60 55.1 23.7 47.3 52.7 52.8 26.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
普厦
建筑
科技
有限
公司

浙江
华尔
达建
设有
限公
司

国邦建设
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

杭州城美
建筑工程
有限公司

杭州萧瑞
建筑工程
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.0 2.0 1.8 1.5 1.8 1.0

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 1.0 1.8 1.0 1.0 1.8 1.8

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.5 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.8 2.0 2.0 2.0 0.5 1.5

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 2.0 2.0 1.8 2.0 2.0 1.0

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 2.5 3.0 2.5 3.0 3.0 1.0

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 3.0 3.0 3.0 1.0 2.8 2.5

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 3.0 3.0 2.5 2.0 2.5 2.5

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 1.0 1.5 0.5 1.5 1.5 1.8

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 1.5 2.8 1.5 0.5 2.0 1.5

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 1.5 2.8 2.0 1.5 1.5 1.5
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11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 2.0 2.0 1.5 2.0 0.0 2.0

11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 2.0 2.8 2.0 2.0 2.0 1.5

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 1.5 2.0 1.0 0.5 1.5 1.5

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 1.8 1.8 1.5 0.5 1.5 1.5

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.5 1.8 1.5 1.0 1.8 1.5

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.8 2.0 1.5 1.8 1.5 2.0

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 1.8 2.0 1.5 2.0 2.0 1.8

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 2.0

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

合计 0-60 48.7 57.8 48.9 45.3 48.8 41.2

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州
日晟
建设
工程
有限
公司

浙江
科阳
建筑
防水
工程
有限
公司

浙江奇豪
建设有限
公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江固象
建筑科技
有限公司

杭州兆丰
建设有限
公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个
得0.5分，最高得2分。（以合同签订时间为准，业
绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0

2 商务

供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证
书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体
系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3
分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务
平台的网页查询截图。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 商务

项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-
95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）得0.5
分，80%及以下不得分

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.8 1.8 2.0 1.8 1.5 1.8

5.2 技术
（2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制
措施（2分） 0-2 1.8 1.5 1.8 2.0 1.5 1.8

5.3 技术
（3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2
分）

0-2 1.0 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.8 1.8 1.8 2.0 1.0 1.5

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 1.5 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 1.0 2.0 2.8 2.8 2.5 2.5

7 技术
施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要
求的程度。

0-3 2.0 2.0 2.5 2.8 2.8 2.0

8 技术
各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的
程度。

0-3 2.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.0

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 2.0 1.8 2.0 2.0 1.5 1.8

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 2.5 2.8 2.5 2.8 2.0 1.8

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.5 2.5 2.5 2.8 2.5 2.5
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11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 1.8 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

11.2 技术
（2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证
措施是否可靠（3分） 0-3 2.5 2.5 2.5 2.8 1.0 2.8

12.1 技术
（1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2
分）

0-2 1.5 1.8 1.5 2.0 1.0 1.8

12.2 技术
（2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性
（2分） 0-2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8

12.3 技术
（3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对
性、科学性。（2分） 0-2 1.5 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

13.1 技术
（1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防
等的保证措施。（2分 0-2 1.5 1.8 1.0 2.0 2.0 2.0

13.2 技术
（2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特
殊服务承诺（2分） 0-2 2.0 1.5 1.8 2.0 2.0 2.0

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 2.0

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 2.0

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项
目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标志产品得1
分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确
定的认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公
司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北
京）认证中心、天津华诚认证有限公司）出具的、
处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材
料，否则不得分）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0

合计 0-60 46.0 52.5 53.8 58.0 46.2 52.4

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  浙江机电职业技术学院海宁校区实训楼、宿舍楼等屋面防水维修项目（CTZB-2023050095）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州睦远
建设工程
有限公司

1 商务
2020年1月1日以来供应商类似（防水）业绩，每个得0.5分，最高得2分。（以合同签订时
间为准，业绩证明材料为合同及验收报告复印件）

0-2 0.0

2 商务
供应商（联合体各方）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安
全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件及全国认
证认可信息公共服务平台的网页查询截图。

0-3 0.0

3 商务
项目经理或项目现场负责人的到位率承诺
承诺到位率95%及以上的得2分，90%（含）-95%（不含）得1分，80%（含）-90（不含）
得0.5分，80%及以下不得分

0-2 2.0

4 商务 项目经理具备中级职称得1分，高级职称得2分 0-2 0.0

5.1 技术 （1）施工组织总体设想和方案（2分） 0-2 1.5

5.2 技术 （2）施工阶段划分及各阶段重点难点分析和控制措施（2分） 0-2 1.8

5.3 技术 （3）施工组织管理结构、现场布置的合理性（2分） 0-2 1.5

5.4 技术 （4）避免影响正常教学活动采取的措施（2分） 0-2 1.0

6.1 技术 （1）岗位配置、专业配置的满足性（2分） 0-2 0.5

6.2 技术 （2）管理人员的专业能力（3分） 0-3 0.5

7 技术 施工机具和检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度。 0-3 2.5

8 技术 各专业工种的配置和劳动力的投入满足工程需要的程度。 0-3 2.5

9.1 技术 （1）施工进度网络计划（2分） 0-2 2.0

9.2 技术 （2）关键节点和线路的保证措施（3分） 0-3 0.5

10 技术 施工质量的控制和检验手段的科学、可靠程度。 0-3 2.5

11.1 技术 （1）设备及原材料选用品牌及档次（2分） 0-2 1.5

11.2 技术 （2）设备及原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠（3分） 0-3 0.5
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12.1 技术 （1）工程关键部位的确定符合工程实际情况。（2分） 0-2 1.5

12.2 技术 （2）工程关键部位施工方案的的针对性、科学性（2分） 0-2 1.8

12.3 技术 （3）工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性。（2分） 0-2 1.8

12.4 技术 （4）突发事件应急措施及处理方案（2分） 0-2 1.2

12.5 技术 （5）工程完成的合理化建议（2分） 0-2 0.5

13.1 技术 （1）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施。（2分 0-2 1.8

13.2 技术 （2）服从采购人协调和统一管理及配合措施、特殊服务承诺（2分） 0-2 0.5

14.1 技术 （1）保修期、维护响应时间承诺（2分） 0-2 0.5

14.2 技术 （2）维保服务方式及相关保证措施（2分） 0-2 0.5

15 商务

所投材料列入环境标志产品品目清单范围的（本项目中 SBS改性沥青防水卷材），环境标
志产品得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家确定的认证机构（中环联合（北
京）认证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心、天
津华诚认证有限公司）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书证明材料，否则
不得分）

0-1 0.0

合计 0-60 30.9

                                                       

专家（签名）：                           
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