

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市第三人民医院蒸汽热源供应项目（浙华采字【2024】hzx-9032号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湖州市建工集团有限公司	山东益通安装有限公司	湖州燃气股份有限公司
1	技术	项目总体理解： 投标人对项目背景、需求和目标进行分析，对项目内容认知客观，符合采购人实际需求，工作思路清晰、技术路线把握准确的得8分；对项目内容认知基本符合采购人实际需求，工作思路较清晰、技术路线把握较准确的得6分；对项目内容认知存在一定缺陷，工作思路及技术路线把握具有一定偏差的得4分；对项目内容认知存在明显缺陷，工作思路及技术路线把握较不准确的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0
2	技术	实施方案： 根据投标人的项目实施方案和措施等进行评分，确保项目供货期、供货和运输方案和措施切实可行、满足采购人实际需求的得8分；供货和运输方案和措施基本可行、基本满足采购人实际需求的得6分；供货和运输方案和措施存在一定缺陷、与采购人实际需求有不足的得4分；供货和运输方案和措施存在明显缺陷、与采购人实际需求有明显不足的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0
3	技术	项目质量保证措施： 投标人内部管理制度和质量控制标准情况合理先进，生产、运行等规章制度和保障措施合理、详实，措施方案科学有效的得8分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得6分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得4分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0
4	技术	应急响应预案： 各类检查和突发性事件的应急响应方案，结合本项目维保服务的特点，制定符合本项目的各项应急保障措施。方案的完整详实、可实施性强的得6分；方案完整详实，较为科学有效的得4分；方案基本合理详实，较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
5	技术	环保技术方案： 投标人提供的环保技术方案进行评审，技术方案全面合理，实际可行性高，环保技术方案合理的得8分；技术方案基本全面合理，实际可行性较高，环保技术方案较合理的得6分；技术方案存在一定缺陷，实际可行性一般，环保技术方案较低的得4分；技术方案存在明显缺陷，实际可行性较差，环保技术方案差的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	2.0	8.0
6	技术	进度计划及安排方案： 根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得8分；进度计划安排较合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容基本详细完善、针对性较强的得6分；工作进度计划及实施方案描述存在一定缺陷，进度控制措施内容一般的得4分；进度计划实施周期存在明显缺陷、进度控制措施内容不完善的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0
7	技术	人员配备： ①项目经理：根据拟派项目经理能力、资历、工作经验进行评议，项目经理能力强、素质高、经验丰富，完全满足采购人需求的得4分；项目经理能力较强、素质较高、经验较丰富，基本满足采购人需求的得3.5分；项目经理能力尚可、素质尚可、经验丰富程度尚可，得3分；项目经理能力一般、素质一般、经验一般，基本满足采购人需求的得2.5分；项目经理能力欠缺、素质一般、经验一般，欠满足采购人需求的得2分。项目经理能力不够、素质不够、经验不够，不够满足采购人需求的得1分。无人员配备方案不得分。 ②拟派本项目服务团队的总人数、各类管理人员和服务人员具备相关服务经验等、实际岗位人员数量承诺及人员年龄、文化程度评议：人员配置方案的合理性、科学性，经验丰富得3分；人员配备和服务经验一般得2分；人员配备和服务经验不足得1分；无人员配备方案不得分。 提供相关证书、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，未提供不得分。	0-7	4.0	4.0	6.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案优惠，售后运团队强，服务方案全面周到的得 6 分；售后服务方案较优惠，售后运团队人员基本满足服务需求，服务方案基本全面周到的得 4 分；售后服务存在一定缺陷、人员配置不充分、优惠力度较不明显的得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-6	4.0	2.0	6.0
9	商务	合理化建议： 投标人针对本项目提出的有效、利于项目展开的合理化建议或措施，每提供 1 条得 1 分，本项最高得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
10	商务	企业实力： 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供 1 个得 2 分，本项最高 6 分。 提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	4.0
11	商务	企业业绩： 投标人自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。 （同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例），提供合同扫描件，须体现项目特征，合同中未体现项目特征的，须提供业主证明文件，未体现或未提供的不得分。	0-3	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	40.0	35.0	65.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市第三人民医院蒸汽热源供应项目（浙华采字【2024】hzx-9032号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湖州市建工集团有限公司	山东益通安装有限公司	湖州燃气股份有限公司
1	技术	项目总体理解： 投标人对项目背景、需求和目标进行分析，对项目内容认知客观，符合采购人实际需求，工作思路清晰、技术路线把握准确的得8分；对项目内容认知基本符合采购人实际需求，工作思路较清晰、技术路线把握较准确的得6分；对项目内容认知存在一定缺陷，工作思路及技术路线把握具有一定偏差的得4分；对项目内容认知存在明显缺陷，工作思路及技术路线把握较不准确的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
2	技术	实施方案： 根据投标人的项目实施方案和措施等进行评分，确保项目供货期、供货和运输方案和措施切实可行、满足采购人实际需求的得8分；供货和运输方案和措施基本可行、基本满足采购人实际需求的得6分；供货和运输方案和措施存在一定缺陷、与采购人实际需求有不足的得4分；供货和运输方案和措施存在明显缺陷、与采购人实际需求有明显不足的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
3	技术	项目质量保证措施： 投标人内部管理制度和质量控制标准情况合理先进，生产、运行等规章制度和保障措施合理、详实，措施方案科学有效的得8分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得6分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得4分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
4	技术	应急响应预案： 各类检查和突发性事件的应急响应方案，结合本项目维保服务的特点，制定符合本项目的各项应急保障措施。方案的完整详实、可实施性强的得6分；方案完整详实，较为科学有效的得4分；方案基本合理详实，较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0
5	技术	环保技术方案： 投标人提供的环保技术方案进行评审，技术方案全面合理，实际可行性高，环保技术方案合理的得8分；技术方案基本全面合理，实际可行性较高，环保技术方案较合理的得6分；技术方案存在一定缺陷，实际可行性一般，环保技术方案较低的得4分；技术方案存在明显缺陷，实际可行性较差，环保技术方案差的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	2.0	2.0	6.0
6	技术	进度计划及安排方案： 根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得8分；进度计划安排较合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容基本详细完善、针对性较强的得6分；工作进度计划及实施方案描述存在一定缺陷，进度控制措施内容一般的得4分；进度计划实施周期存在明显缺陷、进度控制措施内容不完善的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
7	技术	人员配备： ①项目经理：根据拟派项目经理能力、资历、工作经验进行评议，项目经理能力强、素质高、经验丰富，完全满足采购人需求的得4分；项目经理能力较强、素质较高、经验较丰富，基本满足采购人需求的得3.5分；项目经理能力尚可、素质尚可、经验丰富程度尚可，得3分；项目经理能力一般、素质一般、经验一般，基本满足采购人需求的得2.5分；项目经理能力欠缺、素质一般、经验一般，欠满足采购人需求的得2分。项目经理能力不够、素质不够、经验不够，不够满足采购人需求的得1分。无人员配备方案不得分。 ②拟派本项目服务团队的总人数、各类管理人员和服务人员具备相关服务经验等、实际岗位人员数量承诺及人员年龄、文化程度评议：人员配置方案的合理性、科学性，经验丰富得3分；人员配备和服务经验一般得2分；人员配备和服务经验不足得1分；无人员配备方案不得分。 提供相关证书、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，未提供不得分。	0-7	2.0	2.0	6.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案优惠，售后运团队强，服务方案全面周到的得 6 分；售后服务方案较优惠，售后运团队人员基本满足服务需求，服务方案基本全面周到的得 4 分；售后服务存在一定缺陷、人员配置不充分、优惠力度较不明显的得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0
9	商务	合理化建议： 投标人针对本项目提出的有效、利于项目展开的合理化建议或措施，每提供 1 条得 1 分，本项最高得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
10	商务	企业实力： 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供 1 个得 2 分，本项最高 6 分。 提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	4.0
11	商务	企业业绩： 投标人自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。 （同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例），提供合同扫描件，须体现项目特征，合同中未体现项目特征的，须提供业主证明文件，未体现或未提供的不得分。	0-3	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	32.0	33.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市第三人民医院蒸汽热源供应项目（浙华采字【2024】hzx-9032号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湖州市建工集团有限公司	山东益通安装有限公司	湖州燃气股份有限公司
1	技术	项目总体理解： 投标人对项目背景、需求和目标进行分析，对项目内容认知客观，符合采购人实际需求，工作思路清晰、技术路线把握准确的得8分；对项目内容认知基本符合采购人实际需求，工作思路较清晰、技术路线把握较准确的得6分；对项目内容认知存在一定缺陷，工作思路及技术路线把握具有一定偏差的得4分；对项目内容认知存在明显缺陷，工作思路及技术路线把握较不准确的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	6.0	6.0	8.0
2	技术	实施方案： 根据投标人的项目实施方案和措施等进行评分，确保项目供货期、供货和运输方案和措施切实可行、满足采购人实际需求的得8分；供货和运输方案和措施基本可行、基本满足采购人实际需求的得6分；供货和运输方案和措施存在一定缺陷、与采购人实际需求有不足的得4分；供货和运输方案和措施存在明显缺陷、与采购人实际需求有明显不足的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
3	技术	项目质量保证措施： 投标人内部管理制度和质量控制标准情况合理先进，生产、运行等规章制度和保障措施合理、详实，措施方案科学有效的得8分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得6分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得4分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
4	技术	应急响应预案： 各类检查和突发性事件的应急响应方案，结合本项目维保服务的特点，制定符合本项目的各项应急保障措施。方案的完整详实、可实施性强的得6分；方案完整详实，较为科学有效的得4分；方案基本合理详实，较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0
5	技术	环保技术方案： 投标人提供的环保技术方案进行评审，技术方案全面合理，实际可行性高，环保技术方案合理的得8分；技术方案基本全面合理，实际可行性较高，环保技术方案较合理的得6分；技术方案存在一定缺陷，实际可行性一般，环保技术方案较低的得4分；技术方案存在明显缺陷，实际可行性较差，环保技术方案差的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
6	技术	进度计划及安排方案： 根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得8分；进度计划安排较合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容基本详细完善、针对性较强的得6分；工作进度计划及实施方案描述存在一定缺陷，进度控制措施内容一般的得4分；进度计划实施周期存在明显缺陷、进度控制措施内容不完善的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
7	技术	人员配备： ①项目经理：根据拟派项目经理能力、资历、工作经验进行评议，项目经理能力强、素质高、经验丰富，完全满足采购人需求的得4分；项目经理能力较强、素质较高、经验较丰富，基本满足采购人需求的得3.5分；项目经理能力尚可、素质尚可、经验丰富程度尚可，得3分；项目经理能力一般、素质一般、经验一般，基本满足采购人需求的得2.5分；项目经理能力欠缺、素质一般、经验一般，欠满足采购人需求的得2分。项目经理能力不够、素质不够、经验不够，不够满足采购人需求的得1分。无人员配备方案不得分。 ②拟派本项目服务团队的总人数、各类管理人员和服务人员具备相关服务经验等、实际岗位人员数量承诺及人员年龄、文化程度评议：人员配置方案的合理性、科学性，经验丰富得3分；人员配备和服务经验一般得2分；人员配备和服务经验不足得1分；无人员配备方案不得分。 提供相关证书、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，未提供不得分。	0-7	4.5	4.5	6.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案优惠，售后运团队强，服务方案全面周到的得 6 分；售后服务方案较优惠，售后运团队人员基本满足服务需求，服务方案基本全面周到的得 4 分；售后服务存在一定缺陷、人员配置不充分、优惠力度较不明显的得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0
9	商务	合理化建议： 投标人针对本项目提出的有效、利于项目展开的合理化建议或措施，每提供 1 条得 1 分，本项最高得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
10	商务	企业实力： 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供 1 个得 2 分，本项最高 6 分。 提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	4.0
11	商务	企业业绩： 投标人自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。 （同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例），提供合同扫描件，须体现项目特征，合同中未体现项目特征的，须提供业主证明文件，未体现或未提供的不得分。	0-3	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	38.5	37.5	53.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：湖州市第三人民医院蒸汽热源供应项目（浙华采字【2024】hzx-9032号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湖州市建工集团有限公司	山东益通安装有限公司	湖州燃气股份有限公司
1	技术	项目总体理解： 投标人对项目背景、需求和目标进行分析，对项目内容认知客观，符合采购人实际需求，工作思路清晰、技术路线把握准确的得8分；对项目内容认知基本符合采购人实际需求，工作思路较清晰、技术路线把握较准确的得6分；对项目内容认知存在一定缺陷，工作思路及技术路线把握具有一定偏差的得4分；对项目内容认知存在明显缺陷，工作思路及技术路线把握较不准确的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	6.0	4.0	6.0
2	技术	实施方案： 根据投标人的项目实施方案和措施等进行评分，确保项目供货期、供货和运输方案和措施切实可行、满足采购人实际需求的得8分；供货和运输方案和措施基本可行、基本满足采购人实际需求的得6分；供货和运输方案和措施存在一定缺陷、与采购人实际需求有不足的得4分；供货和运输方案和措施存在明显缺陷、与采购人实际需求有明显不足的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	6.0	4.0	6.0
3	技术	项目质量保证措施： 投标人内部管理制度和质量控制标准情况合理先进，生产、运行等规章制度和保障措施合理、详实，措施方案科学有效的得8分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得6分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得4分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
4	技术	应急响应预案： 各类检查和突发性事件的应急响应方案，结合本项目维保服务的特点，制定符合本项目的各项应急保障措施。方案的完整详实、可实施性强的得6分；方案完整详实，较为科学有效的得4分；方案基本合理详实，较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0
5	技术	环保技术方案： 投标人提供的环保技术方案进行评审，技术方案全面合理，实际可行性高，环保技术方案合理的得8分；技术方案基本全面合理，实际可行性较高，环保技术方案较合理的得6分；技术方案存在一定缺陷，实际可行性一般，环保技术方案较低的得4分；技术方案存在明显缺陷，实际可行性较差，环保技术方案差的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
6	技术	进度计划及安排方案： 根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得8分；进度计划安排较合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容基本详细完善、针对性较强的得6分；工作进度计划及实施方案描述存在一定缺陷，进度控制措施内容一般的得4分；进度计划实施周期存在明显缺陷、进度控制措施内容不完善的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
7	技术	人员配备： ①项目经理：根据拟派项目经理能力、资历、工作经验进行评议，项目经理能力强、素质高、经验丰富，完全满足采购人需求的得4分；项目经理能力较强、素质较高、经验较丰富，基本满足采购人需求的得3.5分；项目经理能力尚可、素质尚可、经验丰富程度尚可，得3分；项目经理能力一般、素质一般、经验一般，基本满足采购人需求的得2.5分；项目经理能力欠缺、素质一般、经验一般，欠满足采购人需求的得2分。项目经理能力不够、素质不够、经验不够，不够满足采购人需求的得1分。无人员配备方案不得分。 ②拟派本项目服务团队的总人数、各类管理人员和服务人员具备相关服务经验等、实际岗位人员数量承诺及人员年龄、文化程度评议：人员配置方案的合理性、科学性，经验丰富得3分；人员配备和服务经验一般得2分；人员配备和服务经验不足得1分；无人员配备方案不得分。 提供相关证书、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，未提供不得分。	0-7	5.5	4.5	5.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案优惠，售后运团队强，服务方案全面周到的得 6 分；售后服务方案较优惠，售后运团队人员基本满足服务需求，服务方案基本全面周到的得 4 分；售后服务存在一定缺陷、人员配置不充分、优惠力度较不明显的得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0
9	商务	合理化建议： 投标人针对本项目提出的有效、利于项目展开的合理化建议或措施，每提供 1 条得 1 分，本项最高得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
10	商务	企业实力： 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供 1 个得 2 分，本项最高 6 分。 提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	4.0
11	商务	企业业绩： 投标人自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。 （同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例），提供合同扫描件，须体现项目特征，合同中未体现项目特征的，须提供业主证明文件，未体现或未提供的不得分。	0-3	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	45.5	39.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：湖州市第三人民医院蒸汽热源供应项目（浙华采字【2024】hzx-9032号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江湖州市建工集团有限公司	山东益通安装有限公司	湖州燃气股份有限公司
1	技术	项目总理解：投标人对项目背景、需求和目标进行分析，对项目内容认知客观，符合采购人实际需求，工作思路清晰、技术路线把握准确的得8分；对项目内容认知基本符合采购人实际需求，工作思路较清晰、技术路线把握较准确的得6分；对项目内容认知存在一定缺陷，工作思路及技术路线把握具有一定偏差的得4分；对项目内容认知存在明显缺陷，工作思路及技术路线把握较不准确的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0
2	技术	实施方案：根据投标人的项目实施方案和措施等进行评分，确保项目供货期、供货和运输方案和措施切实可行、满足采购人实际需求的得8分；供货和运输方案和措施基本可行、基本满足采购人实际需求的得6分；供货和运输方案和措施存在一定缺陷、与采购人实际需求有不足的得4分；供货和运输方案和措施存在明显缺陷、与采购人实际需求有明显不足的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0
3	技术	项目质量保证措施：投标人内部管理制度和质量控制标准情况合理先进，生产、运行等规章制度和保障措施合理、详实，措施方案科学有效的得8分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得6分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得4分；生产、运行等规章制度和保障措施基本合理详实，措施方案较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	2.0	2.0	6.0
4	技术	应急响应预案：各类检查和突发事件的应急响应方案，结合本项目维保服务的特点，制定符合本项目的各项应急保障措施。方案的完整详实、可实施性强的得6分；方案完整详实，较为科学有效的得4分；方案基本合理详实，较科学有效的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-6	6.0	4.0	4.0
5	技术	环保技术方案：投标人提供的环保技术方案进行评审，技术方案全面合理，实际可行性高，环保技术方案合理的得8分；技术方案基本全面合理，实际可行性较高，环保技术方案较合理的得6分；技术方案存在一定缺陷，实际可行性一般，环保技术方案较低的得4分；技术方案存在明显缺陷，实际可行性较差，环保技术方案差的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	4.0	4.0	6.0
6	技术	进度计划及安排方案：根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得8分；进度计划安排较合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容基本详细完善、针对性较强的得6分；工作进度计划及实施方案描述存在一定缺陷，进度控制措施内容一般的得4分；进度计划实施周期存在明显缺陷、进度控制措施内容不完善的得2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	2.0	2.0	4.0
7	技术	人员配备： ①项目经理：根据拟派项目经理能力、资历、工作经验进行评议，项目经理能力强、素质高、经验丰富，完全满足采购人需求的得4分；项目经理能力较强、素质较高、经验较丰富，基本满足采购人需求的得3.5分；项目经理能力尚可、素质尚可、经验丰富程度尚可，得3分；项目经理能力一般、素质一般、经验一般，基本满足采购人需求的得2.5分；项目经理能力欠缺、素质一般、经验一般，欠满足采购人需求的得2分。项目经理能力不够、素质不够、经验不够，不够满足采购人需求的得1分。无人员配备方案不得分。 ②拟派本项目服务团队的总人数、各类管理人员和服务人员具备相关服务经验等、实际岗位人员数量承诺及人员年龄、文化程度评议：人员配置方案的合理性、科学性，经验丰富得3分；人员配备和服务经验一般得2分；人员配备和服务经验不足得1分；无人员配备方案不得分。 提供相关证书、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明等各类材料复印件并加盖公章，未提供不得分。	0-7	2.0	3.5	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案优惠，售后运团队强，服务方案全面周到的得 6 分；售后服务方案较优惠，售后运团队人员基本满足服务需求，服务方案基本全面周到的得 4 分；售后服务存在一定缺陷、人员配置不充分、优惠力度较不明显的得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0
9	商务	合理化建议： 投标人针对本项目提出的有效、利于项目展开的合理化建议或措施，每提供 1 条得 1 分，本项最高得 2 分。 以上方案不提供不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
10	商务	企业实力： 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供 1 个得 2 分，本项最高 6 分。 提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。	0-6	6.0	6.0	4.0
11	商务	企业业绩： 投标人自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。 （同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例），提供合同扫描件，须体现项目特征，合同中未体现项目特征的，须提供业主证明文件，未体现或未提供的不得分。	0-3	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	34.0	34.5	43.0

专家（签名）：