

## 技术商务评分明细（吕炎朝）

项目名称：仁和第一幼儿园迁建项目校园文化采购项目（HBVHCG-2024-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江盛元文化艺术有限公司	杭州赛森文化艺术有限公司	杭州游羿景观雕塑艺术有限公司
1	商务	2020年1月1日至截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，1个得1分，本项最多得3分。不提供不得分；投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章；	0-3	3.0	2.0	0.0
2	商务	项目负责人为美院公共艺术、雕塑等专业毕业得2分（需提供项目负责人毕业证书及本单位近六个月社保证明，不提供本项不得分）；	0-2	2.0	2.0	2.0
3	技术	项目团队成员配置合理、专业技术性强得2分，团队配置一般、专业技术性一般得1分，队配置差、专业技术性查得0分。最多得2分	0-2	2.0	1.0	1.0
4	技术	由评标委员会从投标小样的材质要求（0-3分）、主题形象（0-3分）、外形美观程度（0-3分）、符合程度（0-3分）、工艺水平（0-3分）进行评分。未提供小样（小样不齐全）的小样分为0分。	0-15	12.0	8.0	0.0
5	技术	设计方案：根据投标人提供的详细设计方案及设计内容清单，设计思路合理、组织结构明确得8分；设计思路较合理、组织结构较明确得5分；设计思路一般、组织结构一般得3分；设计思路欠佳、组织结构欠佳得1分；设计思路差、组织结构差得0分。	0-8	5.0	3.0	3.0
6	技术	效果图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案高清彩色效果图（包含文案），效果图考虑充分、效果突出的得8分；效果图考虑较充分、效果较突出的得5分；效果图考虑一般、效果一般的得3分；效果图考虑欠佳、效果欠佳的得1分；效果图考虑差、效果差的得0分。	0-8	5.0	3.0	3.0
7	技术	平面图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案平面图，平面图考虑充分、平面布置合理的得5分；平面图考虑较充分、平面布置较合理的得4分；平面图考虑一般、平面布置一般的得3分；平面图考虑欠佳、平面布置欠佳的得1分；平面图考虑差、平面布置差的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	施工图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案施工图，施工图考虑充分、布置合理的得5分；施工图考虑较充分、布置较合理的得4分；施工图考虑一般、布置一般的得3分；施工图考虑欠佳、布置欠佳的得1分；施工图考虑差、布置差的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	项目施工方案：根据本项目实际施工方案，组织机构科学、工作程序和步骤合理得4分；组织机构较科学、工作程序和步骤较合理得3分；组织机构一般、工作程序和步骤一般得2分；组织机构欠佳、工作程序和步骤欠佳得1分；组织机构不科学、工作程序和步骤不合理得0分。	0-4	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目组织方案：根据本项目施工组织方案，管理和协调方法科学、关键步骤的思路和要点合理得4分；管理和协调方法较科学、关键步骤的思路和要点较合理得3分；管理和协调方法一般、关键步骤的思路和要点一般得2分；管理和协调方法欠佳、关键步骤的思路和要点欠佳得1分；管理和协调方法不科学、关键步骤的思路和要点不合理得0分。	0-4	3.0	2.0	1.0
11	技术	项目的质量、安全、投资控制：投标人对招标项目的质量、安全、投资控制明确、保证措施切实、可行的得3分；质量、安全、投资控制较明确、保证措施较切实、较可行的得2分；质量、安全、投资控制一般、保证措施一般的得1分；质量、安全、投资控制差、保证措施差的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
12	技术	关键工作及合理化建议：施工的关键部位及施工方案科学合理、以及对本项目提出有效的优化方案和合理化建议得3分；施工的关键部位及施工方案较科学较合理、以及对本项目提出较有效的优化方案和合理化建议得2分；施工的关键部位及施工方案一般、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议一般得1分；施工的关键部位及施工方案差、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议不合理的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
13	技术	投标人采购内容制作、运输安装方案合理科学的得3分，基本可行的得1分，未提供相关内容不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0
14	技术	服务及时、服务到位、具有详细的针对本项目的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施及售后服务人员配备及及时性等情况。有针对本项目提供的服务承诺的，合理可行的得5分，基本可行的得3分，部分可行的得1分，未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0
合计			0-70	50.0	32.0	23.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（范泱）

项目名称：仁和第一幼儿园迁建项目校园文化采购项目（HBVHCG-2024-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江盛元文化艺术有限公司	杭州赛森文化艺术有限公司	杭州游羿景观雕塑艺术有限公司
1	商务	2020年1月1日至截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，1个得1分，本项最多得3分。不提供不得分；投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章；	0-3	3.0	2.0	0.0
2	商务	项目负责人为美院公共艺术、雕塑等专业毕业得2分（需提供项目负责人毕业证书及本单位近六个月社保证明，不提供本项不得分）；	0-2	2.0	2.0	2.0
3	技术	项目团队成员配置合理、专业技术性强得2分，团队配置一般、专业技术性一般得1分，队配置差、专业技术性查得0分。最多得2分	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	由评标委员会从投标小样的材质要求（0-3分）、主题形象（0-3分）、外形美观程度（0-3分）、符合程度（0-3分）、工艺水平（0-3分）进行评分。未提供小样（小样不齐全）的小样分为0分。	0-15	12.0	9.0	0.0
5	技术	设计方案：根据投标人提供的详细设计方案及设计内容清单，设计思路合理、组织结构明确得8分；设计思路较合理、组织结构较明确得5分；设计思路一般、组织结构一般得3分；设计思路欠佳、组织结构欠佳得1分；设计思路差、组织结构差得0分。	0-8	5.0	5.0	3.0
6	技术	效果图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案高清彩色效果图（包含文案），效果图考虑充分、效果突出的得8分；效果图考虑较充分、效果较突出的得5分；效果图考虑一般、效果一般的得3分；效果图考虑欠佳、效果欠佳的得1分；效果图考虑差、效果差的得0分。	0-8	5.0	5.0	3.0
7	技术	平面图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案平面图，平面图考虑充分、平面布置合理的得5分；平面图考虑较充分、平面布置较合理的得4分；平面图考虑一般、平面布置一般的得3分；平面图考虑欠佳、平面布置欠佳的得1分；平面图考虑差、平面布置差的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	施工图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案施工图，施工图考虑充分、布置合理的得5分；施工图考虑较充分、布置较合理的得4分；施工图考虑一般、布置一般的得3分；施工图考虑欠佳、布置欠佳的得1分；施工图考虑差、布置差的得0分。	0-5	4.0	4.0	1.0
9	技术	项目施工方案：根据本项目实际施工方案，组织机构科学、工作程序和步骤合理得4分；组织机构较科学、工作程序和步骤较合理得3分；组织机构一般、工作程序和步骤一般得2分；组织机构欠佳、工作程序和步骤欠佳得1分；组织机构不科学、工作程序和步骤不合理得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目组织方案：根据本项目施工组织方案，管理和协调方法科学、关键步骤的思路和要点合理得4分；管理和协调方法较科学、关键步骤的思路和要点较合理得3分；管理和协调方法一般、关键步骤的思路和要点一般得2分；管理和协调方法欠佳、关键步骤的思路和要点欠佳得1分；管理和协调方法不科学、关键步骤的思路和要点不合理得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
11	技术	项目的质量、安全、投资控制：投标人对招标项目的质量、安全、投资控制明确、保证措施切实、可行的得3分；质量、安全、投资控制较明确、保证措施较切实、较可行的得2分；质量、安全、投资控制一般、保证措施一般的得1分；质量、安全、投资控制差、保证措施差的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
12	技术	关键工作及合理化建议：施工的关键部位及施工方案科学合理、以及对本项目提出有效的优化方案和合理化建议得3分；施工的关键部位及施工方案较科学较合理、以及对本项目提出较有效的优化方案和合理化建议得2分；施工的关键部位及施工方案一般、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议一般得1分；施工的关键部位及施工方案差、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议不合理的得0分。	0-3	2.0	2.0	1.0
13	技术	投标人采购内容制作、运输安装方案合理科学的得3分，基本可行的得1分，未提供相关内容不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
14	技术	服务及时、服务到位、具有详细的针对本项目的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施及售后服务人员配备及及时性等情况。有针对本项目提供的服务承诺的，合理可行的得5分，基本可行的得3分，部分可行的得1分，未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	54.0	48.0	27.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（叶富民）

项目名称：仁和第一幼儿园迁建项目校园文化采购项目（HBVHCG-2024-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江盛元文化艺术有限公司	杭州赛森文化艺术有限公司	杭州游羿景观雕塑艺术有限公司
1	商务	2020年1月1日至截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，1个得1分，本项最多得3分。不提供不得分；投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章；	0-3	3.0	2.0	0.0
2	商务	项目负责人为美院公共艺术、雕塑等专业毕业得2分（需提供项目负责人毕业证书及本单位近六个月社保证明，不提供本项不得分）；	0-2	2.0	2.0	2.0
3	技术	项目团队成员配置合理、专业技术性强得2分，团队配置一般、专业技术性一般得1分，队配置差、专业技术性查得0分。最多得2分	0-2	2.0	0.0	0.0
4	技术	由评标委员会从投标小样的材质要求（0-3分）、主题形象（0-3分）、外形美观程度（0-3分）、符合程度（0-3分）、工艺水平（0-3分）进行评分。未提供小样（小样不齐全）的小样分为0分。	0-15	12.0	9.0	0.0
5	技术	设计方案：根据投标人提供的详细设计方案及设计内容清单，设计思路合理、组织结构明确得8分；设计思路较合理、组织结构较明确得5分；设计思路一般、组织结构一般得3分；设计思路欠佳、组织结构欠佳得1分；设计思路差、组织结构差得0分。	0-8	5.0	3.0	3.0
6	技术	效果图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案高清彩色效果图（包含文案），效果图考虑充分、效果突出的得8分；效果图考虑较充分、效果较突出的得5分；效果图考虑一般、效果一般的得3分；效果图考虑欠佳、效果欠佳的得1分；效果图考虑差、效果差的得0分。	0-8	5.0	3.0	3.0
7	技术	平面图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案平面图，平面图考虑充分、平面布置合理的得5分；平面图考虑较充分、平面布置较合理的得4分；平面图考虑一般、平面布置一般的得3分；平面图考虑欠佳、平面布置欠佳的得1分；平面图考虑差、平面布置差的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	施工图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案施工图，施工图考虑充分、布置合理的得5分；施工图考虑较充分、布置较合理的得4分；施工图考虑一般、布置一般的得3分；施工图考虑欠佳、布置欠佳的得1分；施工图考虑差、布置差的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	项目施工方案：根据本项目实际施工方案，组织机构科学、工作程序和步骤合理得4分；组织机构较科学、工作程序和步骤较合理得3分；组织机构一般、工作程序和步骤一般得2分；组织机构欠佳、工作程序和步骤欠佳得1分；组织机构不科学、工作程序和步骤不合理得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目组织方案：根据本项目施工组织方案，管理和协调方法科学、关键步骤的思路和要点合理得4分；管理和协调方法较科学、关键步骤的思路和要点较合理得3分；管理和协调方法一般、关键步骤的思路和要点一般得2分；管理和协调方法欠佳、关键步骤的思路和要点欠佳得1分；管理和协调方法不科学、关键步骤的思路和要点不合理得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
11	技术	项目的质量、安全、投资控制：投标人对招标项目的质量、安全、投资控制明确、保证措施切实、可行的得3分；质量、安全、投资控制较明确、保证措施较切实、较可行的得2分；质量、安全、投资控制一般、保证措施一般的得1分；质量、安全、投资控制差、保证措施差的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
12	技术	关键工作及合理化建议：施工的关键部位及施工方案科学合理、以及对本项目提出有效的优化方案和合理化建议得3分；施工的关键部位及施工方案较科学较合理、以及对本项目提出较有效的优化方案和合理化建议得2分；施工的关键部位及施工方案一般、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议一般得1分；施工的关键部位及施工方案差、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议不合理的得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0
13	技术	投标人采购内容制作、运输安装方案合理科学的得3分，基本可行的得1分，未提供相关内容不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
14	技术	服务及时、服务到位、具有详细的针对本项目的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施及售后服务人员配备及及时性等情况。有针对本项目提供的服务承诺的，合理可行的得5分，基本可行的得3分，部分可行的得1分，未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	53.0	33.0	22.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（马晨浩）

项目名称：仁和第一幼儿园迁建项目校园文化采购项目（HBVHCG-2024-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江盛元文化艺术有限公司	杭州赛森文化艺术有限公司	杭州游羿景观雕塑艺术有限公司
1	商务	2020年1月1日至截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，1个得1分，本项最多得3分。不提供不得分；投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章；	0-3	3.0	2.0	0.0 未提供目录
2	商务	项目负责人为美院公共艺术、雕塑等专业毕业得2分（需提供项目负责人毕业证书及本单位近六个月社保证明，不提供本项不得分）；	0-2	2.0	2.0	2.0
3	技术	项目团队成员配置合理、专业技术性强得2分，团队配置一般、专业技术性一般得1分，队配置差、专业技术性查得0分。最多得2分	0-2	2.0	1.0	1.0
4	技术	由评标委员会从投标小样的材质要求（0-3分）、主题形象（0-3分）、外形美观程度（0-3分）、符合程度（0-3分）、工艺水平（0-3分）进行评分。未提供小样（小样不齐全）的小样分为0分。	0-15	14.0	11.0	0.0
5	技术	设计方案：根据投标人提供的详细设计方案及设计内容清单，设计思路合理、组织结构明确得8分；设计思路较合理、组织结构较明确得5分；设计思路一般、组织结构一般得3分；设计思路欠佳、组织结构欠佳得1分；设计思路差、组织结构差得0分。	0-8	8.0	5.0	5.0
6	技术	效果图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案高清彩色效果图（包含文案），效果图考虑充分、效果突出的得8分；效果图考虑较充分、效果较突出的得5分；效果图考虑一般、效果一般的得3分；效果图考虑欠佳、效果欠佳的得1分；效果图考虑差、效果差的得0分。	0-8	5.0	5.0	3.0
7	技术	平面图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案平面图，平面图考虑充分、平面布置合理的得5分；平面图考虑较充分、平面布置较合理的得4分；平面图考虑一般、平面布置一般的得3分；平面图考虑欠佳、平面布置欠佳的得1分；平面图考虑差、平面布置差的得0分。	0-5	4.0	4.0	3.0
8	技术	施工图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案施工图，施工图考虑充分、布置合理的得5分；施工图考虑较充分、布置较合理的得4分；施工图考虑一般、布置一般的得3分；施工图考虑欠佳、布置欠佳的得1分；施工图考虑差、布置差的得0分。	0-5	5.0	4.0	4.0
9	技术	项目施工方案：根据本项目实际施工方案，组织机构科学、工作程序和步骤合理得4分；组织机构较科学、工作程序和步骤较合理得3分；组织机构一般、工作程序和步骤一般得2分；组织机构欠佳、工作程序和步骤欠佳得1分；组织机构不科学、工作程序和步骤不合理得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目组织方案：根据本项目施工组织方案，管理和协调方法科学、关键步骤的思路和要点合理得4分；管理和协调方法较科学、关键步骤的思路和要点较合理得3分；管理和协调方法一般、关键步骤的思路和要点一般得2分；管理和协调方法欠佳、关键步骤的思路和要点欠佳得1分；管理和协调方法不科学、关键步骤的思路和要点不合理得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0
11	技术	项目的质量、安全、投资控制：投标人对招标项目的质量、安全、投资控制明确、保证措施切实、可行的得3分；质量、安全、投资控制较明确、保证措施较切实、较可行的得2分；质量、安全、投资控制一般、保证措施一般的得1分；质量、安全、投资控制差、保证措施差的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
12	技术	关键工作及合理化建议：施工的关键部位及施工方案科学合理、以及对本项目提出有效的优化方案和合理化建议得3分；施工的关键部位及施工方案较科学较合理、以及对本项目提出较有效的优化方案和合理化建议得2分；施工的关键部位及施工方案一般、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议一般得1分；施工的关键部位及施工方案差、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议不合理的得0分。	0-3	3.0	1.0	1.0
13	技术	投标人采购内容制作、运输安装方案合理科学的得3分，基本可行的得1分，未提供相关内容不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
14	技术	服务及时、服务到位、具有详细的针对本项目的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施及售后服务人员配备及及时性等情况。有针对本项目提供的服务承诺的，合理可行的得5分，基本可行的得3分，部分可行的得1分，未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
合计			0-70	62.0	52.0	34.0

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（汪远东）

项目名称：仁和第一幼儿园迁建项目校园文化采购项目（HBVHCG-2024-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江盛元文化艺术有限公司	杭州赛森文化艺术有限公司	杭州游羿景观雕塑艺术有限公司
1	商务	2020年1月1日至截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，1个得1分，本项最多得3分。不提供不得分；投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章；	0-3	3.0	2.0	0.0
2	商务	项目负责人为美院公共艺术、雕塑等专业毕业得2分（需提供项目负责人毕业证书及本单位近六个月社保证明，不提供本项不得分）；	0-2	2.0	2.0	2.0
3	技术	项目团队成员配置合理、专业技术性强得2分，团队配置一般、专业技术性一般得1分，队配置差、专业技术性查得0分。最多得2分	0-2	2.0	1.0	0.0
4	技术	由评标委员会从投标小样的材质要求（0-3分）、主题形象（0-3分）、外形美观程度（0-3分）、符合程度（0-3分）、工艺水平（0-3分）进行评分。未提供小样（小样不齐全）的小样分为0分。	0-15	13.0	7.0	0.0
5	技术	设计方案：根据投标人提供的详细设计方案及设计内容清单，设计思路合理、组织结构明确得8分；设计思路较合理、组织结构较明确得5分；设计思路一般、组织结构一般得3分；设计思路欠佳、组织结构欠佳得1分；设计思路差、组织结构差得0分。	0-8	8.0	5.0	5.0
6	技术	效果图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案高清彩色效果图（包含文案），效果图考虑充分、效果突出的得8分；效果图考虑较充分、效果较突出的得5分；效果图考虑一般、效果一般的得3分；效果图考虑欠佳、效果欠佳的得1分；效果图考虑差、效果差的得0分。	0-8	8.0	5.0	5.0
7	技术	平面图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案平面图，平面图考虑充分、平面布置合理的得5分；平面图考虑较充分、平面布置较合理的得4分；平面图考虑一般、平面布置一般的得3分；平面图考虑欠佳、平面布置欠佳的得1分；平面图考虑差、平面布置差的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	施工图深化设计：根据采购人提供的采购工作内容及投标人现场踏勘进行深化设计，提供相关详细设计方案施工图，施工图考虑充分、布置合理的得5分；施工图考虑较充分、布置较合理的得4分；施工图考虑一般、布置一般的得3分；施工图考虑欠佳、布置欠佳的得1分；施工图考虑差、布置差的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	项目施工方案：根据本项目实际施工方案，组织机构科学、工作程序和步骤合理得4分；组织机构较科学、工作程序和步骤较合理得3分；组织机构一般、工作程序和步骤一般得2分；组织机构欠佳、工作程序和步骤欠佳得1分；组织机构不科学、工作程序和步骤不合理得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目组织方案：根据本项目施工组织方案，管理和协调方法科学、关键步骤的思路和要点合理得4分；管理和协调方法较科学、关键步骤的思路和要点较合理得3分；管理和协调方法一般、关键步骤的思路和要点一般得2分；管理和协调方法欠佳、关键步骤的思路和要点欠佳得1分；管理和协调方法不科学、关键步骤的思路和要点不合理得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0
11	技术	项目的质量、安全、投资控制：投标人对招标项目的质量、安全、投资控制明确、保证措施切实、可行的得3分；质量、安全、投资控制较明确、保证措施较切实、较可行的得2分；质量、安全、投资控制一般、保证措施一般的得1分；质量、安全、投资控制差、保证措施差的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
12	技术	关键工作及合理化建议：施工的关键部位及施工方案科学合理、以及对本项目提出有效的优化方案和合理化建议得3分；施工的关键部位及施工方案较科学较合理、以及对本项目提出较有效的优化方案和合理化建议得2分；施工的关键部位及施工方案一般、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议一般得1分；施工的关键部位及施工方案差、以及对本项目提出的优化方案和合理化建议不合理的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
13	技术	投标人采购内容制作、运输安装方案合理科学的得3分，基本可行的得1分，未提供相关内容不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0
14	技术	服务及时、服务到位、具有详细的针对本项目的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施及售后服务人员配备及及时性等情况。有针对本项目提供的服务承诺的，合理可行的得5分，基本可行的得3分，部分可行的得1分，未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0
合计			0-70	65.0	40.0	30.0

专家（签名）：