

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目（LCZ2022-022）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱特电子股份有限公司	浙江移动通信系统集成有限公司、浙江航信工程技术有限公司（联合体）	浙江省众信信息产业有限公司	浙江数汉科技有限公司
1	商务资信	环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.5分；最多得1分。须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
2	商务资信	节能产品： 除采购需求强制要求采购强制节能产品外，每提供一款节能产品的，得0.5分；最多得1分。须提供的有效节能产品认证证书扫描件中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
3	商务资信	投标人认证证书： (1)投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 (2)投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 (3)投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系统认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	项目理解：根据投标人针对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，系统的应急方案设计合理，充分考虑用户实际使用需求，方案在确保阶段性任务实现的同时，统筹考虑了总体目标的实现的，得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3	3	3	3
5	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目实施方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性进行打分。方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性的得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3	3	3	3
6	技术	兼容性方案：根据投标人针对本项目阐述府前院区和东城院区两地存储数据同步方案以及容灾解决方案，方案详实可行的得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3	3	3	3
7	技术	满足招标货物的技术指标： (1)所投产品的技术指标与招标需求一致的，得26分； (2)重要技术指标项（暨标有“*”）有负偏离的，每项扣1分； (3)普通指标项有负偏离的，每项扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 注：是否有负偏离的，由评标委员会成员判定为准。	0-26	26	26	26	26
8	技术	确保供应货物质量的设施及措施：根据投标人针对本项目有严密的质量监控措施得4分，质量监控措施欠佳的每项扣0.5分，本项分值扣完为止。	0-4	3	3	3	3
9	技术	人员配置：拟投入本项目人员达到6人且具有一名丰富系统集成经验的高级工程师任此项目经理。两名专家级网络认证证书工程师（不低于HCIE, H3CTE, CCIE级别）、一名ITSS认证项目经理、一名VCP认证证书工程师、两名Oracle Database 11g Administrator Certified Master认证证书工程师。每缺少一名相关技术人员的扣0.5分，本项分值扣完为止。须提供相关技术证书扫描件及在公司（公司控股子公司）最近三个月参保证明材料，否则不给分。	0-3	2	2	2.5	2

10	技术	保证工期、施工进度的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施内容全面完整、科学合理的得4分；方案存在欠佳或缺陷的每项（次）扣0.5分；方案存在缺项或不合理的每项（次）扣1分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3.5	3	3	3
11	技术	安装、调试、验收的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施科学有效的，得4分；方案措施欠佳或缺陷的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣2分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3	3	3	3
12	技术	售后保障及服务承诺：售后服务措施及承诺内容全面完整、科学合理的得4分；欠佳或有缺陷的每一项（次）扣1分，扣完为止；被评标委员会成员认定为无效措施及承诺的，此项不得分。	0-4	3	3	3	3
13	技术	突发事件应急措施：根据投标人服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施有效的，得3分；方案措施欠佳或不到位的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，本项分值扣完为止。	0-3	2	2	2	2
合计			0-65	56.5	56	56.5	56

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目（LCZ2022-022）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱特电子技术有限公司	浙江移动通信系统集成有限公司、浙江科航信息工程有限公司（联合体）	浙江省公众信息产业有限公司	浙江数汉科技有限公司
1	商务资信	环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.5分；最多得1分。须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
2	商务资信	节能产品： 除采购需求强制要求采购强制节能产品外，每提供一款节能产品的，得0.5分；最多得1分。须提供的有效节能产品认证证书扫描件中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
3	商务资信	投标人认证证书： (1)投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 (2)投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 (3)投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系统认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	项目理解：根据投标人针对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，系统的应急方案设计合理，充分考虑用户实际需求，方案在确保阶段性任务实现的同时，统筹考虑了总体目标的实现的，得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3	3	3	3
5	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目实施方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性进行打分。方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性的得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
6	技术	兼容性方案：根据投标人针对本项目阐述府前院区和东城院区两地存储数据同步方案以及容灾解决方案，方案详实可行的得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3.5	3	3.8	3.8
7	技术	满足招标货物的技术指标： (1)所投产品的技术指标与招标需求一致的，得26分； (2)重要技术指标项（暨标有“*”）有负偏离的，每项扣1分； (3)普通指标项有负偏离的，每项扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 注：是否有负偏离的，由评标委员会成员判定为准。	0-26	26	26	26	26
8	技术	确保供应货物质量的设施及措施：根据投标人针对本项目有严密的质量监控措施得4分，质量监控措施欠佳的每项扣0.5分，本项分值扣完为止。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5

9	技术	人员配置：拟投入本项目人员达到6人且具有一名丰富信息系统集成经验的高级工程师任此项目经理。两名专家级网络认证证书工程师（不低于HCIE, H3CTE, CCIE级别）、一名ITSS认证项目经理、一名VCP认证证书工程师、两名Oracle Database 11g Administrator Certified Master认证证书工程师。每缺少一名相关技术人员的扣0.5分，本项分值扣完为止。须提供相关技术证书扫描件及在公司（公司控股子公司）最近三个月参保证明材料，否则不给分。	0-3	2	2	2.5	2
10	技术	保证工期、施工进度的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施内容全面完整、科学合理的得4分；方案存在欠佳或缺陷的每项（次）扣0.5分；方案存在缺项或不合理的每项（次）扣1分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
11	技术	安装、调试、验收的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施科学有效的，得4分；方案措施欠佳或缺陷的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣2分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
12	技术	售后保障及服务承诺：售后服务措施及承诺内容全面完整、科学合理的得4分；欠佳或有缺陷的每一项（次）扣1分，扣完为止；被评标委员会成员认定为无效措施及承诺的，此项不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
13	技术	突发事件应急措施：根据投标人服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施有效的，得3分；方案措施欠佳或不到位的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，本项分值扣完为止。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
合计			0-65	59.5	59	60.3	59.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目（LCZ2022-022）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱特电子技术有限公司	浙江移动通信系统集成有限公司、浙江科航信息工程有限公司（联合体）	浙江省公众信息产业有限公司	浙江数汉科技有限公司
1	商务资信	环保产品： 每提供一款环保产品的，得 0.5 分；最多得 1 分。须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
2	商务资信	节能产品： 除采购需求强制要求采购强制节能产品外，每提供一款节能产品的，得 0.5 分；最多得 1 分。须提供的有效节能产品认证证书扫描件中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
3	商务资信	投标人认证证书： (1)投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得 1 分，没有不得分。 (2)投标人具有有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得 1 分，没有不得分。 (3)投标人具有有效期内的 ISO27001 信息安全管理体认证证书，提供证书扫描件，有得 1 分，没有不得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	项目理解：根据投标人针对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，系统的应急方案设计合理，充分考虑用户实际使用需求，方案在确保阶段性任务实现的同时，统筹考虑了总体目标的实现的，得 4 分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣 1 分；方案缺项或不合理的每项（次）扣 1.5 分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3	2.5	3.5	3
5	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目实施方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性进行打分。方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性的得 4 分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣 1 分；方案缺项或不合理的每项（次）扣 1.5 分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3	3	4	3
6	技术	兼容性方案：根据投标人针对本项目阐述府前院区和东城院区两地存储数据同步方案以及容灾解决方案，方案详实可行的得 4 分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣 1 分；方案缺项或不合理的每项（次）扣 1.5 分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	2.5	2	3.5	2.5
7	技术	满足招标货物的技术指标： (1)所投产品的技术指标与招标需求一致的，得 26 分； (2)重要技术指标项（暨标有“*”）有负偏离的，每项扣 1 分； (3)普通指标项有负偏离的，每项扣 0.5 分，直至本项分值扣完为止。 注：是否有负偏离的，由评标委员会成员判定为准。	0-26	26	26	26	26
8	技术	确保供应货物质量的设施及措施：根据投标人针对本项目有严密的质量监控措施得 4 分，质量监控措施欠佳的每项扣 0.5 分，本项分值扣完为止。	0-4	3	2.5	4	3

9	技术	人员配置：拟投入本项目人员达到6人且具有一名丰富信息系统集成经验的高级工程师任此项目经理。两名专家级网络认证证书工程师（不低于HCIE, H3CTE, CCIE级别）、一名ITSS认证项目经理、一名VCP认证证书工程师、两名Oracle Database 11g Administrator Certified Master认证证书工程师。每缺少一名相关技术人员的扣0.5分，本项分值扣完为止。须提供相关技术证书扫描件及在公司（公司控股子公司）最近三个月参保证明材料，否则不给分。	0-3	2	2	2.5	2
10	技术	保证工期、施工进度的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施内容全面完整、科学合理的得4分；方案存在欠佳或缺陷的每项（次）扣0.5分；方案存在缺项或不合理的每项（次）扣1分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	2.5	2.5	3.5	3
11	技术	安装、调试、验收的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施科学有效的，得4分；方案措施欠佳或缺陷的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣2分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3	3	4	3
12	技术	售后保障及服务承诺：售后服务措施及承诺内容全面完整、科学合理的得4分；欠佳或有缺陷的每一项（次）扣1分，扣完为止；被评标委员会成员认定为无效措施及承诺的，此项不得分。	0-4	3	2	4	2
13	技术	突发事件应急措施：根据投标人服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施有效的，得3分；方案措施欠佳或不到位的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，本项分值扣完为止。	0-3	2	2	3	2
合计			0-65	55	52.5	63	54.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目（LCZ2022-022）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱特电子技术有限公司	浙江移动通信系统集成有限公司、浙江科航信息工程有限公司（联合体）	浙江省公众信息产业有限公司	浙江数汉科技有限公司
1	商务资信	环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.5分；最多得1分。须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
2	商务资信	节能产品： 除采购需求强制要求采购强制节能产品外，每提供一款节能产品的，得0.5分；最多得1分。须提供的有效节能产品认证证书扫描件中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
3	商务资信	投标人认证证书： (1)投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 (2)投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 (3)投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系统认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	项目理解：根据投标人针对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，系统的应急方案设计合理，充分考虑用户实际使用需求，方案在确保阶段性任务实现的同时，统筹考虑了总体目标的实现的，得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3.5	3.5	3.8	3.4
5	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目实施方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性进行打分。方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性的得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3.5	3.4	3.7	3.5
6	技术	兼容性方案：根据投标人针对本项目阐述府前院区和东城院区两地存储数据同步方案以及容灾解决方案，方案详实可行的得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3.1	3.4	3.7	3.3
7	技术	满足招标货物的技术指标： (1)所投产品的技术指标与招标需求一致的，得26分； (2)重要技术指标项（暨标有“*”）有负偏离的，每项扣1分； (3)普通指标项有负偏离的，每项扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 注：是否有负偏离的，由评标委员会成员判定为准。	0-26	26	26	26	26
8	技术	确保供应货物质量的设施及措施：根据投标人针对本项目有严密的质量监控措施得4分，质量监控措施欠佳的每项扣0.5分，本项分值扣完为止。	0-4	3.2	3.3	3.3	3.3

9	技术	人员配置：拟投入本项目人员达到6人且具有一名丰富信息系统集成经验的高级工程师任此项目经理。两名专家级网络认证证书工程师（不低于HCIE, H3CTE, CCIE级别）、一名ITSS认证项目经理、一名VCP认证证书工程师、两名Oracle Database 11g Administrator Certified Master认证证书工程师。每缺少一名相关技术人员的扣0.5分，本项分值扣完为止。须提供相关技术证书扫描件及在公司（公司控股子公司）最近三个月参保证明材料，否则不给分。	0-3	2	2	2.5	2
10	技术	保证工期、施工进度的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施内容全面完整、科学合理的得4分；方案存在欠佳或缺陷的每项（次）扣0.5分；方案存在缺项或不合理的每项（次）扣1分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3.5	3.8	3.7	3.6
11	技术	安装、调试、验收的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施科学有效的，得4分；方案措施欠佳或缺陷的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣2分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3.3	3.6	3.8	3.4
12	技术	售后保障及服务承诺：售后服务措施及承诺内容全面完整、科学合理的得4分；欠佳或有缺陷的每一项（次）扣1分，扣完为止；被评标委员会成员认定为无效措施及承诺的，此项不得分。	0-4	3.5	3.6	3.6	3.5
13	技术	突发事件应急措施：根据投标人服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施有效的，得3分；方案措施欠佳或不到位的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，本项分值扣完为止。	0-3	2.4	2.8	2.6	2.2
合计			0-65	59	60.4	61.7	59.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目（LCZ2022-022）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱特 电子股份有 限公司	浙江移动 信息集成有 限公司、浙 江科航信有 限公司（联 合体）	浙江省公 众信息有限 公司	浙江数汉 科技有限公 司
1	商务 资信	环保产品： 每提供一款环保产品的，得 0.5 分；最多得 1 分。须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
2	商务 资信	节能产品： 除采购需求强制要求采购强制节能产品外，每提供一款节能产品的，得 0.5 分；最多得 1 分。须提供的有效节能产品认证证书扫描件中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-1	1	1	1	1
3	商务 资信	投标人认证证书： (1)投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得 1 分，没有不得分。 (2)投标人具有有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得 1 分，没有不得分。 (3)投标人具有有效期内的 ISO27001 信息安全管理体认证证书，提供证书扫描件，有得 1 分，没有不得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	项目理解：根据投标人针对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，系统的应急方案设计合理，充分考虑用户实际使用需求，方案在确保阶段性任务实现的同时，统筹考虑了总体目标的实现的，得 4 分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣 1 分；方案缺项或不合理的每项（次）扣 1.5 分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3	2	3	3
5	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目实施方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性进行打分。方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性的得 4 分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣 1 分；方案缺项或不合理的每项（次）扣 1.5 分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	3	3	3	3
6	技术	兼容性方案：根据投标人针对本项目阐述府前院区和东城院区两地存储数据同步方案以及容灾解决方案，方案详实可行的得 4 分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣 1 分；方案缺项或不合理的每项（次）扣 1.5 分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。	0-4	4	3	4	4
7	技术	满足招标货物的技术指标： (1)所投产品的技术指标与招标需求一致的，得 26 分； (2)重要技术指标项（暨标有“*”）有负偏离的，每项扣 1 分； (3)普通指标项有负偏离的，每项扣 0.5 分，直至本项分值扣完为止。 注：是否有负偏离的，由评标委员会成员判定为准。	0-26	26	26	26	26
8	技术	确保供应货物质量的设施及措施：根据投标人针对本项目有严密的质量监控措施得 4 分，质量监控措施欠佳的每项扣 0.5 分，本项分值扣完为止。	0-4	4	4	4	4

9	技术	人员配置：拟投入本项目人员达到6人且具有一名丰富信息系统集成经验的高级工程师任此项目经理。两名专家级网络认证证书工程师（不低于HCIE, H3CTE, CCIE级别）、一名ITSS认证项目经理、一名VCP认证证书工程师、两名Oracle Database 11g Administrator Certified Master认证证书工程师。每缺少一名相关技术人员的扣0.5分，本项分值扣完为止。须提供相关技术证书扫描件及在公司（公司控股子公司）最近三个月参保证明材料，否则不给分。	0-3	2	2	2.5	2
10	技术	保证工期、施工进度的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施内容全面完整、科学合理的得4分；方案存在欠佳或缺陷的每项（次）扣0.5分；方案存在缺项或不合理的每项（次）扣1分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5	4
11	技术	安装、调试、验收的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施科学有效的，得4分；方案措施欠佳或缺陷的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣2分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。	0-4	3	3	3	3
12	技术	售后保障及服务承诺：售后服务措施及承诺内容全面完整、科学合理的得4分；欠佳或有缺陷的每一项（次）扣1分，扣完为止；被评标委员会成员认定为无效措施及承诺的，此项不得分。	0-4	4	4	4	4
13	技术	突发事件应急措施：根据投标人服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施有效的，得3分；方案措施欠佳或不到位的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，本项分值扣完为止。	0-3	3	3	3	3
合计			0-65	60.5	58.5	61	61

专家（签名）：