

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	青 县 迁 绿 造 林 工 程 队	田 傅 群 化 林 工 程 有 限 公 司	水 超 林 化 工 程 有 限 公 司	青 县 通 建 工 程 有 限 公 司	田 交 建 工 程 有 限 公 司	青 县 迈 林 化 工 程 有 限 公 司	田 今 园 绿 工 程 有 限 公 司	青 县 建 园 绿 有 限 公 司	田 陈 彬 林 化 工 程 有 限 公 司	青 炳 园 绿 有 限 公 司	青 县 平 林 化 工 程 有 限 公 司	田 森 园 绿 有 限 公 司	青 达 园 绿 有 限 公 司	田 元 林 化 工 程 有 限 公 司	青 县 北 绿 造 林 工 程 队	田 王 雄 化 林 工 程 队	水 丽 园 有 限 公 司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	0	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	8	8	8	9	9	11	11
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	8	7	7	9	11	10	10	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	5	5	5
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-9	7	6	7	6	9	8	8	7	8	7	7	7	5	5	5	6	6

8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	3	3	4	4	4	3	5	4	4	4
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3
合计			0-70	48	43	45	47.5	56	55	47	48	45.5	48	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	景永林有限公司	浙江农林发展有限公司	青阿园绿化有限公司	田平林化有限公司	和景绿化有限公司	丽水旭林开发有限公司	水阳业发有限公司	和卫绿化有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	和县森林程有限公司	和荣造工有限公司	云县明化林有限公司	和轩绿造有限公司	和紧造绿有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	10	10	9	10	10	10	11	10	10	11	11	11	11	11	11
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9	10	10	10	10	10
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	4	4	5	6	5	5	4	5	5	5	6	6	5	5	5
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1	0-9	6	6	7	7	8	8	8	6	8	8	7	7	7	7	7

		分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3
合计			0-70	50	49	49	56	56	55	51	55	57	51.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新春园林艺术有限公司	青田县青交园林有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	0	0
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	9	8
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	8	8
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	4	6
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-9	6	6
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	4
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	4	3
合计			0-70	45	43

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	青田县迁绿造林工程队	田傅群绿化工程有限公司	丽水超园林绿化工程有限公司	青县通设工程有限公司	田交建设工程有限公司	青县迈林绿化工程有限公司	田今园绿化工程有限公司	青县建园绿化有限公司	田陈彬绿化有限公司	青炳园绿化有限公司	田伟林绿化有限公司	青县平林绿化有限公司	田森园绿化有限公司	青达园绿化有限公司	田元林绿化有限公司	青县北绿造林工程队	田王雄绿化工程队	丽水景林有限公司	水丽园有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	0	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） (1) 投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 (2) 投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	12	12	11	11	14	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	10	10	10	10	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	5	5	5	5	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
6.1	技术	(1) 项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	技术	(2) 投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
7	技术	现场保障措施（9分） (1) 投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (2) 投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (3) 投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分。	0-9	7	7	7	7	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

		分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保障措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	2	2	2	2	3	3	4	2	3	4	
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	2	2	4	2	6	2	2	4	2	2	
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	2	4	4	2	2	3	2	3	3	
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	3	5	3	3	3	4	5	5	
合计			0-70	51	47	50	50.5	63	54	52	51	51.5	57	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	景永林有限公司	浙江农林发展有限公司	青田平林化有限公司	和景绿化有限公司	丽水旭林开发有限公司	和卫绿化有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	和荣造工有限公司	云县明化林有限公司	和轩绿造有限公司	和紧造绿有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
2	商务资信	投标人资信信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	14	14	12	14	14	13	14	13	14	14	13	13
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	12	12	11	12	12	11	12	12	12	12	12	12
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	7	7	6	7	7	6	7	7	7	7	7	7
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1	0-9	9	9	7	9	9	8	9	8	9	9	8	8

		分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	2	4	6	6	2	2	2	2	2	4	
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	2	3	3	4	4	4	4	3	
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	3	3	5	5	0	5	0	5	
合计			0-70	63	63	57	66	65	62	60	63	60	61.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新春园林艺术有限公司	青田县青交园林有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	0	0
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	12	12
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	11	11
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	6
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	3	3
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-9	7	7
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	2	2
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	2	2
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	2
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	5	0
合计			0-70	54	45

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	青田县迁绿造林工程队	田傅群绿化工程有限公司	丽水超园林绿化工程有限公司	青县通设工程有限公司	田交建设工程有限公司	青县迈林绿化工程有限公司	田今园绿化工程有限公司	青县建园绿化有限公司	田陈彬绿化有限公司	青炳园绿化有限公司	青县平林绿化有限公司	田森园绿化有限公司	青达园绿化有限公司	田元林绿化有限公司	青县北绿造林工程队	田王雄绿化工程队	丽水景林有限公司	水丽园有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	0	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） (1) 投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 (2) 投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	8	8	8	8	8	10	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	6	7	5	6	8	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
6.1	技术	(1) 项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	技术	(2) 投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） (1) 投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (2) 投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (3) 投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3	0-9	7	7	7	6	8	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7

		分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保障措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	4	4	4	6	4	4	2	2	2	2
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	3
合计			0-70	45	44	46	42.5	56	49	43	41	42.5	48	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	景永林有限公司	浙江农林发展有限公司	青阿园绿化有限公司	田平林业有限公司	和景绿化有限公司	丽水旭林开发有限公司	水阳业发展有限公司	和卫绿化有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	和荣造工有限公司	云县森林工程有限公司	和轩绿林有限公司	和紧造绿有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	10	10	8	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	10
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	6	5	6	6	6	4	6	6	5	6	6	5	5
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1	0-9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

		分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	4	2	3	3	3	3	3	3	2	1
合计			0-70	55	56	48	56	56	54	58	57	57	50.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新春园林艺术有限公司	青田县青交园林有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	0	0
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	8	8
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	7	7
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	4	6
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-9	7	7
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	4
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	4
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	2	1
合计			0-70	44	42

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	青田县迁绿造林工程队	田傅群绿化工程有限公司	丽水超园林绿化工程有限公司	青县通设工程有限公司	田交建设工程有限公司	青县迈林绿化工程有限公司	田今园绿化工程有限公司	青县建园绿化有限公司	田陈彬绿化有限公司	青炳园绿化有限公司	青县平林绿化有限公司	田森园绿化有限公司	青达园绿化有限公司	田元林绿化有限公司	青县北绿造林工程队	田王雄绿化工程队	丽水景林有限公司	水丽园有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	0	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） (1) 投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 (2) 投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	12	12
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	8	8	7	5	8	8	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	4	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.1	技术	(1) 项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	技术	(2) 投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	1	2	2	2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1
7	技术	现场保障措施（9分） (1) 投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (2) 投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (3) 投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分。	0-9	6	4	6	4	6	6	6	8	7	5	6	6	6	6	6	6	6	6

		分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保障措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	2	3	3	2	3	4	3	3	2	4	
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	4	3	3	3	4	2	2	4	
合计			0-70	42	43	43	35.5	46	46	48	46	36.5	45	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	景永林有限公司	浙江农林发展有限公司	青阿园绿化有限公司	田平林化有限公司	和景绿造林有限公司	丽水旭林开发有限公司	水阳业发展有限公司	和卫绿造林有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	和荣造工有限公司	云县明化林有限公司	和轩绿造林有限公司	和紧造绿有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	10	10	8	12	12	12	12	10	12	12	12	12	12	12
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	10	10	6	10	10	10	10	6	8	10	10	10	10	10
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	6	4	6	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	1	2	1	3	1	3	2	3	2	3	3	3	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1	0-9	4	4	4	8	6	6	7	6	7	6	7	7	5	5

		分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	2	3	4	4	4	2	4	4	4	
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	2	4	2	2	3	3	2	4	3	4	
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	2	4	3	4	4	3	4	4	4	3	
合计			0-70	47	49	37	59	56	57	47	55	59	49.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新春园林艺术有限公司	青田县青交园林有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	0	0
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	8	8
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	8	6
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	4	4
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-9	4	5
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	2	2
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	2	2
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	2	2
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3
合计			0-70	37	34

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	青县迁绿造林工程队	田傅群绿化工程有限公司	丽水超马园林绿化工程有限公司	青县通设工程有限公司	田交建设工程有限公司	青县迈林绿化工程有限公司	田今园绿化工程有限公司	青县建园绿化有限公司	田陈彬绿化有限公司	青炳园绿化有限公司	青县平林绿化有限公司	田森园绿化有限公司	青达园绿化有限公司	田元林绿化有限公司	青县北绿造林工程队	田王雄绿化工程队	丽水景林有限公司	水丽园有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	0	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） (1) 投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 (2) 投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	10	12	12	10	10	12	10	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	10	10	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	6	6
6.1	技术	(1) 项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	技术	(2) 投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） (1) 投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (2) 投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (3) 投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3	0-9	7	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7

		分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	3	4	4	4	6	4	4	4	2	6	
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	3	3	4	3	3	3	4	5	
合计			0-70	52	50	55	51.5	56	59	56	59	54.5	57	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	景永林有限公司	浙江农林发展有限公司	青田平林化有限公司	和景绿化有限公司	丽水旭林开发有限公司	和卫绿化有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	和荣造工有限公司	云县明化林有限公司	和轩绿造有限公司	和紧造绿有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
2	商务资信	投标人资信信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	10	10	13	13	11	9	11	9	10	10	10	10
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	10	11	11	11	9	10	10	11	11	11	10	10
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1	0-9	7	8	8	7	8	8	8	7	8	8	8	8

		分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	2
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	4	3	3	5	4	3	4	3	4	4
合计			0-70	52	58	58	59	59	57	58	55	56	53.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新春园林艺术有限公司	青田县青交园林有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	0	0
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	11	11
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	11	10
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	6
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	3
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-9	8	8
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	6	4
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	5	3
合计			0-70	58	51

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	青田县迁绿造林工程队	田傅群绿化工程有限公司	丽水超园林绿化工程有限公司	青县通设工程有限公司	田交建设工程有限公司	青县迈林绿化工程有限公司	田今园绿化工程有限公司	青县建园绿化有限公司	田陈彬绿化有限公司	青炳园绿化有限公司	青县平林绿化有限公司	田森园绿化有限公司	青达园绿化有限公司	田元林绿化有限公司	青县北绿造林工程队	田王雄绿化工程队	丽水景林有限公司	水丽园有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	0	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） (1) 投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 (2) 投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	11	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	11	10	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	5	5	6	6	5	5	5	6	6	5	5	6	6	6	6	4	4
6.1	技术	(1) 项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	技术	(2) 投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
7	技术	现场保障措施（9分） (1) 投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (2) 投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (3) 投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3	0-9	7	5	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

		分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保障措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	55	47	52	52.5	57	55	54	55	54.5	50	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	景永林有限公司	浙江农林发展有限公司	青田平林化有限公司	和景绿化有限公司	丽水旭林开发有限公司	和卫绿化有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	和荣造工有限公司	云县明化林有限公司	和轩绿造有限公司	和紧造绿有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	11	10	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	11	11	12	11	11	10	11	10	11	11	11	11
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	6	6	6	6	4	6	6	5	5	5	5
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1	0-9	5	7	6	7	7	6	7	7	7	7	7	7

		分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	55	55	55	57	56	53	57	56	56	52.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新春园林艺术有限公司	青田县青交园林有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	0	0
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	11	10
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	11	11
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	6	6
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-9	7	7
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	5	5
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3
合计			0-70	53	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	青田县迁绿造林工程队	田傅群绿化工程有限公司	丽水超园林绿化工程有限公司	青县通设工程有限公司	田交建设工程有限公司	青县迈林绿化工程有限公司	田今园绿化工程有限公司	青县建园绿化有限公司	田陈彬绿化有限公司	青炳园绿化有限公司	青县平林绿化有限公司	田森园绿化有限公司	青达园绿化有限公司	田元林绿化有限公司	青县北绿造林工程队	田王雄绿化工程队	丽水景林有限公司	水丽园有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	0	0.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） (1) 投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 (2) 投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	10	10	11	9	10	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	9	9	6	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.1	技术	(1) 项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	技术	(2) 投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
7	技术	现场保障措施（9分） (1) 投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (2) 投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 (3) 投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3	0-9	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7

		分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保障措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	2	2	2	4	2	4	4	4	2	2
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	4	4	3	3	2	2	2	2	3	2	3
合计			0-70	51	45	42	40.5	45	45	47	45	43.5	46	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	景永林有限公司	浙江农林发展有限公司	青阿园绿化有限公司	田平林业有限公司	和景绿化有限公司	丽水旭林开发有限公司	水阳业发展有限公司	和卫绿化有限公司	丽水农开有限公司	水诚林发有限公司	和县森林工程有限公司	和荣造工有限公司	和县明化林有限公司	和轩绿造有限公司	和紧造绿有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5
2	商务资信	投标人资信信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	10	10	9	9	11	9	10	11	12	10					
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	8	8	7	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	7	7
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1	0-9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

		分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。												
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	4	2	4	4	4	2	2	4	4	4	
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	
合计			0-70	50	46	45	47	52	45	46	53	53	45.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：青田县2022年美丽林相建设工程森林抚育项目（QTJZCG2022-007）- 标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江新春园林艺术有限公司	青田县青交园林有限公司
1	商务资信	成功案例及业绩（2分） 供应商自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过造林项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。注：须将项目合同扫描件和中标通知书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	0	0
2	商务资信	投标人资质信誉（2分） 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。注：须将有效证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-2	2	0
3	技术	项目的理解及重点难点分析（14分） （1）投标人对项目进行系统化、具体化的理解到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。 （2）投标人对项目的重点难点分析到位的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得7分。	0-14	9	8
4	技术	项目施工方案及实施计划（12分） 投标人提供的项目施工方案合理、科学、有效的，得12分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的施工方案，将不得分。	0-12	7	7
5	技术	项目施工质量承诺及保证措施（7分） 投标人提供的项目施工质量保证措施科学、有效的，得7分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。被评审专家认定无效的质量保证措施或无质量保证措施的，将不得分。	0-7	5	4
6.1	技术	（1）项目负责人具有相关专业副高及以上职称得2分，中级得1分，中级以下不得分。（注：须将项目负责人的职称证明和供应商为其缴纳的社保证明材料的扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。）	0-2	0	0
6.2	技术	（2）投标人项目团队人员的素质良好、经验能力丰富、岗位设置科学合理，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-3	1	1
7	技术	现场保障措施（9分） （1）投标人应对恶劣天气、突发事件时的应急保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （2）投标人提供的安全、科学、文明的作业保障措施科学合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。 （3）投标人对割草除灌、补植、间伐、施肥、管护施工经验描述及配图方案科学、合理的，得3分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。本项最高得3分。	0-9	6	6
8	技术	工期安排保证措施（4分） 投标人提供的进度计划及影响工期的预防措施合理详实的，得4分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	2	2
9	技术	配合采购人验收的相关承诺（6分） 根据投标人提供的验收方案以及相关承诺的且方案是有效及可实施的，得6分。投标人提供的方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。	0-6	2	2
10	技术	拟投入机械设备的综合情况（4分） 投标人拟投入本项目的设施设备配置合理，能满足项目进度及服务质量需要的，得4分。存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-4	4	2
11	技术	合理化建议方案（5分） 投标人提供合理化建议且经评审专家认可的，得5分，存在缺陷、欠佳、缺项的，每项（次）扣1分，扣完本项得分为止。	0-5	3	2
合计			0-70	41	34

专家（签名）：