

技术商务资信评分明细（黄开波）

项目名称：岱山县公安局公安涉案财物管理系统采购项目（0773-2241GNZSHWGK1878）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州轩和智能科技有限公司	浙江今扬科技有限公司	杭州双十科技有限公司
1	商务资信	投标人具有2019年6月以来（以合同签订日期为准）具有类似系统建设类项目业绩证明的每一个得1分，本项最高得3分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	0	3	0
2	商务资信	根据投标人的投标产品中系统及硬件部分技术参数要求响应情况打分： 全部符合得27分； 负偏离一项扣1分；标“★”条款负偏离扣2分，扣完为止。 评审依据：结合本项目技术参数进行评分，招标文件中需提供相关证明的如未提供视作负偏离。	0-27	25	27	23
3	商务资信	1、支持对涉案财物进行基本信息的录入得2分。 2、支持对涉案财物的重量进行自动读取得2分。 3、支持通过条码对涉案财物进行标识管理得2分。 4、支持对涉案财物选择指定位置存放得2分。 5、支持对涉案财物进行出入库、接收、移交等操作的，每实现一个功能得1分，本项最高得3分。 6、支持对录入的涉案财物信息进行统计分析得2分。 本项目为货物采购，只接受真实系统的演示操作视频，如采用demo演示最高只得总分的50%，如视频拍摄不清晰影响后续评审，投标人自行承担风险。	0-13	0	13	0
4	商务资信	据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，完全响应本项目需求的得3分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本响应本项目需求的得2分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得1分。	0-3	2	2	2
5	商务资信	根据投标人拟写的对本项目难点、要点和关键部位阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键部分分析明确的4-2.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键部分分析较为明确的2-1.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键部分分析不正确或阐述未明确的1-0分。	0-4	2	3	2
6	商务资信	根据投标人拟写的项目总体方案设计（包括投标方案总体设计、建设方案、进度计划等）进行综合评分： 1、方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，有利于项目实施的得6-3.1分； 2、编制相对完整、格式相对规范、内容相对齐全、表述相对准确、条理相对清晰，内容无前后矛盾，较利于项目实施的得3-1.1分； 3、内容基本完整、但条理不清晰，部分内容前后矛盾或未提供本项的得1-0分。	0-6	5	5.5	5
7	商务资信	根据响应人的工期进度综合评分：投标人根据项目进度要求制定了详细、完善、合理的进度计划得4-3.1分；提供的进度计划基本完善的得3-2.1分；进度计划较不合理，可能导致工期延误的2-1分；未提供进度计划不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5
8	商务资信	根据投标人拟写的售后服务方案、备件备品等情况进行综合评分： 1、投标人具有完善的售后服务方案、备品备件充足的5-3.1分； 2、投标人具有较为完善的售后服务方案、备品备件较为充足的3-1.1分； 3、标人售后服务方案欠缺、备品备件较少或未提供此项的1-0分。	0-5	2	2.5	2
9	商务资信	根据投标人拟写的应急预案进行综合评分： 1、投标人具有完整的应急管理办法，应急响应时间快，方案可行性程度高5-3.1分； 2、投标人具有较为完整的应急管理办法，应急响应时间较快，方案可行性程度较高3-1.1分； 3、投标人具应急管理办法不完整，对本项目的针对性不强或未提供此项的得1-0分。	0-5	2.5	4	2.5

合计	0-70	42	63.5	40
----	------	----	------	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（黄姚娟）

项目名称：岱山县公安局公安涉案财物管理系统采购项目（0773-2241GNZSHWGK1878）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州轩和智能科技有限公司	浙江今扬科技有限公司	杭州双十科技有限公司
1	商务资信	投标人具有2019年6月以来（以合同签订日期为准）具有类似系统建设类项目业绩证明的每一个得1分，本项最高得3分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	0	3	0
2	商务资信	根据投标人的投标产品中系统及硬件部分技术参数要求响应情况打分： 全部符合得27分； 负偏离一项扣1分；标“★”条款负偏离扣2分，扣完为止。 评审依据：结合本项目技术参数进行评分，招标文件中需提供相关证明的如未提供视作负偏离。	0-27	25	27	23
3	商务资信	1、支持对涉案财物进行基本信息的录入得2分。 2、支持对涉案财物的重量进行自动读取得2分。 3、支持通过条码对涉案财物进行标识管理得2分。 4、支持对涉案财物选择指定位置存放得2分。 5、支持对涉案财物进行出入库、接收、移交等操作的，每实现一个功能得1分，本项最高得3分。 6、支持对录入的涉案财物信息进行统计分析得2分。 本项目为货物采购，只接受真实系统的演示操作视频，如采用demo演示最高只得总分的50%，如视频拍摄不清晰影响后续评审，投标人自行承担风险。	0-13	0	13	0
4	商务资信	据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，完全响应本项目需求的得3分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本响应本项目需求的得2分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得1分。	0-3	2	2	2
5	商务资信	根据投标人拟写的对本项目难点、要点和关键部位阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键部分分析明确的4-2.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键部分分析较为明确的2-1.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键部分分析不正确或阐述未明确的1-0分。	0-4	1.8	3.5	1.8
6	商务资信	根据投标人拟写的项目总体方案设计（包括投标方案总体设计、建设方案、进度计划等）进行综合评分： 1、方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，有利于项目实施的得6-3.1分； 2、编制相对完整、格式相对规范、内容相对齐全、表述相对准确、条理相对清晰，内容无前后矛盾，较利于项目实施的得3-1.1分； 3、内容基本完整、但条理不清晰，部分内容前后矛盾或未提供本项的得1-0分。	0-6	4.5	5.6	4.5
7	商务资信	根据响应人的工期进度综合评分：投标人根据项目进度要求制定了详细、完善、合理的进度计划得4-3.1分；提供的进度计划基本完善的得3-2.1分；进度计划较不合理，可能导致工期延误的2-1分；未提供进度计划不得分。	0-4	3.2	3.2	3.2
8	商务资信	根据投标人拟写的售后服务方案、备件备品等情况进行综合评分： 1、投标人具有完善的售后服务方案、备件备品充足的5-3.1分； 2、投标人具有较为完善的售后服务方案、备件备品较为充足的3-1.1分； 3、标人售后服务方案欠缺、备件备品较少或未提供此项的1-0分。	0-5	2	2.8	2.2

9	商务 资信	根据投标人拟写的应急预案进行综合评分： 1、投标人具有完整的应急管理办法，应急响应时间快，方案可行性程度高 5-3.1 分； 2、投标人具有较为完整的应急管理办法，应急响应时间较快，方案可行性程度较高 3-1.1 分； 3、投标人具应急管理办法不完整，对本项目的针对性不强或未提供此项的得 1-0 分。	0-5	2.2	4	2.5
合计			0-70	40.7	64.1	39.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（胡海斌）

项目名称：岱山县公安局公安涉案财物管理系统采购项目（0773-2241GNZSHWGK1878）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州轩和智能科技有限公司	浙江今扬科技有限公司	杭州双十科技有限公司
1	商务资信	投标人具有2019年6月以来（以合同签订日期为准）具有类似系统建设类项目业绩证明的每一个得1分，本项最高得3分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	0	3	0
2	商务资信	根据投标人的投标产品中系统及硬件部分技术参数要求响应情况打分： 全部符合得27分； 负偏离一项扣1分；标“★”条款负偏离扣2分，扣完为止。 评审依据：结合本项目技术参数进行评分，招标文件中需提供相关证明的如未提供视作负偏离。	0-27	25	27	23
3	商务资信	1、支持对涉案财物进行基本信息的录入得2分。 2、支持对涉案财物的重量进行自动读取得2分。 3、支持通过条码对涉案财物进行标识管理得2分。 4、支持对涉案财物选择指定位置存放得2分。 5、支持对涉案财物进行出入库、接收、移交等操作的，每实现一个功能得1分，本项最高得3分。 6、支持对录入的涉案财物信息进行统计分析得2分。 本项目为货物采购，只接受真实系统的演示操作视频，如采用demo演示最高只得总分的50%，如视频拍摄不清晰影响后续评审，投标人自行承担风险。	0-13	0	13	0
4	商务资信	据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，完全响应本项目需求的得3分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本响应本项目需求的得2分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得1分。	0-3	2	2	2
5	商务资信	根据投标人拟写的对本项目难点、要点和关键部位阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键部分分析明确的4-2.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键部分分析较为明确的2-1.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键部分分析不正确或阐述未明确的1-0分。	0-4	2	3.5	2
6	商务资信	根据投标人拟写的项目总体方案设计（包括投标方案总体设计、建设方案、进度计划等）进行综合评分： 1、方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，有利于项目实施的得6-3.1分； 2、编制相对完整、格式相对规范、内容相对齐全、表述相对准确、条理相对清晰，内容无前后矛盾，较利于项目实施的得3-1.1分； 3、内容基本完整、但条理不清晰，部分内容前后矛盾或未提供本项的得1-0分。	0-6	4	5.5	4
7	商务资信	根据响应人的工期进度综合评分：投标人根据项目进度要求制定了详细、完善、合理的进度计划得4-3.1分；提供的进度计划基本完善的得3-2.1分；进度计划较不合理，可能导致工期延误的2-1分；未提供进度计划不得分。	0-4	3.1	3.1	3.1
8	商务资信	根据投标人拟写的售后服务方案、备件备品等情况进行综合评分： 1、投标人具有完善的售后服务方案、备件备品充足的5-3.1分； 2、投标人具有较为完善的售后服务方案、备件备品较为充足的3-1.1分； 3、标人售后服务方案欠缺、备件备品较少或未提供此项的1-0分。	0-5	2	2.5	2

9	商务 资信	根据投标人拟写的应急预案进行综合评分： 1、投标人具有完整的应急管理办法，应急响应时间快，方案可行性程度高 5-3.1 分； 2、投标人具有较为完整的应急管理办法，应急响应时间较快，方案可行性程度较高 3-1.1 分； 3、投标人具应急管理办法不完整，对本项目的针对性不强或未提供此项的得 1-0 分。	0-5	3	4	1.5
合计			0-70	41.1	63.6	37.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（彭晓明）

项目名称：岱山县公安局公安涉案财物管理系统采购项目（0773-2241GNZSHWGK1878）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州轩和智能科技有限公司	浙江今扬科技有限公司	杭州双十科技有限公司
1	商务资信	投标人具有2019年6月以来（以合同签订日期为准）具有类似系统建设类项目业绩证明的每一个得1分，本项最高得3分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	0	3	0
2	商务资信	根据投标人的投标产品中系统及硬件部分技术参数要求响应情况打分： 全部符合得27分； 负偏离一项扣1分；标“★”条款负偏离扣2分，扣完为止。 评审依据：结合本项目技术参数进行评分，招标文件中需提供相关证明的如未提供视作负偏离。	0-27	25	27	23
3	商务资信	1、支持对涉案财物进行基本信息的录入得2分。 2、支持对涉案财物的重量进行自动读取得2分。 3、支持通过条码对涉案财物进行标识管理得2分。 4、支持对涉案财物选择指定位置存放得2分。 5、支持对涉案财物进行出入库、接收、移交等操作的，每实现一个功能得1分，本项最高得3分。 6、支持对录入的涉案财物信息进行统计分析得2分。 本项目为货物采购，只接受真实系统的演示操作视频，如采用demo演示最高只得总分的50%，如视频拍摄不清晰影响后续评审，投标人自行承担风险。	0-13	0	13	0
4	商务资信	据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，完全响应本项目需求的得3分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本响应本项目需求的得2分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得1分。	0-3	2	2	2
5	商务资信	根据投标人拟写的对本项目难点、要点和关键部位阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键部分分析明确的4-2.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键部分分析较为明确的2-1.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键部分分析不正确或阐述未明确的1-0分。	0-4	2	3.5	2
6	商务资信	根据投标人拟写的项目总体方案设计（包括投标方案总体设计、建设方案、进度计划等）进行综合评分： 1、方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，有利于项目实施的得6-3.1分； 2、编制相对完整、格式相对规范、内容相对齐全、表述相对准确、条理相对清晰，内容无前后矛盾，较利于项目实施的得3-1.1分； 3、内容基本完整、但条理不清晰，部分内容前后矛盾或未提供本项的得1-0分。	0-6	4	5.8	4
7	商务资信	根据响应人的工期进度综合评分：投标人根据项目进度要求制定了详细、完善、合理的进度计划得4-3.1分；提供的进度计划基本完善的得3-2.1分；进度计划较不合理，可能导致工期延误的2-1分；未提供进度计划不得分。	0-4	3.5	3.5	3.5
8	商务资信	根据投标人拟写的售后服务方案、备件备品等情况进行综合评分： 1、投标人具有完善的售后服务方案、备件备品充足的5-3.1分； 2、投标人具有较为完善的售后服务方案、备件备品较为充足的3-1.1分； 3、标人售后服务方案欠缺、备件备品较少或未提供此项的1-0分。	0-5	2	2.5	2

9	商务 资信	根据投标人拟写的应急预案进行综合评分： 1、投标人具有完整的应急管理办法，应急响应时间快，方案可行性程度高 5-3.1 分； 2、投标人具有较为完整的应急管理办法，应急响应时间较快，方案可行性程度较高 3-1.1 分； 3、投标人具应急管理办法不完整，对本项目的针对性不强或未提供此项的得 1-0 分。	0-5	3	4	2.5
合计			0-70	41.5	64.3	39

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（俞玉石）

项目名称：岱山县公安局公安涉案财物管理系统采购项目（0773-2241GNZSHWGK1878）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州轩和智能科技有限公司	浙江今扬科技有限公司	杭州双十科技有限公司
1	商务资信	投标人具有2019年6月以来（以合同签订日期为准）具有类似系统建设类项目业绩证明的每一个得1分，本项最高得3分。 提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-3	0	3	0
2	商务资信	根据投标人的投标产品中系统及硬件部分技术参数要求响应情况打分： 全部符合得27分； 负偏离一项扣1分；标“★”条款负偏离扣2分，扣完为止。 评审依据：结合本项目技术参数进行评分，招标文件中需提供相关证明的如未提供视作负偏离。	0-27	25	27	23
3	商务资信	1、支持对涉案财物进行基本信息的录入得2分。 2、支持对涉案财物的重量进行自动读取得2分。 3、支持通过条码对涉案财物进行标识管理得2分。 4、支持对涉案财物选择指定位置存放得2分。 5、支持对涉案财物进行出入库、接收、移交等操作的，每实现一个功能得1分，本项最高得3分。 6、支持对录入的涉案财物信息进行统计分析得2分。 本项目为货物采购，只接受真实系统的演示操作视频，如采用demo演示最高只得总分的50%，如视频拍摄不清晰影响后续评审，投标人自行承担风险。	0-13	0	13	0
4	商务资信	据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分： 1、投标人培训方案的完整性和可实施性好，完全响应本项目需求的得3分； 2、投标人培训方案的完整性和可实施性一般，基本响应本项目需求的得2分； 3、投标人培训方案的完整性和可实施性较差或未提供本项的得1分。	0-3	2	2	2
5	商务资信	根据投标人拟写的对本项目难点、要点和关键部位阐明情况进行综合评分： 1、对本项目的难点、要点和关键部分分析明确的4-2.1分； 2、对本项目的难点、要点和关键部分分析较为明确的2-1.1分； 3、对本项目的难点、要点和关键部分分析不正确或阐述未明确的1-0分。	0-4	2	2.5	2
6	商务资信	根据投标人拟写的项目总体方案设计（包括投标方案总体设计、建设方案、进度计划等）进行综合评分： 1、方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，有利于项目实施的得6-3.1分； 2、编制相对完整、格式相对规范、内容相对齐全、表述相对准确、条理相对清晰，内容无前后矛盾，较利于项目实施的得3-1.1分； 3、内容基本完整、但条理不清晰，部分内容前后矛盾或未提供本项的得1-0分。	0-6	3.1	5	3.2
7	商务资信	根据响应人的工期进度综合评分：投标人根据项目进度要求制定了详细、完善、合理的进度计划得4-3.1分；提供的进度计划基本完善的得3-2.1分；进度计划较不合理，可能导致工期延误的2-1分；未提供进度计划不得分。	0-4	3.1	3.8	3.1
8	商务资信	根据投标人拟写的售后服务方案、备品备件等情况进行综合评分： 1、投标人具有完善的售后服务方案、备品备件充足的5-3.1分； 2、投标人具有较为完善的售后服务方案、备品备件较为充足的3-1.1分； 3、标人售后服务方案欠缺、备品备件较少或未提供此项的1-0分。	0-5	2	2.5	2

9	商务 资信	根据投标人拟写的应急预案进行综合评分： 1、投标人具有完整的应急管理办法，应急响应时间快，方案可行性程度高 5-3.1 分； 2、投标人具有较为完整的应急管理办法，应急响应时间较快，方案可行性程度较高 3-1.1 分； 3、投标人具应急管理办法不完整，对本项目的针对性不强或未提供此项的得 1-0 分。	0-5	3	4	3
合计			0-70	40.2	62.8	38.3

专家（签名）：