

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：湖州南太湖新区市政道路养护管理服务项目（2022-2024年度）（HYHZ2022-28（临[2022]480号））- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路桥股份有限公司	浙江建设有限公司、浙江航道建设有限公司（联合体）	浙江德林建设有限公司、浙江汇通工程有限公司（联合体）	浙江美道生态建设有限公司、浙江瑞美生态建设有限公司（联合体）	浙江升建集团有限公司、湖州旭通建筑材料有限公司（联合体）	湖州市政工程公司
1.1.1	技术	技术方案：（1）施工技术方案编制合理、清晰，编制依据、技术措施等完全符合本项目的得4-5分，施工技术方案基本合理但欠佳的得2-3分，施工技术方案存在明显缺陷的得0-1分。 （2）关键工序技术措施合理、清晰、内容详尽的得4-5分，关键工序技术措施基本合理但欠佳的得2-3分，关键工序技术措施存在明显缺陷的得0-1分。	0-10	8	8	9	6	6	6
1.1.2	技术	质量保证措施：质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求的得5-6分，质量保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本针对本项目、保证措施较为符合实际及项目需求的得3-4分，保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合实际、保证措施与实际及项目需求不相符的得1-2分。	0-6	4	4	5	3	3	3
1.1.3	技术	工期保证措施：工期保证措施编制合理、清晰、符合实际及项目需求、且有网络图、能直观体现项目工序安排的得4-5分，保证措施编制有欠缺，基本符合实际及项目需求、有网络图的得2-3分，保证措施编制与实际情况有偏差，基本符合实际及项目需求、但没有网络图的得0-1分。	0-5	1	1	1	1	3	3
1.2	技术	重点难点解决方案：分析本项目重点及难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实可行的得4-5分，解决方案基本合理但欠佳的得2-3分，解决方案存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	3	3	4	4	3	3
1.3	技术	应急预案：具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、临时调度、临时大型活动等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急预案的得4-5分，应急预案基本合理但欠佳的，得2-3分，应急预案存在明显缺陷的得0-1分。未提供不得分。	0-5	4	4	4	3	4	3
1.4	技术	现场平面布置图：施工现场平面布置图清晰、合理、满足项目实际施工需要的得4-5分，施工现场平面布置图编制模糊、对项目实际施工有影响的得2-3分。施工现场平面布置图存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	1

1.5	技术	拟投入本项目实施人员： 1. 项目技术负责人具有市政公用工程或公路工程相关专业高级工程师证的得 5 分，中级工程师证的得 3 分,最高得 5 分（如果为联合体投标的，本项由牵头单位提供）。 2. 拟投入项目组成员有摊铺机操作证的得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；有压路机操作证的 1 人得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；本项最高 8 分（如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供）。 提供以上人员证书复印件和社保机构出具的由本单位为其缴纳的开标截止日前 1 个月的社保证明复印件。	0-13	13	13	13	13	13	13
1.6	技术	拟投入本项目设备：投入压路机 1 台得 2 分，每增加 1 台加 2 分，最高 4 分；投入双钢轮压路机 1 台得 2 分；投入轮式摊铺机 1 台得 2 分；投入铣刨机 1 台得 2 分；本项最高 10 分。 （如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供，以上设备自有的需提供购买发票和购销合同，租赁的需提供租赁合同及购买发票和购销合同。）	0-10	8	10	10	10	10	8
1.7	技术	有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得 1 分，最高得 5 分	0-5	5	5	5	3	5	3
2.1	商务资信	企业业绩：投标人自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	权威认证：投标人通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得 2 分，最高 6 分。 注：相关证书状态须为有效，提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-6	0	6	6	6	6	6
2.3	商务资信	后期养护服务及承诺： 1. 投标人针对服务情况的处理流程控制改进方案的合理、可行性的得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 2. 投标人提供后期服务计划或方案情况、持续服务保障情况、后期服务机构及服务电话设置、售后服务承诺、售后服务队伍人员等全面周到得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-6	3	4	5	4	4	4
2.4	商务资信	响应时间：在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后 30 分钟内到现场响应得 2 分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80	57	66	70	61	65	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：湖州南太湖新区市政道路养护管理服务项目（2022-2024年度）（HYHZ2022-28（临[2022]480号））- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州路桥集团股份有限公司	浙江建设有限公司、浙江航道建设有限公司（联合体）	浙江德林建设有限公司、浙江汇通工程有限公司（联合体）	浙江美道建设工程有限公司、浙江瑞美建设工程有限公司（联合体）	浙江升建集团有限公司、浙江旭通材料有限公司（联合体）	湖州市政工程有限公司
1.1.1	技术	技术方案：（1）施工技术方案编制合理、清晰，编制依据、技术措施等完全符合本项目的得4-5分，施工技术方案基本合理但欠佳的得2-3分，施工技术方案存在明显缺陷的得0-1分。 （2）关键工序技术措施合理、清晰、内容详尽的得4-5分，关键工序技术措施基本合理但欠佳的得2-3分，关键工序技术措施存在明显缺陷的得0-1分。	0-10	7	8	9	7	8	7
1.1.2	技术	质量保证措施：质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求的得5-6分，质量保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本针对本项目、保证措施较为符合实际及项目需求的得3-4分，保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合实际、保证措施与实际及项目需求不相符的得1-2分。	0-6	4	5	5.5	4	5	4
1.1.3	技术	工期保证措施：工期保证措施编制合理、清晰、符合实际及项目需求、且有网络图、能直观体现项目工序安排的得4-5分，保证措施编制有欠缺，基本符合实际及项目需求、有网络图的得2-3分，保证措施编制与实际情况有偏差，基本符合实际及项目需求、但没有网络图的得0-1分。	0-5	1	1	1	1	3	3
1.2	技术	重点难点解决方案：分析本项目重点及难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实可行的得4-5分，解决方案基本合理但欠佳的得2-3分，解决方案存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	3	4	4.5	3	4	3
1.3	技术	应急预案：具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、临时调度、临时大型活动等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急预案的得4-5分，应急预案基本合理但欠佳的，得2-3分，应急预案存在明显缺陷的得0-1分。未提供不得分。	0-5	3	4	4.5	3	4	3
1.4	技术	现场平面布置图：施工现场平面布置图清晰、合理、满足项目实际施工需要的得4-5分，施工现场平面布置图编制模糊、对项目实际施工有影响的得2-3分。施工现场平面布置图存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	3	4	4.5	3	4	3

1.5	技术	拟投入本项目实施人员： 1. 项目技术负责人具有市政公用工程或公路工程相关专业高级工程师证的得 5 分，中级工程师证的得 3 分,最高得 5 分（如果为联合体投标的，本项由牵头单位提供）。 2. 拟投入项目组成员有摊铺机操作证的得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；有压路机操作证的 1 人得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；本项最高 8 分（如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供）。 提供以上人员证书复印件和社保机构出具的由本单位为其缴纳的开标截止日前 1 个月的社保证明复印件。	0-13	13	13	13	13	13	13
1.6	技术	拟投入本项目设备：投入压路机 1 台得 2 分，每增加 1 台加 2 分，最高 4 分；投入双钢轮压路机 1 台得 2 分；投入轮式摊铺机 1 台得 2 分；投入铣刨机 1 台得 2 分；本项最高 10 分。 （如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供，以上设备自有的需提供购买发票和购销合同，租赁的需提供租赁合同及购买发票和购销合同。）	0-10	8	10	10	10	10	8
1.7	技术	有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得 1 分，最高得 5 分	0-5	4	4	5	4	4	4
2.1	商务资信	企业业绩：投标人自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	权威认证：投标人通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得 2 分，最高 6 分。 注：相关证书状态须为有效，提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-6	0	6	6	6	6	6
2.3	商务资信	后期养护服务及承诺： 1. 投标人针对服务情况的处理流程控制改进方案的合理、可行性的得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 2. 投标人提供后期服务计划或方案情况、持续服务保障情况、后期服务机构及服务电话设置、售后服务承诺、售后服务队伍人员等全面周到得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-6	3	4	5	3	4	3
2.4	商务资信	响应时间：在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后 30 分钟内到现场响应得 2 分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80	53	67	72	61	69	61

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：湖州南太湖新区市政道路养护管理服务项目（2022-2024年度）（HYHZ2022-28（临[2022]480号））- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路桥股份有限公司	浙江建设有限公司、浙江航道建设有限公司（联合体）	浙江德林建设有限公司、浙江汇通工程有限公司（联合体）	浙江美道有限公司、浙江瑞美工程有限公司（联合体）	浙江升建集团有限公司、浙江旭通材料有限公司（联合体）	浙江建工集团有限公司
1.1.1	技术	技术方案：（1）施工技术方案编制合理、清晰，编制依据、技术措施等完全符合本项目的得4-5分，施工技术方案基本合理但欠佳的得2-3分，施工技术方案存在明显缺陷的得0-1分。 （2）关键工序技术措施合理、清晰、内容详尽的得4-5分，关键工序技术措施基本合理但欠佳的得2-3分，关键工序技术措施存在明显缺陷的得0-1分。	0-10	6	6	6	6	6	6
1.1.2	技术	质量保证措施：质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求的得5-6分，质量保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本针对本项目、保证措施较为符合实际及项目需求的得3-4分，保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合实际、保证措施与实际及项目需求不相符的得1-2分。	0-6	5	5	4	4	5	5
1.1.3	技术	工期保证措施：工期保证措施编制合理、清晰、符合实际及项目需求、且有网络图、能直观体现项目工序安排的得4-5分，保证措施编制有欠缺，基本符合实际及项目需求、有网络图的得2-3分，保证措施编制与实际情况有偏差，基本符合实际及项目需求、但没有网络图的得0-1分。	0-5	1	1	1	1	2	2
1.2	技术	重点难点解决方案：分析本项目重点及难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实可行的得4-5分，解决方案基本合理但欠佳的得2-3分，解决方案存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	3	3	4	4	3	3
1.3	技术	应急预案：具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、临时调度、临时大型活动等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急预案的得4-5分，应急预案基本合理但欠佳的，得2-3分，应急预案存在明显缺陷的得0-1分。未提供不得分。	0-5	3	3	4	3	3	3
1.4	技术	现场平面布置图：施工现场平面布置图清晰、合理、满足项目实际施工需要的得4-5分，施工现场平面布置图编制模糊、对项目实际施工有影响的得2-3分。施工现场平面布置图存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	4	4	4	2	4	2

1.5	技术	拟投入本项目实施人员： 1. 项目技术负责人具有市政公用工程或公路工程相关专业高级工程师证的得 5 分，中级工程师证的得 3 分,最高得 5 分（如果为联合体投标的，本项由牵头单位提供）。 2. 拟投入项目组成员有摊铺机操作证的得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；有压路机操作证的 1 人得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；本项最高 8 分（如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供）。 提供以上人员证书复印件和社保机构出具的由本单位为其缴纳的开标截止日前 1 个月的社保证明复印件。	0-13	13	13	13	13	13	13
1.6	技术	拟投入本项目设备：投入压路机 1 台得 2 分，每增加 1 台加 2 分，最高 4 分；投入双钢轮压路机 1 台得 2 分；投入轮式摊铺机 1 台得 2 分；投入铣刨机 1 台得 2 分；本项最高 10 分。 （如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供，以上设备自有的需提供购买发票和购销合同，租赁的需提供租赁合同及购买发票和购销合同。）	0-10	8	10	10	10	10	8
1.7	技术	有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得 1 分，最高得 5 分	0-5	4	4	4	3	4	3
2.1	商务资信	企业业绩：投标人自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	权威认证：投标人通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得 2 分，最高 6 分。 注：相关证书状态须为有效，提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-6	0	6	6	6	6	6
2.3	商务资信	后期养护服务及承诺： 1. 投标人针对服务情况的处理流程控制改进方案的合理、可行性的得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 2. 投标人提供后期服务计划或方案情况、持续服务保障情况、后期服务机构及服务电话设置、售后服务承诺、售后服务队伍人员等全面周到得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-6	4	4	4	4	4	3
2.4	商务资信	响应时间：在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后 30 分钟内到现场响应得 2 分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80	55	63	64	60	64	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：湖州南太湖新区市政道路养护管理服务项目（2022-2024年度）（HYHZ2022-28（临[2022]480号））- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州路桥集团股份有限公司	浙江建设有限公司、浙江航道建设有限公司（联合体）	浙江德林建设有限公司、浙江汇通工程公司（联合体）	浙江美道有限公司、浙江瑞美工程公司（联合体）	浙江升通集团有限公司、浙江旭材有限公司（联合体）	浙江湖州建筑工程有限公司	湖州市政工程公司
1.1.1	技术	技术方案：（1）施工技术方案编制合理、清晰，编制依据、技术措施等完全符合本项目的得4-5分，施工技术方案基本合理但欠佳的得2-3分，施工技术方案存在明显缺陷的得0-1分。 （2）关键工序技术措施合理、清晰、内容详尽的得4-5分，关键工序技术措施基本合理但欠佳的得2-3分，关键工序技术措施存在明显缺陷的得0-1分。	0-10	9	8	9	9	9	9	
1.1.2	技术	质量保证措施：质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求的得5-6分，质量保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本针对本项目、保证措施较为符合实际及项目需求的得3-4分，保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合实际、保证措施与实际及项目需求不相符的得1-2分。	0-6	5	6	6	6	6	6	
1.1.3	技术	工期保证措施：工期保证措施编制合理、清晰、符合实际及项目需求、且有网络图、能直观体现项目工序安排的得4-5分，保证措施编制有欠缺，基本符合实际及项目需求、有网络图的得2-3分，保证措施编制与实际情况有偏差，基本符合实际及项目需求、但没有网络图的得0-1分。	0-5	1	1	1	1	4	4	
1.2	技术	重点难点解决方案：分析本项目重点及难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实可行的得4-5分，解决方案基本合理但欠佳的得2-3分，解决方案存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	4.8	4.5	4.5	4.5	4.8	4.5	
1.3	技术	应急预案：具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、临时调度、临时大型活动等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急预案的得4-5分，应急预案基本合理但欠佳的，得2-3分，应急预案存在明显缺陷的得0-1分。未提供不得分。	0-5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	
1.4	技术	现场平面布置图：施工现场平面布置图清晰、合理、满足项目实际施工需要的得4-5分，施工现场平面布置图编制模糊、对项目实际施工有影响的得2-3分。施工现场平面布置图存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	4.5	4.5	4.8	4	4.8	2	

1.5	技术	拟投入本项目实施人员： 1. 项目技术负责人具有市政公用工程或公路工程相关专业高级工程师证的得 5 分，中级工程师证的得 3 分,最高得 5 分（如果为联合体投标的，本项由牵头单位提供）。 2. 拟投入项目组成员有摊铺机操作证的得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；有压路机操作证的 1 人得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；本项最高 8 分（如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供）。 提供以上人员证书复印件和社保机构出具的由本单位为其缴纳的开标截止日前 1 个月的社保证明复印件。	0-13	13	13	13	13	13	13
1.6	技术	拟投入本项目设备：投入压路机 1 台得 2 分，每增加 1 台加 2 分，最高 4 分；投入双钢轮压路机 1 台得 2 分；投入轮式摊铺机 1 台得 2 分；投入铣刨机 1 台得 2 分；本项最高 10 分。 （如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供，以上设备自有的需提供购买发票和购销合同，租赁的需提供租赁合同及购买发票和购销合同。）	0-10	8	10	10	10	10	8
1.7	技术	有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得 1 分，最高得 5 分	0-5	5	4	4	5	5	5
2.1	商务资信	企业业绩：投标人自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	权威认证：投标人通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得 2 分，最高 6 分。 注：相关证书状态须为有效，提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-6	0	6	6	6	6	6
2.3	商务资信	后期养护服务及承诺： 1. 投标人针对服务情况的处理流程控制改进方案的合理、可行性的得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 2. 投标人提供后期服务计划或方案情况、持续服务保障情况、后期服务机构及服务电话设置、售后服务承诺、售后服务队伍人员等全面周到得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-6	5	5	5	5	5	5
2.4	商务资信	响应时间：在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后 30 分钟内到现场响应得 2 分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80	64.1	70.8	72.1	72.3	76.4	71.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：湖州南太湖新区市政道路养护管理服务项目（2022-2024年度）（HYHZ2022-28（临[2022]480号））- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路桥股份有限公司	浙江建设有限公司、浙江航道建设有限公司（联合体）	浙江德林建设有限公司、浙江汇通工程有限公司（联合体）	浙江美道有限公司、浙江瑞美工程有限公司（联合体）	浙江升建集团有限公司、浙江旭通材料有限公司（联合体）	浙江建工集团有限公司
1.1.1	技术	技术方案：（1）施工技术方案编制合理、清晰，编制依据、技术措施等完全符合本项目的得4-5分，施工技术方案基本合理但欠佳的得2-3分，施工技术方案存在明显缺陷的得0-1分。 （2）关键工序技术措施合理、清晰、内容详尽的得4-5分，关键工序技术措施基本合理但欠佳的得2-3分，关键工序技术措施存在明显缺陷的得0-1分。	0-10	8	8	9	7	8	8
1.1.2	技术	质量保证措施：质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求的得5-6分，质量保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本针对本项目、保证措施较为符合实际及项目需求的得3-4分，保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合实际、保证措施与实际及项目需求不相符的得1-2分。	0-6	4.5	4	4.5	4	4	4
1.1.3	技术	工期保证措施：工期保证措施编制合理、清晰、符合实际及项目需求、且有网络图、能直观体现项目工序安排的得4-5分，保证措施编制有欠缺，基本符合实际及项目需求、有网络图的得2-3分，保证措施编制与实际情况有偏差，基本符合实际及项目需求、但没有网络图的得0-1分。	0-5	1	1	1	1	3	3
1.2	技术	重点难点解决方案：分析本项目重点及难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实可行的得4-5分，解决方案基本合理但欠佳的得2-3分，解决方案存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	4	4	4	3	4	4
1.3	技术	应急预案：具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、临时调度、临时大型活动等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急预案的得4-5分，应急预案基本合理但欠佳的，得2-3分，应急预案存在明显缺陷的得0-1分。未提供不得分。	0-5	4	4	4	3	4	3
1.4	技术	现场平面布置图：施工现场平面布置图清晰、合理、满足项目实际施工需要的得4-5分，施工现场平面布置图编制模糊、对项目实际施工有影响的得2-3分。施工现场平面布置图存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	4	4	4.5	4	4	1

1.5	技术	拟投入本项目实施人员： 1. 项目技术负责人具有市政公用工程或公路工程相关专业高级工程师证的得 5 分，中级工程师证的得 3 分,最高得 5 分（如果为联合体投标的，本项由牵头单位提供）。 2. 拟投入项目组成员有摊铺机操作证的得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；有压路机操作证的 1 人得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；本项最高 8 分（如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供）。 提供以上人员证书复印件和社保机构出具的由本单位为其缴纳的开标截止日前 1 个月的社保证明复印件。	0-13	13	13	13	13	13	13
1.6	技术	拟投入本项目设备：投入压路机 1 台得 2 分，每增加 1 台加 2 分，最高 4 分；投入双钢轮压路机 1 台得 2 分；投入轮式摊铺机 1 台得 2 分；投入铣刨机 1 台得 2 分；本项最高 10 分。 （如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供，以上设备自有的需提供购买发票和购销合同，租赁的需提供租赁合同及购买发票和购销合同。）	0-10	8	10	10	10	10	8
1.7	技术	有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得 1 分，最高得 5 分	0-5	4	5	5	4	4	4
2.1	商务资信	企业业绩：投标人自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	权威认证：投标人通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得 2 分，最高 6 分。 注：相关证书状态须为有效，提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-6	0	6	6	6	6	6
2.3	商务资信	后期养护服务及承诺： 1. 投标人针对服务情况的处理流程控制改进方案的合理、可行性的得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 2. 投标人提供后期服务计划或方案情况、持续服务保障情况、后期服务机构及服务电话设置、售后服务承诺、售后服务队伍人员等全面周到得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-6	4	5	5	4	4	4
2.4	商务资信	响应时间：在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后 30 分钟内到现场响应得 2 分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80	58.5	68	70	63	68	62

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：湖州南太湖新区市政道路养护管理服务项目（2022-2024年度）（HYHZ2022-28（临[2022]480号））- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路桥股份有限公司	浙江建设有限公司、浙江航道建设有限公司（联合体）	浙江德林建设有限公司、浙江汇通建设工程有限公司（联合体）	浙江美道建设工程有限公司、浙江瑞美建设工程有限公司（联合体）	浙江升通建设有限公司、浙江旭材有限公司（联合体）	浙江湖州筑路有限公司	湖州市政工程有限公司
1.1.1	技术	技术方案：（1）施工技术方案编制合理、清晰，编制依据、技术措施等完全符合本项目的得4-5分，施工技术方案基本合理但欠佳的得2-3分，施工技术方案存在明显缺陷的得0-1分。 （2）关键工序技术措施合理、清晰、内容详尽的得4-5分，关键工序技术措施基本合理但欠佳的得2-3分，关键工序技术措施存在明显缺陷的得0-1分。	0-10	8	8	8	7	8	8	
1.1.2	技术	质量保证措施：质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求的得5-6分，质量保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本针对本项目、保证措施较为符合实际及项目需求的得3-4分，保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合实际、保证措施与实际及项目需求不相符的得1-2分。	0-6	3	3	5	2	3	3	
1.1.3	技术	工期保证措施：工期保证措施编制合理、清晰、符合实际及项目需求、且有网络图、能直观体现项目工序安排的得4-5分，保证措施编制有欠缺，基本符合实际及项目需求、有网络图的得2-3分，保证措施编制与实际情况有偏差，基本符合实际及项目需求、但没有网络图的得0-1分。	0-5	2	4	4	2	5	5	
1.2	技术	重点难点解决方案：分析本项目重点及难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实可行的得4-5分，解决方案基本合理但欠佳的得2-3分，解决方案存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	3	3	4	2	4	3	
1.3	技术	应急预案：具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、临时调度、临时大型活动等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急预案的得4-5分，应急预案基本合理但欠佳的，得2-3分，应急预案存在明显缺陷的得0-1分。未提供不得分。	0-5	4	4	4	4	4	3	
1.4	技术	现场平面布置图：施工现场平面布置图清晰、合理、满足项目实际施工需要的得4-5分，施工现场平面布置图编制模糊、对项目实际施工有影响的得2-3分。施工现场平面布置图存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	2	3	4	2	4	1	

1.5	技术	拟投入本项目实施人员： 1. 项目技术负责人具有市政公用工程或公路工程相关专业高级工程师证的得 5 分，中级工程师证的得 3 分,最高得 5 分（如果为联合体投标的，本项由牵头单位提供）。 2. 拟投入项目组成员有摊铺机操作证的得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；有压路机操作证的 1 人得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；本项最高 8 分（如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供）。 提供以上人员证书复印件和社保机构出具的由本单位为其缴纳的开标截止日前 1 个月的社保证明复印件。	0-13	13	13	13	13	13	13
1.6	技术	拟投入本项目设备：投入压路机 1 台得 2 分，每增加 1 台加 2 分，最高 4 分；投入双钢轮压路机 1 台得 2 分；投入轮式摊铺机 1 台得 2 分；投入铣刨机 1 台得 2 分；本项最高 10 分。 （如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供，以上设备自有的需提供购买发票和购销合同，租赁的需提供租赁合同及购买发票和购销合同。）	0-10	8	10	10	10	10	8
1.7	技术	有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得 1 分，最高得 5 分	0-5	2	1	3	1	1	1
2.1	商务资信	企业业绩：投标人自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	权威认证：投标人通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得 2 分，最高 6 分。 注：相关证书状态须为有效，提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-6	0	6	6	6	6	6
2.3	商务资信	后期养护服务及承诺： 1. 投标人针对服务情况的处理流程控制改进方案的合理、可行性的得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 2. 投标人提供后期服务计划或方案情况、持续服务保障情况、后期服务机构及服务电话设置、售后服务承诺、售后服务队伍人员等全面周到得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-6	2	3	3	3	3	2
2.4	商务资信	响应时间：在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后 30 分钟内到现场响应得 2 分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80	51	62	68	56	65	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：湖州南太湖新区市政道路养护管理服务项目（2022-2024年度）（HYHZ2022-28（临[2022]480号））- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州路桥股份有限公司	浙江建设有限公司、浙江航道建设有限公司（联合体）	浙江德林建设有限公司、浙江汇通工程公司（联合体）	浙江美道有限公司、浙江瑞美工程公司（联合体）	浙江升建集团有限公司、浙江旭通材料有限公司（联合体）	湖州市政工程有限公司
1.1.1	技术	技术方案：（1）施工技术方案编制合理、清晰，编制依据、技术措施等完全符合本项目的得4-5分，施工技术方案基本合理但欠佳的得2-3分，施工技术方案存在明显缺陷的得0-1分。 （2）关键工序技术措施合理、清晰、内容详尽的得4-5分，关键工序技术措施基本合理但欠佳的得2-3分，关键工序技术措施存在明显缺陷的得0-1分。	0-10	4	5	6	4	6	4
1.1.2	技术	质量保证措施：质量保证措施编制合理、清晰、科学、有效、符合实际及项目需求的得5-6分，质量保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性基本针对本项目、保证措施较为符合实际及项目需求的得3-4分，保证措施编制合理性、清晰度、科学性、有效性不符合实际、保证措施与实际及项目需求不相符的得1-2分。	0-6	4	4	5	4	4	4
1.1.3	技术	工期保证措施：工期保证措施编制合理、清晰、符合实际及项目需求、且有网络图、能直观体现项目工序安排的得4-5分，保证措施编制有欠缺，基本符合实际及项目需求、有网络图的得2-3分，保证措施编制与实际情况有偏差，基本符合实际及项目需求、但没有网络图的得0-1分。	0-5	1	1	1	1	3	2
1.2	技术	重点难点解决方案：分析本项目重点及难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实可行的得4-5分，解决方案基本合理但欠佳的得2-3分，解决方案存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	2	3	4	2	3	2
1.3	技术	应急预案：具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、临时调度、临时大型活动等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应急预案的得4-5分，应急预案基本合理但欠佳的，得2-3分，应急预案存在明显缺陷的得0-1分。未提供不得分。	0-5	2	3	4	2	2	2
1.4	技术	现场平面布置图：施工现场平面布置图清晰、合理、满足项目实际施工需要的得4-5分，施工现场平面布置图编制模糊、对项目实际施工有影响的得2-3分。施工现场平面布置图存在明显缺陷的得0-1分。	0-5	1	3	4	2	3	1

1.5	技术	拟投入本项目实施人员： 1. 项目技术负责人具有市政公用工程或公路工程相关专业高级工程师证的得 5 分，中级工程师证的得 3 分,最高得 5 分（如果为联合体投标的，本项由牵头单位提供）。 2. 拟投入项目组成员有摊铺机操作证的得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；有压路机操作证的 1 人得 2 分，每增加 1 人得 2 分，最高 4 分；本项最高 8 分（如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供）。 提供以上人员证书复印件和社保机构出具的由本单位为其缴纳的开标截止日前 1 个月的社保证明复印件。	0-13	13	13	13	13	13	13
1.6	技术	拟投入本项目设备：投入压路机 1 台得 2 分，每增加 1 台加 2 分，最高 4 分；投入双钢轮压路机 1 台得 2 分；投入轮式摊铺机 1 台得 2 分；投入铣刨机 1 台得 2 分；本项最高 10 分。 （如果为联合体投标的，本项由联合体成员单位提供，以上设备自有的需提供购买发票和购销合同，租赁的需提供租赁合同及购买发票和购销合同。）	0-10	8	10	10	10	10	8
1.7	技术	有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得 1 分，最高得 5 分	0-5	3	4	4	3	4	3
2.1	商务资信	企业业绩：投标人自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。	0-2	2	2	2	2	2	2
2.2	商务资信	权威认证：投标人通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境认证体系及职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的，每项得 2 分，最高 6 分。 注：相关证书状态须为有效，提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及证书清晰扫描件或复印件。	0-6	0	6	6	6	6	6
2.3	商务资信	后期养护服务及承诺： 1. 投标人针对服务情况的处理流程控制改进方案的合理、可行性的得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 2. 投标人提供后期服务计划或方案情况、持续服务保障情况、后期服务机构及服务电话设置、售后服务承诺、售后服务队伍人员等全面周到得 2-3 分，方案基本合理但欠佳的得 0-1 分。 以上承诺未提供的部分不得分。	0-6	3	3	4	2	2	2
2.4	商务资信	响应时间：在采购人需求时接到通知（电话、电传等）后 30 分钟内到现场响应得 2 分，不响应不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80	45	59	65	53	60	51

专家（签名）：