

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：教室改造及求是书苑装修工程（24-GY-DL002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州红景建筑装饰工程有限公司	温州睿鹰建设工程有限公司	浙江一建设有限公司	浙江南珏建筑工程有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江青川装饰集团有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江万川装饰设计有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江五建科技有限公司
1	商务	<p>供应商体系认证情况：供应商通过有效的ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证或IS045001职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6分。须提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	<p>供应商业绩：供应商2021年1月1日至今完成过装饰装修工程项目业绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1.5分。 注：业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体现业绩特征的，还须提供有效证明材料，资料不符合的不得分。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	技术	<p>项目管理团队人员配备情况：根据磋商供应商的资源配备计划，包括管理人员、劳动力、技术人员、周转材料、施工机械等进行打分： 方案有针对、全面、合理、先进的得5分； 方案基本合理、可行的得3分； 方案部分可行的得1分； 未提供方案的不得分。 注：须提供人员响应文件提交（上传）截止时间前的3个月内（不含响应文件提交（上传）截止时间当月）在投标单位的社保证明，没有不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
4	技术	<p>劳动力及施工机械设备配备情况：根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，劳动力及施工机械设备配备科学、合理、规范的，得5分； (2) 较为满足采购要求，较为科学、合理、规范的，得3分； (3) 少部分满足采购要求，得1分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	1.0
5	技术	<p>针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议：根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，整体理解、整体概述、合理化建议得当、可靠，符合工程实际的，得6分； (2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得4分； (3) 少部分满足采购要求，得2分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	<p>(1) 重点和难点的分析（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，重点难点的分析得当、可靠，符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	(2) 解决技术措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 解决技术措施得当、可靠, 符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为得当、可靠, 符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1) 整体施工组织方案 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 整体施工组织方案合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2) 施工进度计划安排 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 施工进度计划安排合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3) 保证措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 保证措施合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	(1) 施工质量承诺 (0-4.5分) 1) 优于或完全满足采购要求, 施工质量承诺合理、符合工程实际的, 得4.5分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2.5分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4.5	2.5	4.5	4.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	2.5
8.2	技术	(2) 保证措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 保证措施合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施: 根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施是否合理, 是否符合工程实际, 由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求, 安全生产及文明施工的主要措施合理、符合工程实际的, 得5分; (2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得3分; (3) 少部分满足采购要求, 得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	生产施工应急措施: 根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施, 生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学, 由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求, 生产施工应急措施全面、科学, 得4分; (2) 较为满足采购要求, 较为全面、科学的, 得2分; (3) 少部分满足采购要求, 得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>图纸合理化建议：根据供应商提供图纸合理化建议，由磋商小组进行打分。</p> <p>(1) 优于或完全满足采购要求，图纸合理化建议合理、科学，得9分；</p> <p>(2) 较为满足采购要求，较为全面、科学的，得6分；</p> <p>(3) 少部分满足采购要求，得3分；</p> <p>(4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-9	3.0	6.0	6.0	3.0	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	39.0	49.0	55.0	37.0	37.0	53.0	46.0	38.0	37.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：教室改造及求是书苑装修工程（24-GY-DL002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金棕榈建设有限公司	浙江金鑫建设有限公司	杭州浙百建设有限公司
1	商务	<p>供应商体系认证情况：供应商通过有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证或ISO45001职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6分。须提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
2	商务	<p>供应商业绩：供应商2021年1月1日至今完成过装饰装修工程项目业绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1.5分。 注：业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体现业绩特征的，还须提供有效证明材料，资料不符合的不得分。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5
3	技术	<p>项目管理团队人员配备情况：根据磋商供应商的资源配备计划，包括管理人员、劳动力、技术人员、周转材料、施工机械等进行打分： 方案有针对、全面、合理、先进的得5分； 方案基本合理、可行的得3分； 方案部分可行的得1分； 未提供方案的不得分。 注：须提供人员响应文件提交（上传）截止时间前的3个月内（不含响应文件提交（上传）截止时间当月）在投标单位的社保证明，没有不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
4	技术	<p>劳动力及施工机械设备配备情况：根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，劳动力及施工机械设备配备科学、合理、规范的，得5分； (2) 较为满足采购要求，较为科学、合理、规范的，得3分； (3) 少部分满足采购要求，得1分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	3.0
5	技术	<p>针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议：根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，整体理解、整体概述、合理化建议得当、可靠，符合工程实际的，得6分； (2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得4分； (3) 少部分满足采购要求，得2分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	2.0	2.0
6.1	技术	<p>(1) 重点和难点的分析（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，重点难点的分析得当、可靠，符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	2.0	1.0	1.0
6.2	技术	<p>(2) 解决技术措施（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，解决技术措施得当、可靠，符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	2.0	2.0	1.0
7.1	技术	<p>(1) 整体施工组织方案（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，整体施工组织方案合理、符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为合理、符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	(2)施工进度计划安排(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,施工进度计划安排合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)保证措施(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,保证措施合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.0
8.1	技术	(1)施工质量承诺(0-4.5分) 1) 优于或完全满足采购要求,施工质量承诺合理、符合工程实际的,得4.5分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2.5分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4.5	2.5	1.0	1.0
8.2	技术	(2)保证措施(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,保证措施合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.0
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施:根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施是否合理,是否符合工程实际,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,安全生产及文明施工的主要措施合理、符合工程实际的,得5分; (2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得3分; (3) 少部分满足采购要求,得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
10	技术	生产施工应急措施:根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施,生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,生产施工应急措施全面、科学,得4分; (2) 较为满足采购要求,较为全面、科学的,得2分; (3) 少部分满足采购要求,得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0
11	技术	图纸合理化建议:根据供应商提供图纸合理化建议,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,图纸合理化建议合理、科学,得9分; (2) 较为满足采购要求,较为全面、科学的,得6分; (3) 少部分满足采购要求,得3分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-9	6.0	6.0	3.0
合计			0-70	45.0	40.5	33.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：教室改造及求是书苑装修工程（24-GY-DL002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州红景建筑装饰工程有限公司	温州睿鹰建设工程有限公司	浙江一川建设有限公司	浙江南珏建筑工程有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江青川装饰集团有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江万川装饰工程有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江五建科技有限公司
1	商务	<p>供应商体系认证情况：供应商通过有效的ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证或IS045001职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6分。须提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	<p>供应商业绩：供应商2021年1月1日至今完成过装饰装修工程项目业绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1.5分。 注：业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体现业绩特征的，还须提供有效证明材料，资料不符合的不得分。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	技术	<p>项目管理团队人员配备情况：根据磋商供应商的资源配备计划，包括管理人员、劳动力、技术人员、周转材料、施工机械等进行打分： 方案有针对、全面、合理、先进的得5分； 方案基本合理、可行的得3分； 方案部分可行的得1分； 未提供方案的不得分。 注：须提供人员响应文件提交（上传）截止时间前的3个月内（不含响应文件提交（上传）截止时间当月）在投标单位的社保证明，没有不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>劳动力及施工机械设备配备情况：根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，劳动力及施工机械设备配备科学、合理、规范的，得5分； (2) 较为满足采购要求，较为科学、合理、规范的，得3分； (3) 少部分满足采购要求，得1分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	<p>针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议：根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，整体理解、整体概述、合理化建议得当、可靠，符合工程实际的，得6分； (2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得4分； (3) 少部分满足采购要求，得2分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-6	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0
6.1	技术	<p>(1) 重点和难点的分析（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，重点难点的分析得当、可靠，符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	(2) 解决技术措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 解决技术措施得当、可靠, 符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为得当、可靠, 符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1) 整体施工组织方案 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 整体施工组织方案合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	1.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0
7.2	技术	(2) 施工进度计划安排 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 施工进度计划安排合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3) 保证措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 保证措施合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	1.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0
8.1	技术	(1) 施工质量承诺 (0-4.5分) 1) 优于或完全满足采购要求, 施工质量承诺合理、符合工程实际的, 得4.5分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2.5分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.5
8.2	技术	(2) 保证措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 保证措施合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	1.0	2.0	4.0	2.0	2.0
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施: 根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施是否合理, 是否符合工程实际, 由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求, 安全生产及文明施工的主要措施合理、符合工程实际的, 得5分; (2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得3分; (3) 少部分满足采购要求, 得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	5.0	5.0
10	技术	生产施工应急措施: 根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施, 生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学, 由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求, 生产施工应急措施全面、科学, 得4分; (2) 较为满足采购要求, 较为全面、科学的, 得2分; (3) 少部分满足采购要求, 得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>图纸合理化建议：根据供应商提供图纸合理化建议，由磋商小组进行打分。</p> <p>(1) 优于或完全满足采购要求，图纸合理化建议合理、科学，得9分；</p> <p>(2) 较为满足采购要求，较为全面、科学的，得6分；</p> <p>(3) 少部分满足采购要求，得3分；</p> <p>(4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-9	3.0	9.0	9.0	3.0	3.0	3.0	9.0	9.0	0.0	6.0
合计			0-70	38.0	46.0	60.0	38.0	40.0	33.0	46.0	56.0	39.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：教室改造及求是书苑装修工程（24-GY-DL002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金棕榈建设有限公司	浙江金鑫建设有限公司	杭州浙百建设有限公司
1	商务	<p>供应商体系认证情况：供应商通过有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证或ISO45001职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6分。须提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
2	商务	<p>供应商业绩：供应商2021年1月1日至今完成过装饰装修工程项目业绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1.5分。 注：业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体现业绩特征的，还须提供有效证明材料，资料不符合的不得分。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5
3	技术	<p>项目管理团队人员配备情况：根据磋商供应商的资源配备计划，包括管理人员、劳动力、技术人员、周转材料、施工机械等进行打分： 方案有针对、全面、合理、先进的得5分； 方案基本合理、可行的得3分； 方案部分可行的得1分； 未提供方案的不得分。 注：须提供人员响应文件提交（上传）截止时间前的3个月内（不含响应文件提交（上传）截止时间当月）在投标单位的社保证明，没有不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>劳动力及施工机械设备配备情况：根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，劳动力及施工机械设备配备科学、合理、规范的，得5分； (2) 较为满足采购要求，较为科学、合理、规范的，得3分； (3) 少部分满足采购要求，得1分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
5	技术	<p>针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议：根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，整体理解、整体概述、合理化建议得当、可靠，符合工程实际的，得6分； (2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得4分； (3) 少部分满足采购要求，得2分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	2.0	2.0
6.1	技术	<p>(1) 重点和难点的分析（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，重点难点的分析得当、可靠，符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	2.0	1.0	2.0
6.2	技术	<p>(2) 解决技术措施（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，解决技术措施得当、可靠，符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	4.0	1.0	2.0
7.1	技术	<p>(1) 整体施工组织方案（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，整体施工组织方案合理、符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为合理、符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	4.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	(2)施工进度计划安排(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,施工进度计划安排合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)保证措施(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,保证措施合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	(1)施工质量承诺(0-4.5分) 1) 优于或完全满足采购要求,施工质量承诺合理、符合工程实际的,得4.5分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2.5分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4.5	2.5	2.5	2.5
8.2	技术	(2)保证措施(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,保证措施合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	4.0	1.0	2.0
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施:根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施是否合理,是否符合工程实际,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,安全生产及文明施工的主要措施合理、符合工程实际的,得5分; (2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得3分; (3) 少部分满足采购要求,得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0
10	技术	生产施工应急措施:根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施,生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,生产施工应急措施全面、科学,得4分; (2) 较为满足采购要求,较为全面、科学的,得2分; (3) 少部分满足采购要求,得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0
11	技术	图纸合理化建议:根据供应商提供图纸合理化建议,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,图纸合理化建议合理、科学,得9分; (2) 较为满足采购要求,较为全面、科学的,得6分; (3) 少部分满足采购要求,得3分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-9	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	50.0	35.0	43.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：教室改造及求是书苑装修工程（24-GY-DL002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州红景建筑装饰工程有限公司	温州睿鹰建设工程有限公司	浙江一川建设有限公司	浙江南筑建筑工程有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江青饰装饰有限公司	浙江东晟建设工程有限公司	浙江万饰设计工程有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江五建科技有限公司
1	商务	<p>供应商体系认证情况：供应商通过有效的ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证或IS045001职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得2分，最高得6分。须提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	<p>供应商业绩：供应商2021年1月1日至今完成过装饰装修工程项目业绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1.5分。 注：业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体现业绩特征的，还须提供有效证明材料，资料不符合的不得分。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	技术	<p>项目管理团队人员配备情况：根据磋商供应商的资源配备计划，包括管理人员、劳动力、技术人员、周转材料、施工机械等进行打分： 方案有针对、全面、合理、先进的得5分； 方案基本合理、可行的得3分； 方案部分可行的得1分； 未提供方案的不得分。 注：须提供人员响应文件提交（上传）截止时间前的3个月内（不含响应文件提交（上传）截止时间当月）在投标单位的社保证明，没有不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	<p>劳动力及施工机械设备配备情况：根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，劳动力及施工机械设备配备科学、合理、规范的，得5分； (2) 较为满足采购要求，较为科学、合理、规范的，得3分； (3) 少部分满足采购要求，得1分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	<p>针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议：根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，整体理解、整体概述、合理化建议得当、可靠，符合工程实际的，得6分； (2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得4分； (3) 少部分满足采购要求，得2分； (4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	6.0	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0
6.1	技术	<p>(1) 重点和难点的分析（0-4分） 1) 优于或完全满足采购要求，重点难点的分析得当、可靠，符合工程实际的，得4分； 2) 较为满足采购要求，较为得当、可靠，符合工程实际的，得2分； 3) 少部分满足采购要求，得1分； 4) 不满足或未提供的不得分。</p>	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	(2) 解决技术措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 解决技术措施得当、可靠, 符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为得当、可靠, 符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1) 整体施工组织方案 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 整体施工组织方案合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2) 施工进度计划安排 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 施工进度计划安排合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
7.3	技术	(3) 保证措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 保证措施合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
8.1	技术	(1) 施工质量承诺 (0-4.5分) 1) 优于或完全满足采购要求, 施工质量承诺合理、符合工程实际的, 得4.5分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2.5分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5
8.2	技术	(2) 保证措施 (0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 保证措施合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施: 根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施是否合理, 是否符合工程实际, 由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求, 安全生产及文明施工的主要措施合理、符合工程实际的, 得5分; (2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得3分; (3) 少部分满足采购要求, 得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	生产施工应急措施: 根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施, 生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学, 由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求, 生产施工应急措施全面、科学, 得4分; (2) 较为满足采购要求, 较为全面、科学的, 得2分; (3) 少部分满足采购要求, 得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	图纸合理化建议：根据供应商提供图纸合理化建议，由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求，图纸合理化建议合理、科学，得9分； (2) 较为满足采购要求，较为全面、科学的，得6分； (3) 少部分满足采购要求，得3分； (4) 不满足或未提供的不得分。	0-9	6.0	9.0	6.0	6.0	3.0	6.0	9.0	9.0	3.0	6.0
合计			0-70	49.0	48.0	49.0	41.0	38.0	41.5	48.0	50.0	36.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：教室改造及求是书苑装修工程（24-GY-DL002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金棕榈建设有限公司	浙江金鑫建设有限公司	杭州浙百建设有限公司
1	商务	供应商体系认证情况: 供应商通过有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证或ISO45001职业健康安全管理体系认证, 每一项有效体系认得2分, 最高得6分。须提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A) 上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件, 否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
2	商务	供应商业绩: 供应商2021年1月1日至今完成过装饰装修工程项目业绩, 单个有效业绩得0.5分, 最高得1.5分。 注: 业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件, 时间以竣工验收证明时间为准。若合同不能明确体现业绩特征的, 还须提供有效证明材料, 资料不符合的不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5
3	技术	项目管理团队人员配备情况: 根据磋商供应商的资源配备计划, 包括管理人员、劳动力、技术人员、周转材料、施工机械等进行打分: 方案有针对、全面、合理、先进的得5分; 方案基本合理、可行的得3分; 方案部分可行的得1分; 未提供方案的不得分。 注: 须提供人员响应文件提交(上传)截止时间前的3个月内(不含响应文件提交(上传)截止时间当月)在投标单位的社保证明, 没有不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
4	技术	劳动力及施工机械设备配备情况: 根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况, 是否科学、合理、规范, 是否符合工程实际, 由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求, 劳动力及施工机械设备配备科学、合理、规范的, 得5分; (2) 较为满足采购要求, 较为科学、合理、规范的, 得3分; (3) 少部分满足采购要求, 得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5	技术	针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议: 根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议是否得当、可靠, 是否符合工程实际, 由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求, 整体理解、整体概述、合理化建议得当、可靠, 符合工程实际的, 得6分; (2) 较为满足采购要求, 较为得当、可靠, 符合工程实际的, 得4分; (3) 少部分满足采购要求, 得2分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0
6.1	技术	(1) 重点和难点的分析(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 重点难点的分析得当、可靠, 符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为得当、可靠, 符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	1.0	4.0	2.0
6.2	技术	(2) 解决技术措施(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 解决技术措施得当、可靠, 符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为得当、可靠, 符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1) 整体施工组织方案(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求, 整体施工组织方案合理、符合工程实际的, 得4分; 2) 较为满足采购要求, 较为合理、符合工程实际的, 得2分; 3) 少部分满足采购要求, 得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	(2)施工进度计划安排(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,施工进度计划安排合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	4.0	1.0	1.0
7.3	技术	(3)保证措施(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,保证措施合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	1.0	2.0
8.1	技术	(1)施工质量承诺(0-4.5分) 1) 优于或完全满足采购要求,施工质量承诺合理、符合工程实际的,得4.5分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2.5分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4.5	4.5	1.0	1.0
8.2	技术	(2)保证措施(0-4分) 1) 优于或完全满足采购要求,保证措施合理、符合工程实际的,得4分; 2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得2分; 3) 少部分满足采购要求,得1分; 4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.0
9	技术	保证安全生产及文明施工的主要措施:根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施是否合理,是否符合工程实际,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,安全生产及文明施工的主要措施合理、符合工程实际的,得5分; (2) 较为满足采购要求,较为合理、符合工程实际的,得3分; (3) 少部分满足采购要求,得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0
10	技术	生产施工应急措施:根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施,生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,生产施工应急措施全面、科学,得4分; (2) 较为满足采购要求,较为全面、科学的,得2分; (3) 少部分满足采购要求,得1分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	2.0
11	技术	图纸合理化建议:根据供应商提供图纸合理化建议,由磋商小组进行打分。 (1) 优于或完全满足采购要求,图纸合理化建议合理、科学,得9分; (2) 较为满足采购要求,较为全面、科学的,得6分; (3) 少部分满足采购要求,得3分; (4) 不满足或未提供的不得分。	0-9	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	37.0	35.5	35.5

专家(签名):