技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长兴龙启建设有限公司	湖州九创建设有限公司	浙江长兴市政建设有限公司	浙江长兴龙宸建设有限公司	浙江欧城环保科技有限公司	湖州广盛建设有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	7.0	7.0	5.5	6.5	5.5	7.0
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	6.5	7.0	5.5	6.0	6.0	7.0
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度的方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	14.0	14.0	12.0	12.5	12.0	15.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况进行综合评定。0-2分。	0-5	3.0	4.0	3.5	3.5	3.0	4.5
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖公章，每1个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖公章。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-50	35.5	37.0	29.5	33.5	31.5	38.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州天辰建设工程有限公司	浙江园洁环境工程有限公司	浙江长兴华盛建设有限公司	浙江长兴吴罡建设有限公司	浙江拓辰建设有限公司	浙江长兴宏升建设有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	5.5	6.0	6.0	6.5	8.0	5.5
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	5.5	7.0	6.5	6.5	8.0	5.5
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度的方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	11.0	13.0	12.0	13.0	18.0	11.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况进行综合评定。0-2分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.5	4.5	3.0
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖单位公章，每个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-50	30.0	35.0	32.5	34.5	43.5	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州金水建设工程有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	6.0
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	6.0
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	11.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况的进行综合评定。0-2分。	0-5	3.0
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖单位公章，每1个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。	0-5	4.0
合计			0-50	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长兴龙启建设有限公司	湖州九创建设有限公司	浙江长兴市政建设有限公司	浙江长兴龙宸建设有限公司	浙江欧城环保科技有限公司	湖州广盛建设有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	7.0	7.5	6.5	7.5	6.5	7.5
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	7.0	7.5	6.5	7.5	6.5	7.5
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度的方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	14.0	15.0	13.0	15.0	13.0	15.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况进行综合评定。0-2分。	0-5	3.5	4.0	3.0	3.5	3.0	4.0
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖单位公章，每1个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-50	36.5	39.0	32.0	38.5	34.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州天辰建设工程有限公司	浙江园洁环境工程有限公司	浙江长兴华盛建设有限公司	浙江长兴吴罡建设有限公司	浙江拓辰建设有限公司	浙江长兴宏升建设有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	6.5	7.0	7.0	7.5	8.0	6.5
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	6.5	7.0	7.0	7.5	8.0	6.5
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度的方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	13.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况的进行综合评定。0-2分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0	3.0
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖单位公章，每个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-50	34.0	36.0	36.0	38.5	41.0	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州金水建设工程有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	6.5
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	6.0
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	13.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况的进行综合评定。0-2分。	0-5	3.0
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖单位公章，每1个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。	0-5	4.0
合计			0-50	32.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长兴龙启建设有限公司	湖州九创建设有限公司	浙江长兴市政建设有限公司	浙江长兴龙宸建设有限公司	浙江欧城环保科技有限公司	湖州广盛建设有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	8.0	8.0	6.0	7.0	6.0	6.0
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	8.0	8.0	6.0	7.0	5.0	5.0
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度的方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	14.0	14.0	12.0	11.0	10.0	13.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况进行综合评定。0-2分。	0-5	3.0	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖单位公章，每1个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-50	38.0	39.5	31.0	34.0	30.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州天辰建设工程有限公司	浙江园洁环境工程有限公司	浙江长兴华盛建设有限公司	浙江长兴吴罡建设有限公司	浙江拓辰建设有限公司	浙江长兴宏升建设有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	7.0	7.0	8.0	7.0	8.0	6.0
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	6.0
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度的方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	12.0	12.0	12.0	12.0	13.5	13.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况进行综合评定。0-2分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	3.0
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖单位公章，每个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-50	35.0	35.0	37.0	36.0	39.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 长兴县吕山乡人民政府吕山乡金村村整体搬迁安置工程—2024年度小额零星工程（OBGC-2024-003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州金水建设工程有限公司
1	技术	重点、难点分析： (1) 对本项目重点、难点的把握精准的得4-5分；把握较精准的得2-3分；把握有偏差的得0-1分。 (2) 针对本项目重难点有切实可行的应对措施及建议的得4-5分；应对措施及建议基本有效的得2-3分；应对措施及建议不充分的得0-1分。	0-10	8.5
2	技术	项目理解： (1) 对本项目现状了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。 (2) 对本项目需求了解透彻的得4-5分；基本了解的得2-3分；了解不充分的得0-1分。	0-10	8.0
3	技术	实施方案： (1) 根据提供的总体施工方案进行综合评定：方案流程考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；方案流程较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；方案流程考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。 (2) 根据提供的保证施工质量的技术方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (3) 根据提供的保证工期和施工进度方案和措施进行综合评定：方案和措施有效、考虑充分的得4-5分；较合理的得2-3分；考虑不充分、欠妥当的得0-1分。 (4) 根据提供的保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行综合评定：考虑充分、内容完整有条理的得4-5分；较合理、内容较完整、条理较清晰的得2-3分；考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得0-1分。	0-20	15.0
4	商务	售后服务： (1) 根据售后服务响应时间、售后人员的投入、售后承诺等的情况进行综合评定。0-3分。 (2) 根据供应商售后服务团队规模、服务及时性等的情况的进行综合评定。0-2分。	0-5	4.0
5	商务	企业业绩：根据供应商提供近四年以来（2021年1月1日至今）同类项目进行评定：供应商提供的同类业绩的合同复印加盖单位公章，每1个得1分，最多得5分，不提供不得分。 注：提供复印件必须加盖供应商公章。	0-5	4.0
合计			0-50	39.5

专家（签名）：