

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：全县老年人自理能力筛查个人信息采集和输入“浙里康养”系统项目（三招采-2022-CS147号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门湾公益谷	临海市金桥职业技能培训学校	临海市古城街道爱养老院
1.1	商务资信	根据2019年1月1日后获得过省级及以上荣誉与表彰得5分，市级得3分，市级以下得1分，以证书内容为准。须提供合同或相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-5	5	0	0
2.1	商务资信	投标人类似项目业绩： 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过同类型的项目，每个项目得1分，最高可得2分。须提供合同或相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-2	2	0	0
3.1	商务资信	1.项目负责人具备研究生学历或中级社会工作者、执业（助理）医师、执业护士、康复治疗师、三级/高级以上养老护理员、能力评估师等资质的得3分，不具备相关资质不得分。须提供证书以及相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-3	3	0	0
3.2	商务资信	2.项目团队成员中5人具有执业（助理）医师、执业护士、康复治疗师、三级/高级以上养老护理员、能力评估师、中级社工师等资质，得5分。同一人员只计一次分，每缺少1人扣1分。在5人的基础上，每增加1人可得0.5分，最高可得7分。须提供相关人员劳动合同、职业资格证书等证明材料扫描件并加盖公章。	0-7	6	5	5.5
4.1	商务资信	对本项目工作重点和难点进行综合分析，分析合理到位、有前瞻性、系统性、建设性，得4.1-5分；分析内容符合实际情况，得2.1-4分；分析内容有偏离，得0-2分。	0-5	4.1	3.5	2.1
5.1	商务资信	1.项目整体的方案及措施要点 方案和措施科学有效的，得6.1-9分，方案措施欠佳或明显缺陷的，得3.1-6分，方案措施一般的得0-3分。	0-9	7	5	3
5.2	商务资信	2.项目分工、组织协调方案 方案分工、协调安排严密，全面的得5.1-8分，方案措施欠佳或明显缺陷的，得2.6-5分；方案措施一般的得0-2.5分。	0-8	6	5.1	3
5.3	商务资信	3.保证周期的措施 方案和措施全面、严密的得4.1-6分，方案和措施可行的得2.1-4分，方案和措施一般的得0-2分。	0-6	5	4	2
5.4	商务资信	4.项目评估质量管控措施 方案和措施全面、严密的得5.1-8分，方案和措施可行的得2.6-5分，方案和措施一般的得0-2.5分。	0-8	5	4	2
5.5	商务资信	5.线路安排 线路安排科学、具有针对性的得5.1-7分，较可行的得2.4-5分，一般的得2.3-0分。	0-7	5.1	6	2.5
6.1	商务资信	内部管理情况： 具备完善的内部管理架构、运行管理制度、档案制度、财务管理制度等，得4.1-6分；管理架构及相关制度较为健全的，得2.1-4分；管理架构残缺，管理制度不健全得0-2分。	0-6	4	3.5	2
7.1	商务资信	服务稳定性保障情况： 具备稳定、成熟的服务体系和服务标准，采取有效措施、方法和标准，能持续稳定为我县服务对象提供优质调查服务。服务情况完善得4.1-6分，服务情况一般得2.1-4分，服务情况不完善得0-2分。	0-6	5	4.1	2
8.1	商务资信	制定《突发事件应急方案》，必须包括紧急援助处置方案、疫情防控常态化应急管理方案、在服务过程中老人出现意外情况的应对方案。内容全面、具有针对性的得3.4-5分；内容较为全面和针对性的得1.7-3.3分；内容不全面、无针对性的得0-1.6分。未提供的不得分。	0-5	4.5	4.5	1.5
9.1	商务资信	比较评价售后处理方案及措施的完整性、科学性、及时性，内容较为全面和针对性的得2.1-3分；内容较为全面和针对性的得1.1-2分；内容不全面、无针对性的得0-1分。	0-3	1.6	1.5	1

合计	0-80	63.3	46.2	26.6
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：全县老年人自理能力筛查个人信息采集和输入“浙里康养”系统项目（三招采-2022-CS147号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门湾公益谷	临海市金桥职业技能培训学校	临海市古城街道博爱养老院
1.1	商务资信	根据2019年1月1日后获得过省级及以上荣誉与表彰得5分，市级得3分，市级以下得1分，以证书内容为准。须提供合同或相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-5	5	0	0
2.1	商务资信	投标人类似项目业绩： 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过同类型的项目，每个项目得1分，最高可得2分。须提供合同或相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-2	2	0	0
3.1	商务资信	1.项目负责人具备研究生学历或中级社会工作者、执业（助理）医师、执业护士、康复治疗师、三级/高级以上养老护理员、能力评估师等资质的得3分，不具备相关资质不得分。须提供证书以及相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-3	3	0	0
3.2	商务资信	2.项目团队成员中5人具有执业（助理）医师、执业护士、康复治疗师、三级/高级以上养老护理员、能力评估师、中级社工师等资质，得5分。同一人员只计一次分，每缺少1人扣1分。在5人的基础上，每增加1人可得0.5分，最高可得7分。须提供相关人员劳动合同、职业资格证书等证明材料扫描件并加盖公章。	0-7	6	5	5.5
4.1	商务资信	对本项目工作重点和难点进行综合分析，分析合理到位、有前瞻性、系统性、建设性，得4.1-5分；分析内容符合实际情况，得2.1-4分；分析内容有偏离，得0-2分。	0-5	4.2	3.2	2.2
5.1	商务资信	1.项目整体的方案及措施要点 方案和措施科学有效的，得6.1-9分，方案措施欠佳或明显缺陷的，得3.1-6分，方案措施一般的得0-3分。	0-9	7.3	5.5	3.1
5.2	商务资信	2.项目分工、组织协调方案 方案分工、协调安排严密，全面的得5.1-8分，方案措施欠佳或明显缺陷的，得2.6-5分；方案措施一般的得0-2.5分。	0-8	5.8	5	3.2
5.3	商务资信	3.保证周期的措施 方案和措施全面、严密的得4.1-6分，方案和措施可行的得2.1-4分，方案和措施一般的得0-2分。	0-6	5.1	4.2	2.1
5.4	商务资信	4.项目评估质量管控措施 方案和措施全面、严密的得5.1-8分，方案和措施可行的得2.6-5分，方案和措施一般的得0-2.5分。	0-8	5.2	4.1	2.2
5.5	商务资信	5.线路安排 线路安排科学、具有针对性的得5.1-7分，较可行的得2.4-5分，一般的得2.3-0分。	0-7	6	6.4	5
6.1	商务资信	内部管理情况： 具备完善的内部管理架构、运行管理制度、档案制度、财务管理制度等，得4.1-6分；管理架构及相关制度较为健全的，得2.1-4分；管理架构残缺，管理制度不健全得0-2分。	0-6	5.6	5.2	4
7.1	商务资信	服务稳定性保障情况： 具备稳定、成熟的服务体系和服务标准，采取有效措施、方法和标准，能持续稳定为我县服务对象提供优质调查服务。服务情况完善得4.1-6分，服务情况一般得2.1-4分，服务情况不完善得0-2分。	0-6	5.5	5.2	4
8.1	商务资信	制定《突发事件应急预案》，必须包括紧急援助处置方案、疫情防控常态化方案、在服务过程中老人出现意外情况的应对方案。内容全面、具有针对性的得3.4-5分；内容较为全面和针对性的得1.7-3.3分；内容不全面、无针对性的得0-1.6分。未提供的不得分。	0-5	4.2	4.1	3.2
9.1	商务资信	比较评价售后处理方案及措施的完整性、科学性、及时性，内容较为全面和针对性的得2.1-3分；内容较为全面和针对性的得1.1-2分；内容不全面、无针对性的得0-1分。	0-3	2.8	2.8	2

合计	0-80	67.7	50.7	36.5
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：全县老年人自理能力筛查个人信息采集和输入“浙里康养”系统项目（三招采-2022-CS147号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	三门湾公益谷	临海市金桥职业技能培训学校	临海市古城街道博爱养老院
1.1	商务资信	根据2019年1月1日后获得过省级及以上荣誉与表彰得5分，市级得3分，市级以下得1分，以证书内容为准。须提供合同或相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-5	5	0	0
2.1	商务资信	投标人类似项目业绩： 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过同类型的项目，每个项目得1分，最高可得2分。须提供合同或相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-2	2	0	0
3.1	商务资信	1.项目负责人具备研究生学历或中级社会工作者、执业（助理）医师、执业护士、康复治疗师、三级/高级以上养老护理员、能力评估师等资质的得3分，不具备相关资质不得分。须提供证书以及相关证明材料扫描件并加盖公章。	0-3	3	0	0
3.2	商务资信	2.项目团队成员中5人具有执业（助理）医师、执业护士、康复治疗师、三级/高级以上养老护理员、能力评估师、中级社工师等资质，得5分。同一人员只计一次分，每缺少1人扣1分。在5人的基础上，每增加1人可得0.5分，最高可得7分。须提供相关人员劳动合同、职业资格证书等证明材料扫描件并加盖公章。	0-7	6	5	5.5
4.1	商务资信	对本项目工作重点和难点进行综合分析，分析合理到位、有前瞻性、系统性、建设性，得4.1-5分；分析内容符合实际情况，得2.1-4分；分析内容有偏离，得0-2分。	0-5	4	3.9	2
5.1	商务资信	1.项目整体的方案及措施要点 方案和措施科学有效的，得6.1-9分，方案措施欠佳或明显缺陷的，得3.1-6分，方案措施一般的得0-3分。	0-9	6.8	5.3	5.2
5.2	商务资信	2.项目分工、组织协调方案 方案分工、协调安排严密，全面的得5.1-8分，方案措施欠佳或明显缺陷的，得2.6-5分；方案措施一般的得0-2.5分。	0-8	6.8	5.2	4.5
5.3	商务资信	3.保证周期的措施 方案和措施全面、严密的得4.1-6分，方案和措施可行的得2.1-4分，方案和措施一般的得0-2分。	0-6	5.6	4.1	3.2
5.4	商务资信	4.项目评估质量管控措施 方案和措施全面、严密的得5.1-8分，方案和措施可行的得2.6-5分，方案和措施一般的得0-2.5分。	0-8	5.7	4.9	3.8
5.5	商务资信	5.线路安排 线路安排科学、具有针对性的得5.1-7分，较可行的得2.4-5分，一般的得2.3-0分。	0-7	5.8	6.5	2.3
6.1	商务资信	内部管理情况： 具备完善的内部管理架构、运行管理制度、档案制度、财务管理制度等，得4.1-6分；管理架构及相关制度较为健全的，得2.1-4分；管理架构残缺，管理制度不健全得0-2分。	0-6	5.6	5.7	2.3
7.1	商务资信	服务稳定性保障情况： 具备稳定、成熟的服务体系和服务标准，采取有效措施、方法和标准，能持续稳定为我县服务对象提供优质调查服务。服务情况完善得4.1-6分，服务情况一般得2.1-4分，服务情况不完善得0-2分。	0-6	4.9	4.4	2.1
8.1	商务资信	制定《突发事件应急预案》，必须包括紧急援助处置方案、疫情防控常态化应急管理方案、在服务过程中老人出现意外情况的应对方案。内容全面、具有针对性的得3.4-5分；内容较为全面和针对性的得1.7-3.3分；内容不全面、无针对性的得0-1.6分。未提供的不得分。	0-5	4.4	4.5	2.4
9.1	商务资信	比较评价售后处理方案及措施的完整性、科学性、及时性，内容较为全面和针对性的得2.1-3分；内容较为全面和针对性的得1.1-2分；内容不全面、无针对性的得0-1分。	0-3	1.8	1.8	1.5

合计	0-80	67.4	51.3	34.8
----	------	------	------	------

专家（签名）：