

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：分局通信网络优化服务（衢州市公安局柯城分局）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江产城商业运营管理有限公司	中国电信股份有限公司衢州分公司	浙江畅安建设科技有限公司
1	商务	业绩 投标人具有自2021年1月1日以来（业绩时间以合同签订时间为准）类似采购项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。 注：须提供合同原件的扫描件至投标文件佐证，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0
2	商务	企业资质 投标人具有有效的信息技术服务管理认证体系（ISO/IEC20000-1）、信息安全管理认证体系（ISO/IEC27001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）、质量管理体系认证（ISO9001）、云服务信息安全管理认证证书的，每项证书得2分。本项最高得12分 【提供体系认证证书原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，】	0-12	0.0	12.0	10.0
3	商务	人员资质 ①拟派项目负责人具有一级项目经理证书的得1分。 ②拟派项目组成员中同时具有高级工程师（信息技术专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有中级工程师（数据通信专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有系统集成项目管理工程师证书和网络工程师证书的得2分，本项最高得6分。 注：须提供人员资格证书原件的扫描件及投标截止时间前连续三个月社保机构出具的投标人为其缴纳的社保证明至投标文件佐证，否则不得分。	0-7	0.0	7.0	0.0
4	技术	下载速率情况 根据宽带发展联盟2021年四季度发布的《中国宽带速率状况报告（第26期）》的相关数据，三大运营商中固定宽带平均下载速率最高的得5分，第二名得3分，第三名得1分。 （提供网页截图等相关证明材料，否则不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0
5	技术	技术方案 根据对现有项目整体状况有充分调研和分析（内容包括但不限于对项目的现状调查、分析及后期的应用），提出整体的目标架构，对整个项目有整体把握，技术方案规划全面、先进、合理，融合对未来应用的思考；针对现有项目实际需求提供全面、合理的技术方案规划，配置实际可行的得11-15分；需求了解一般，技术方案规划、配置比较合理的得6-10分；需求缺项或技术方案规划、配置不合理的得0-5分。	0-15	12.0	14.0	13.0
6	技术	实施方案 根据对用户实施需求充分了解，项目实施有详尽的合理规划和施工组织方案（内容包括但不限于组织机构、工作时间进度表、项目管理方法），竣工验收方案全面、合理、可操作等方面评分；需求了解充分，详尽合理的规划和实施方案的得11-15分；需求了解一般，实施方案比较合理的得6-10分；需求缺项或实施方案不合理的得0-5分。	0-15	11.0	13.0	12.0
7	技术	进度计划 承诺合同签订之日起一个月内完成安装调试的得5分，承诺二个月内完成安装调试的得2分，承诺三个月内完成安装调试的得0分，超过三个月的为无效响应（需提供施工安装调试计划，各区块负责人等具体方案，无方案不得分）。	0-5	3.0	4.0	2.0
8.1	技术	售后服务 提供售后服务认证证书（五星）的3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
8.2	技术	由评委根据供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得4-6分；方案不够全面、可操作性不够强的得2-4分；方案简单、可操作性不强的得0-2分。	0-6	4.0	5.0	3.0
9	技术	培训 由评委根据供应商提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得3-5分；方案不够全面、可操作性不够强的得1-3分；方案简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	3.0
10	商务	合理化建议 根据投标人针对本项目的合理化建议和改进措施进行综合评价：建议有效、可操作性强的得3-5分；建议不够有效、可操作性不够强的得1-3分；建议简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	3.0
合计			0-80	42.0	73.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：分局通信网络优化服务（衢州市公安局柯城分局）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江产城商业运营管理有限公司	中国电信股份有限公司衢州分公司	浙江畅安建设科技有限公司
1	商务	业绩 投标人具有自2021年1月1日以来（业绩时间以合同签订时间为准）类似采购项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。 注：须提供合同原件的扫描件至投标文件佐证，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0
2	商务	企业资质 投标人具有有效的信息技术服务管理认证体系（ISO/IEC20000-1）、信息安全管理体系（ISO/IEC27001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）、质量管理体系认证（ISO9001）、云服务信息安全管理体系认证证书的，每项证书得2分。本项最高得12分 【提供体系认证证书原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，】	0-12	0.0	12.0	10.0
3	商务	人员资质 ①拟派项目负责人具有一级项目经理证书的得1分。 ②拟派项目组成员中同时具有高级工程师（信息技术专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有中级工程师（数据通信专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有系统集成项目管理工程师证书和网络工程师证书的得2分，本项最高得6分。 注：须提供人员资格证书原件的扫描件及投标截止时间前连续三个月社保机构出具的投标人为其缴纳的社保证明至投标文件佐证，否则不得分。	0-7	0.0	7.0	0.0
4	技术	下载速率情况 根据宽带发展联盟2021年四季度发布的《中国宽带速率状况报告（第26期）》的相关数据，三大运营商中固定宽带平均下载速率最高的得5分，第二名得3分，第三名得1分。（提供网页截图等相关证明材料，否则不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0
5	技术	技术方案 根据对现有项目整体状况有充分调研和分析（内容包括但不限于对项目的现状调查、分析及后期的应用），提出整体的目标架构，对整个项目有整体把握，技术方案规划全面、先进、合理，融合对未来应用的思考；针对现有项目实际需求提供全面、合理的技术方案规划，配置实际可行的得11-15分；需求了解一般，技术方案规划、配置比较合理的得6-10分；需求缺项或技术方案规划、配置不合理的得0-5分。	0-15	10.0	13.0	11.0
6	技术	实施方案 根据对用户实施需求充分了解，项目实施有详尽的合理规划和施工组织方案（内容包括但不限于组织机构、工作时间进度表、项目管理方法），竣工验收方案全面、合理、可操作等方面评分；需求了解充分，详尽合理的规划和实施方案的得11-15分；需求了解一般，实施方案比较合理的得6-10分；需求缺项或实施方案不合理的得0-5分。	0-15	11.0	13.0	11.0
7	技术	进度计划 承诺合同签订之日起一个月内完成安装调试的得5分，承诺二个月内完成安装调试的得2分，承诺三个月内完成安装调试的得0分，超过三个月的为无效响应（需提供施工安装调试计划，各区块负责人等具体方案，无方案不得分）。	0-5	3.0	4.0	3.0
8.1	技术	售后服务 提供售后服务认证证书（五星）的3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
8.2	技术	由评委根据供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得4-6分；方案不够全面、可操作性不够强的得2-4分；方案简单、可操作性不强的得0-2分。	0-6	3.0	4.0	3.0
9	技术	培训 由评委根据供应商提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得3-5分；方案不够全面、可操作性不够强的得1-3分；方案简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	3.0
10	商务	合理化建议 根据投标人针对本项目的合理化建议和改进措施进行综合评价：建议有效、可操作性强的得3-5分；建议不够有效、可操作性不够强的得1-3分；建议简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	3.0
合计			0-80	39.0	71.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 分局通信网络优化服务（衢州市公安局柯城分局）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江产城商业运营管理有限公司	中国电信股份有限公司衢州分公司	浙江畅安建设科技有限公司
1	商务	业绩 投标人具有自2021年1月1日以来（业绩时间以合同签订时间为准）类似采购项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。 注：须提供合同原件的扫描件至投标文件佐证，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0
2	商务	企业资质 投标人具有有效的信息技术服务管理认证体系（ISO/IEC20000-1）、信息安全管理体系（ISO/IEC27001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）、质量管理体系认证（ISO9001）、云服务信息安全管理体系认证证书的，每项证书得2分。本项最高得12分 【提供体系认证证书原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，】	0-12	0.0	12.0	10.0
3	商务	人员资质 ①拟派项目负责人具有一级项目经理证书的得1分。 ②拟派项目组成员中同时具有高级工程师（信息技术专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有中级工程师（数据通信专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有系统集成项目管理工程师证书和网络工程师证书的得2分，本项最高得6分。 注：须提供人员资格证书原件的扫描件及投标截止时间前连续三个月社保机构出具的投标人为其缴纳的社保证明至投标文件佐证，否则不得分。	0-7	0.0	7.0	0.0
4	技术	下载速率情况 根据宽带发展联盟2021年四季度发布的《中国宽带速率状况报告（第26期）》的相关数据，三大运营商中固定宽带平均下载速率最高的得5分，第二名得3分，第三名得1分。（提供网页截图等相关证明材料，否则不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0
5	技术	技术方案 根据对现有项目整体状况有充分调研和分析（内容包括但不限于对项目的现状调查、分析及后期的应用），提出整体的目标架构，对整个项目有整体把握，技术方案规划全面、先进、合理，融合对未来应用的思考；针对现有项目实际需求提供全面、合理的技术方案规划，配置实际可行的得11-15分；需求了解一般，技术方案规划、配置比较合理的得6-10分；需求缺项或技术方案规划、配置不合理的得0-5分。	0-15	9.0	12.0	10.0
6	技术	实施方案 根据对用户实施需求充分了解，项目实施有详尽的合理规划和施工组织方案（内容包括但不限于组织机构、工作时间进度表、项目管理方法），竣工验收方案全面、合理、可操作等方面评分；需求了解充分，详尽合理的规划和实施方案的得11-15分；需求了解一般，实施方案比较合理的得6-10分；需求缺项或实施方案不合理的得0-5分。	0-15	9.0	12.0	10.0
7	技术	进度计划 承诺合同签订之日起一个月内完成安装调试的得5分，承诺二个月内完成安装调试的得2分，承诺三个月内完成安装调试的得0分，超过三个月的为无效响应（需提供施工安装调试计划，各区块负责人等具体方案，无方案不得分）。	0-5	3.0	4.0	3.0
8.1	技术	售后服务 提供售后服务认证证书（五星）的3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
8.2	技术	由评委根据供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得4-6分；方案不够全面、可操作性不够强的得2-4分；方案简单、可操作性不强的得0-2分。	0-6	3.0	5.0	3.0
9	技术	培训 由评委根据供应商提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得3-5分；方案不够全面、可操作性不够强的得1-3分；方案简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	3.0
10	商务	合理化建议 根据投标人针对本项目的合理化建议和改进措施进行综合评价：建议有效、可操作性强的得3-5分；建议不够有效、可操作性不够强的得1-3分；建议简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	3.0
合计			0-80	36.0	70.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 分局通信网络优化服务（衢州市公安局柯城分局）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江产城商业运营管理有限公司	中国电信股份有限公司衢州分公司	浙江畅安建设科技有限公司
1	商务	业绩 投标人具有自2021年1月1日以来（业绩时间以合同签订时间为准）类似采购项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。 注：须提供合同原件的扫描件至投标文件佐证，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0
2	商务	企业资质 投标人具有有效的信息技术服务管理认证体系（ISO/IEC20000-1）、信息安全管理体系（ISO/IEC27001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）、质量管理体系认证（ISO9001）、云服务信息安全管理体系认证证书的，每项证书得2分。本项最高得12分 【提供体系认证证书原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，】	0-12	0.0	12.0	10.0
3	商务	人员资质 ①拟派项目负责人具有一级项目经理证书的得1分。 ②拟派项目组成员中同时具有高级工程师（信息技术专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有中级工程师（数据通信专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有系统集成项目管理工程师证书和网络工程师证书的得2分，本项最高得6分。 注：须提供人员资格证书原件的扫描件及投标截止时间前连续三个月社保机构出具的投标人为其缴纳的社保证明至投标文件佐证，否则不得分。	0-7	0.0	7.0	0.0
4	技术	下载速率情况 根据宽带发展联盟2021年四季度发布的《中国宽带速率状况报告（第26期）》的相关数据，三大运营商中固定宽带平均下载速率最高的得5分，第二名得3分，第三名得1分。 （提供网页截图等相关证明材料，否则不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0
5	技术	技术方案 根据对现有项目整体状况有充分调研和分析（内容包括但不限于对项目的现状调查、分析及后期的应用），提出整体的目标架构，对整个项目有整体把握，技术方案规划全面、先进、合理，融合对未来应用的思考；针对现有项目实际需求提供全面、合理的技术方案规划，配置实际可行的得11-15分；需求了解一般，技术方案规划、配置比较合理的得6-10分；需求缺项或技术方案规划、配置不合理的得0-5分。	0-15	11.0	13.0	12.0
6	技术	实施方案 根据对用户实施需求充分了解，项目实施有详尽的合理规划和施工组织方案（内容包括但不限于组织机构、工作时间进度表、项目管理方法），竣工验收方案全面、合理、可操作等方面评分；需求了解充分，详尽合理的规划和实施方案的得11-15分；需求了解一般，实施方案比较合理的得6-10分；需求缺项或实施方案不合理的得0-5分。	0-15	11.0	13.0	12.0
7	技术	进度计划 承诺合同签订之日起一个月内完成安装调试的得5分，承诺二个月内完成安装调试的得2分，承诺三个月内完成安装调试的得0分，超过三个月的为无效响应（需提供施工安装调试计划，各区块负责人等具体方案，无方案不得分）。	0-5	3.5	4.0	3.0
8.1	技术	售后服务 提供售后服务认证证书（五星）的3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
8.2	技术	由评委根据供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得4-6分；方案不够全面、可操作性不够强的得2-4分；方案简单、可操作性不强的得0-2分。	0-6	4.5	5.0	4.0
9	技术	培训 由评委根据供应商提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得3-5分；方案不够全面、可操作性不够强的得1-3分；方案简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	3.0
10	商务	合理化建议 根据投标人针对本项目的合理化建议和改进措施进行综合评价：建议有效、可操作性强的得3-5分；建议不够有效、可操作性不够强的得1-3分；建议简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	3.0
合计			0-80	42.0	72.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：分局通信网络优化服务（衢州市公安局柯城分局）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江产城商业运营管理有限公司	中国电信股份有限公司衢州分公司	浙江畅安建设科技有限公司
1	商务	业绩 投标人具有自2021年1月1日以来（业绩时间以合同签订时间为准）类似采购项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。 注：须提供合同原件的扫描件至投标文件佐证，否则不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0
2	商务	企业资质 投标人具有有效的信息技术服务管理认证体系（ISO/IEC20000-1）、信息安全管理体系（ISO/IEC27001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）、质量管理体系认证（ISO9001）、云服务信息安全管理体系认证证书的，每项证书得2分。本项最高得12分 【提供体系认证证书原件扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，】	0-12	0.0	12.0	10.0
3	商务	人员资质 ①拟派项目负责人具有一级项目经理证书的得1分。 ②拟派项目组成员中同时具有高级工程师（信息技术专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有中级工程师（数据通信专业）证书和互联网技术证书的得2分、同时具有系统集成项目管理工程师证书和网络工程师证书的得2分，本项最高得6分。 注：须提供人员资格证书原件的扫描件及投标截止时间前连续三个月社保机构出具的投标人为其缴纳的社保证明至投标文件佐证，否则不得分。	0-7	0.0	7.0	0.0
4	技术	下载速率情况 根据宽带发展联盟2021年四季度发布的《中国宽带速率状况报告（第26期）》的相关数据，三大运营商中固定宽带平均下载速率最高的得5分，第二名得3分，第三名得1分。（提供网页截图等相关证明材料，否则不得分）	0-5	5.0	5.0	5.0
5	技术	技术方案 根据对现有项目整体状况有充分调研和分析（内容包括但不限于对项目的现状调查、分析及后期的应用），提出整体的目标架构，对整个项目有整体把握，技术方案规划全面、先进、合理，融合对未来应用的思考；针对现有项目实际需求提供全面、合理的技术方案规划，配置实际可行的得11-15分；需求了解一般，技术方案规划、配置比较合理的得6-10分；需求缺项或技术方案规划、配置不合理的得0-5分。	0-15	9.0	13.0	10.0
6	技术	实施方案 根据对用户实施需求充分了解，项目实施有详尽的合理规划和施工组织方案（内容包括但不限于组织机构、工作时间进度表、项目管理方法），竣工验收方案全面、合理、可操作等方面评分；需求了解充分，详尽合理的规划和实施方案的得11-15分；需求了解一般，实施方案比较合理的得6-10分；需求缺项或实施方案不合理的得0-5分。	0-15	9.0	14.0	10.0
7	技术	进度计划 承诺合同签订之日起一个月内完成安装调试的得5分，承诺二个月内完成安装调试的得2分，承诺三个月内完成安装调试的得0分，超过三个月的为无效响应（需提供施工安装调试计划，各区块负责人等具体方案，无方案不得分）。	0-5	4.0	4.5	3.5
8.1	技术	售后服务 提供售后服务认证证书（五星）的3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
8.2	技术	由评委根据供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得4-6分；方案不够全面、可操作性不够强的得2-4分；方案简单、可操作性不强的得0-2分。	0-6	4.5	5.0	4.0
9	技术	培训 由评委根据供应商提供的培训内容、期限、形式和费用等方面进行综合评分：方案全面、可操作性强的得3-5分；方案不够全面、可操作性不够强的得1-3分；方案简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	4.3	4.5	4.2
10	商务	合理化建议 根据投标人针对本项目的合理化建议和改进措施进行综合评价：建议有效、可操作性强的得3-5分；建议不够有效、可操作性不够强的得1-3分；建议简单、可操作性不强的得0-1分。	0-5	4.3	4.5	4.3
合计			0-80	41.1	74.5	53.0

专家（签名）：