

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江工商职业技术学院宁海校区学生宿舍修缮项目（ZJZC-233128-C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波市树建设有限公司	宁波港华建筑装饰工程有限公司	宁波创联建筑工程有限公司	浙江伟邦建设有限公司	宁波卓艺装饰工程有限公司	浙江润泽百向建设有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得10.0-7.0分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工方案的本项不得分。	0-10	5.0	8.5	8.0	8.0	9.5	6.5
2	商务	根据供应商提供的施工质量保证措施（包括但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10-7分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。	0-10	5.0	8.0	7.5	7.0	9.0	6.5
3	商务	施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10.0-7.0分； 措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3分； 措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供措施的本项不得分。	0-10	5.0	7.5	7.5	7.0	9.5	6.5
4	商务	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包括但不限于装修、给排水、电气及智能化等）进行综合评议，最高得10分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得10-7分； 项目关键点、重难点分析不到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得6.9-3分； 项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及合理化建议的，得2.9-0分； 未提供项目关键点、重难点分析及合理化建议的本项不得分。	0-10	5.0	7.0	7.0	7.5	9.0	6.5
5	商务	根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分： 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的得10-7分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。	0-10	5.0	7.5	7.0	7.5	9.0	6.5
6	商务	民工工资管理、保障措施； 管理完善、保障措施可行的得5.0-3.6分； 管理欠完善、保障措施基本可行的得3.5-1.1分； 管理欠完善、保障措施不可行的得1.0-0分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。	0-5	2.5	4.0	4.0	4.0	4.5	3.5

7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障响应、处理及时响应的方案进行综合评议，最高4分。	0-4	1.5	3.0	2.0	3.0	3.5	2.0
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 技术力量和人力资源安排充足的得3.5-2.6分； 技术力量安排一般的得2.5-2分； 人力资源安排不足的得1-0分。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-3.5	2.5	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5
9	商务	业绩：自2020年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。 有效业绩证明材料：磋商响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10	商务	根据供应商提供的主材原材料样品情况进行综合评议，最高得6分： 样品质量优良，材质优良的得6.0-5.0分； 样品质量中等，材质中等4.0-3.0分； 样品质量一般，材质一般（无样品的）2.0-0分； 每种样品均按外观质量、材质、合格证、检测报告等进行综合评议；	0-6	4.0	4.0	2.5	2.0	5.5	4.0
合计			0-70	37.0	53.5	50.0	50.0	63.5	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江工商职业技术学院宁海校区学生宿舍修缮项目（ZJZC-233128-C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波德霖防水节能工程有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得10.0-7.0分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工方案的本项不得分。	0-10	9.0
2	商务	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10-7分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。	0-10	8.5
3	商务	施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10.0-7.0分； 措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3分； 措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供措施的本项不得分。	0-10	9.0
4	商务	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不限于装修、给排水、电气及智能化等）进行综合评议，最高得10分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得10-7分； 项目关键点、重难点分析不到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得6.9-3分； 项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及合理化建议的，得2.9-0分； 未提供项目关键点、重难点分析及合理化建议的本项不得分。	0-10	8.5
5	商务	根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分： 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的得10-7分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。	0-10	8.5
6	商务	民工工资管理、保障措施； 管理完善、保障措施可行的得5.0-3.6分； 管理欠完善、保障措施基本可行的得3.5-1.1分； 管理欠完善、保障措施不可行的得1.0-0分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。	0-5	4.0
7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障响应、处理及时响应的方案进行综合评议，最高4分。	0-4	3.0
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 技术力量和人力资源安排充足的得3.5-2.6分； 技术力量安排一般的得2.5-2分； 人力资源安排不足的得1-0分。 （需提供相关资质证书、社保证明等材料。）	0-3.5	2.5
9	商务	业绩：自2020年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。有效业绩证明材料：磋商响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5

10	商务	根据供应商提供的主材原材料样品情况进行综合评议，最高得6分： 样品质量优良，材质优良的得6.0-5.0分； 样品质量中等，材质中等4.0-3.0分； 样品质量一般，材质一般（无样品的）2.0-0分； 每种样品均按外观质量、材质、合格证、检测报告等进行综合评议；	0-6	5.0
合计			0-70	59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江工商职业技术学院宁海校区学生宿舍修缮项目（ZJZC-233128-C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波市树建设有限公司	宁波华港建筑装饰工程有限公司	宁波创联建筑工程有限公司	浙江伟邦建设有限公司	宁波卓艺装饰工程有限公司	浙江润泽百向建设有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得10.0-7.0分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工方案的本项不得分。	0-10	7.0	7.5	8.0	7.0	7.5	7.0
2	商务	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10-7分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。	0-10	7.5	8.0	8.5	7.0	8.0	7.5
3	商务	施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10.0-7.0分； 措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3分； 措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供措施的本项不得分。	0-10	7.5	7.5	8.0	7.5	7.5	7.0
4	商务	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不限于装修、给排水、电气及智能化等）进行综合评议，最高得10分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得10-7分； 项目关键点、重难点分析不到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得6.9-3分； 项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及合理化建议的，得2.9-0分； 未提供项目关键点、重难点分析及合理化建议的本项不得分。	0-10	7.5	8.0	8.5	7.5	8.0	7.5
5	商务	根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分： 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的得10-7分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。	0-10	7.0	7.5	8.0	7.0	7.5	7.0

6	商务	民工工资管理、保障措施； 管理完善、保障措施可行的得5.0-3.6分； 管理欠完善、保障措施基本可行的得3.5-1.1分； 管理欠完善、保障措施不可行的得1.0-0分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障响应、处理及时响应的方案进行综合评议，最高4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 技术力量和人力资源安排充足的得3.5-2.6分； 技术力量安排一般的得2.5-2分； 人力资源安排不足的得1-0分。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-3.5	2.5	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5
9	商务	业绩：自2020年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。 有效业绩证明材料：磋商响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10	商务	根据供应商提供的主材原材料样品情况进行综合评议，最高得6分： 样品质量优良，材质优良的得6.0-5.0分； 样品质量中等，材质中等4.0-3.0分； 样品质量一般，材质一般（无样品的）2.0-0分； 每种样品均按外观质量、材质、合格证、检测报告等进行综合评议；	0-6	3.5	4.0	2.0	2.0	5.0	3.5
合计			0-70	52.0	54.5	55.5	49.5	55.5	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江工商职业技术学院宁波校区学生宿舍修缮项目（ZJZC-233128-C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波德霖防水节能工程有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得10.0-7.0分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工方案的本项不得分。	0-10	6.5
2	商务	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10-7分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。	0-10	7.0
3	商务	施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10.0-7.0分； 措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3分； 措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供措施的本项不得分。	0-10	7.0
4	商务	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不限于装修、给排水、电气及智能化等）进行综合评议，最高得10分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得10-7分； 项目关键点、重难点分析不到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得6.9-3分； 项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及合理化建议的，得2.9-0分； 未提供项目关键点、重难点分析及合理化建议的本项不得分。	0-10	7.0
5	商务	根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分： 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的得10-7分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。	0-10	7.0
6	商务	民工工资管理、保障措施； 管理完善、保障措施可行的得5.0-3.6分； 管理欠完善、保障措施基本可行的得3.5-1.1分； 管理欠完善、保障措施不可行的得1.0-0分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。	0-5	4.0
7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障响应、处理及时响应的方案进行综合评议，最高4分。	0-4	3.5
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 技术力量和人力资源安排充足的得3.5-2.6分； 技术力量安排一般的得2.5-2分； 人力资源安排不足的得1-0分。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-3.5	2.5
9	商务	业绩：自2020年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。有效业绩证明材料：磋商响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5

10	商务	根据供应商提供的主材原材料样品情况进行综合评议，最高得6分： 样品质量优良，材质优良的得6.0-5.0分； 样品质量中等，材质中等4.0-3.0分； 样品质量一般，材质一般（无样品的）2.0-0分； 每种样品均按外观质量、材质、合格证、检测报告等进行综合评议；	0-6	5.0
合计			0-70	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江工商职业技术学院宁海校区学生宿舍修缮项目（ZJZC-233128-C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波市树建设有限公司	宁波华港建筑装饰工程有限公司	宁波创联建筑工程有限公司	浙江伟邦建设有限公司	宁波卓艺装饰工程有限公司	浙江润泽百向建设有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得10.0-7.0分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工方案的本项不得分。	0-10	8.5	8.0	8.0	8.5	8.0	8.0
2	商务	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10-7分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。	0-10	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0	7.5
3	商务	施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10.0-7.0分； 措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3分； 措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供措施的本项不得分。	0-10	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	商务	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不限于装修、给排水、电气及智能化等）进行综合评议，最高得10分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得10-7分； 项目关键点、重难点分析不到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得6.9-3分； 项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及合理化建议的，得2.9-0分； 未提供项目关键点、重难点分析及合理化建议的本项不得分。	0-10	8.0	7.5	8.0	8.0	8.0	8.5
5	商务	根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分： 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的得10-7分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。	0-10	8.0	8.0	7.0	7.0	8.5	8.0

6	商务	民工工资管理、保障措施； 管理完善、保障措施可行的得5.0-3.6分； 管理欠完善、保障措施基本可行的得3.5-1.1分； 管理欠完善、保障措施不可行的得1.0-0分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障响应、处理及时响应的方案进行综合评议，最高4分。	0-4	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 技术力量和人力资源安排充足的得3.5-2.6分； 技术力量安排一般的得2.5-2分； 人力资源安排不足的得1-0分。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-3.5	2.5	2.5	3.5	2.5	3.0	2.5
9	商务	业绩：自2020年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。 有效业绩证明材料：磋商响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10	商务	根据供应商提供的主材原材料样品情况进行综合评议，最高得6分： 样品质量优良，材质优良的得6.0-5.0分； 样品质量中等，材质中等4.0-3.0分； 样品质量一般，材质一般（无样品的）2.0-0分； 每种样品均按外观质量、材质、合格证、检测报告等进行综合评议；	0-6	4.5	4.5	3.5	3.5	5.5	4.5
合计			0-70	55.0	54.5	55.0	54.5	58.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江工商职业技术学院宁海校区学生宿舍修缮项目（ZJZC-233128-C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波德霖防水节能工程有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工方案（包含施工工艺和工序等）进行综合评议，最高得10分： 施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得10.0-7.0分； 施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工方案的本项不得分。	0-10	8.0
2	商务	根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不限于材料及设备质量保证措施、成品保护措施等）进行综合评议，最高得10分： 施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10-7分； 施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3.0分； 施工质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供施工质量保证措施的本项不得分。	0-10	7.5
3	商务	施工进度计划安排和保障措施、安全保障措施、文明施工方案及措施等；对方案的完整性、科学性、严谨性进行综合评审， 措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得10.0-7.0分； 措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得6.9-3分； 措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得2.9-0分； 未提供措施的本项不得分。	0-10	8.0
4	商务	根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不限于装修、给排水、电气及智能化等）进行综合评议，最高得10分： 项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得10-7分； 项目关键点、重难点分析不到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得6.9-3分； 项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及合理化建议的，得2.9-0分； 未提供项目关键点、重难点分析及合理化建议的本项不得分。	0-10	8.0
5	商务	根据供应商提供的突发事件应急措施进行综合评议，最高得10分： 应急措施方案完善，具体有效，措施得力，可执行力度高的得10-7分； 应急措施方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得6.9-3分； 应急措施方案内容简单，可执行力低的得2.9-0分； 未提供突发事件应急措施的本项不得分。	0-10	8.5
6	商务	民工工资管理、保障措施； 管理完善、保障措施可行的得5.0-3.6分； 管理欠完善、保障措施基本可行的得3.5-1.1分； 管理欠完善、保障措施不可行的得1.0-0分； 未提供施工环保管理措施的本项不得分。	0-5	4.0
7	商务	售后服务响应情况：供应商提供确保按时到达的承诺、服务措施等资料，对用户故障响应、处理及时响应的方案进行综合评议，最高4分。	0-4	3.5
8	商务	项目实施的技术力量和人力资源安排，由评审小组根据供应商提供的技术力量和人力资源进行综合评审： 技术力量和人力资源安排充足的得3.5-2.6分； 技术力量安排一般的得2.5-2分； 人力资源安排不足的得1-0分。 (需提供相关资质证书、社保证明等材料。)	0-3.5	2.5
9	商务	业绩：自2020年1月1日以来供应商承接过类似项目的，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高1.5分。有效业绩证明材料：磋商响应文件中提供合同关键页、中标（成交）通知书、竣工验收报告复印件和正规的付款发票复印件，全部加盖供应商公章，四项缺一则不得分。	0-1.5	1.5

10	商务	根据供应商提供的主材原材料样品情况进行综合评议，最高得6分： 样品质量优良，材质优良的得6.0-5.0分； 样品质量中等，材质中等4.0-3.0分； 样品质量一般，材质一般（无样品的）2.0-0分； 每种样品均按外观质量、材质、合格证、检测报告等进行综合评议；	0-6	5.5
合计			0-70	57.0

专家（签名）：

