

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县亭旁镇初级中学三门县亭旁镇初级中学路面修复工程项目（三招采-2022-CS064号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州龙翔建设有限公司	浙江佑建设有限公司	台州市茂建设有限公司	台州星建设有限公司	台州汇建设有限公司	台州路建设有限公司	台州众建设有限公司	浙江意建设有限公司	浙江科建设有限公司	台州金建设有限公司	台州筑建设有限公司	浙江泓建设有限公司	浙江德建设有限公司	浙江臻集团有限公司	浙江昕设有限责任公司
1.1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.2.1	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2.2	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.3	商务资信	项目组成员：项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	技术	总体方案：根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.6	5.4	5.7	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.5	5.5					
2.2	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5	5.5	5	5	5	5	5	5	5	5					
2.3.1	技术	施工进度：根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得4.0-5.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5					
2.3.2	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6					
2.4.1	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2					
2.4.2	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得3.0-4.0分；良得2.0-2.9分；一般得0-1.9分。	0-4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5					
2.4.3	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得4.0-5.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-5	4.1	4.1	4.3	4.3	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1	4.4					

2.5.1	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。 优得5.8-7.5分；良得3.6-5.7分；一般得2.0-3.5分；差得1-1.9；特别差得0-0.9分。	0-7.5	6.3	6.3	6.7	6.7	6.5	6.1	6.5	6.5	6.5	6.5
2.5.2	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.8	5.2	5.3	5.3	5.2
2.5.3	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得4.0-5.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5
2.6	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.2	5.2	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
合计			0-70.0	61	61.4	61.7	61.9	61.1	59.9	61	60.8	61.3	61.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县亭旁镇初级中学三门县亭旁镇初级中学路面修复工程项目（三招采-2022-CS064号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州龙翔建设有限公司	浙江佑建设有限公司	台州市星茂建设有限公司	台州市汇建设有限公司	台州市路建设有限公司	台州众建设有限公司	浙江意建设有限公司	浙江晏建设有限公司	台州金建设有限公司	浙江泓建设有限公司	浙江德建设有限公司	浙江臻集团有限公司	浙江昕设有限责任公司
1.1	商务资信	企业类似业绩：投标人自 2019年1月1日 （含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得 0.5分 ，最多得 1.5分 。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.2.1	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得 2分 ，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得 1分 。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2.2	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得 1分 。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1.2.3	商务资信	项目组成员：项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得 1分 （人员不得重复得分），本项最高得 3分 （提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	技术	总体方案：根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得 4.1-6.0分 ；良得 2.1-4.0分 ；一般得 0-2.0分 。	0-6	5.2	5.2	5.3	5.3	5	5	5	5	5	5	5.3	5	5
2.2	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得 4.1-6.0分 ；良得 2.1-4.0分 ；一般得 0-2.0分 。	0-6	5.3	5.3	5.2	5.2	5	5	5	5	5	5	5	5	5.1
2.3.1	技术	施工进度：根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得 4.0-5.0分 ；良得 2.0-3.9分 ；一般得 0-1.9分 。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.3.2	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得 4.1-6.0分 ；良得 2.1-4.0分 ；一般得 0-2.0分 。	0-6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
2.4.1	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得 4.1-6.0分 ；良得 2.1-4.0分 ；一般得 0-2.0分 。	0-6	5.2	5.2	5.6	5.4	5	5.2	5.6	5	5.2	5	5.2	5.2	5.2
2.4.2	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得 3.0-4.0分 ；良得 2.0-2.9分 ；一般得 0-1.9分 。	0-4	3.2	3	3.5	3.3	3.2	3	3.6	3	3	3	3	3	3.2
2.4.3	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得 4.0-5.0分 ；良得 2.0-3.9分 ；一般得 0-1.9分 。	0-5	4.2	4	4.5	4.4	4.2	4	4.5	4.1	4	4	4	4.3	4.3

2.5.1	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。 优得5.8-7.5分；良得3.6-5.7分；一般得2.0-3.5分；差得1-1.9；特别差得0-0.9分。	0-7.5	6.3	6	7	7	6.8	5.9	6.5	6.5	6.5	6.6
2.5.2	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.5	5.5	5.5	5.3	5.6	4.8	5.5	5.3	5.4	5.4
2.5.3	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得4.0-5.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.2	4.3	4.5	4.4	4.5
2.6	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.5	5.5	5.5	5.6	5.8	5.5	5.9	5.5	5.7	5.3
合计			0-70.0	62.9	62.2	64.6	64	63	60.6	63.9	61.9	62.5	61.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县亭旁镇初级中学三门县亭旁镇初级中学路面修复工程项目（三招采-2022-CS064号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州龙翔建设有限公司	浙江佑建设有限公司	台州市星茂建设有限公司	台州市汇建设有限公司	台州意建设有限公司	浙江晏建设有限公司	台州金建设有限公司	浙江泓建设有限公司	浙江德建设有限公司	浙江臻集有限公司	浙江昕设有限公司
1.1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，二者缺一不可，未按要求提供的不得分）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.2.1	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得2分，其它工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2.2	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政工程类中级及以上工程师职称的得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1.2.3	商务资信	项目组成员：项目管理岗位人员具有施工员、质量员、安全员证书的，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	技术	总体方案：根据供应商提供总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性（结合本项目的实际情况详细描述），分析是否科学合理、可行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.7	5.8	5.7	5.8	5.3	5.3	5.2	5.3	5.7	5.3	5.3
2.2	技术	工程质量：施工质量目标明确，质量控制措施具体、科学、合理，且有技术支撑的，关键部位质量控制措施明确。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5	5.4	5.1	5.2	5	5	5	5	5	5	5
2.3.1	技术	施工进度：根据投标人提供的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图、网络图进行打分。优得4.0-5.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-5	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4
2.3.2	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序之间顺序、搭接是否合理进行打分。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.2	5.3	5.4	5.2	5.2	5.2	5.3
2.4.1	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，针对本项目施工现场实际情况，安全文明措施是否全面有效，识别施工过程中危险因素并制定相应的预防措施保证施工安全文明有序进行。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.3	5.5	5.8	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.7	5.5
2.4.2	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得3.0-4.0分；良得2.0-2.9分；一般得0-1.9分。	0-4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3
2.4.3	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得4.0-5.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-5	4	4	4.5	4.5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

2.5.1	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得5.8-7.5分；良得3.6-5.7分；一般得2.0-3.5分；差得1-1.9；特别差得0-0.9分。	0-7.5	6.3	6.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	6.5	6.5	6.5
2.5.2	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，时间安排合理，满足施工需要。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.6	5.7	5.6	5.7	5.4	5.6	5.7	5.6	5.8	5.9
2.5.3	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。优得4.0-5.0分；良得2.0-3.9分；一般得0-1.9分。	0-5	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.85	4.7	4.9	4.9	4.5
2.6	技术	施工项目重点、难点分析及合理化建议：根据项目实际踏勘情况，分析项目实施过程的重点、难点，提出合理的解决方案。优得4.1-6.0分；良得2.1-4.0分；一般得0-2.0分。	0-6	5.4	5.5	5	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.3
合计			0-70.0	63.2	63.8	64.2	64.9	62.8	63.55	64	63.5	64.1	62

专家（签名）：