

技术[商务别名]评分明细（叶跃星）

项目名称：临平山绿道及运动休闲公园绿化养护及附属设施维修项目（TYZFCG2023-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京万科有限公司	杭州新程建设有限公司	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭铭园建设有限公司、杭铭园建设有限公司、杭浩环境建设有限公司（联合体）	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭铭园建设有限公司、杭浩环境建设有限公司（联合体）	川股集团有限公司、川股集团有限公司、川股集团有限公司、杭亚园林建设有限公司（联合体）	景生态环境股份有限公司	杭州俊瑞园林建设有限公司	杭州市园建有限公司、杭州市园建有限公司、杭州滨江市政工程有限公司、杭州滨江市政工程有限公司、杭州富阳区市政工程有限公司（联合体）	中智有限公司	菲慧有限公司
1	商务资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）具有有效期内的ISO质量管理体系认证得2分、具有有效期内的环境管理体系认证得2分、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的得2分。 注：在投标文件中提供有效期内的证书复制件，否则不得分。	0-6	0	0	6	6	6	6	0	6	6	6
2	商务资信	2016年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）承接过类似项目业绩（类似项目指单个合同面积在10万平方米以上的公园养护项目，养护内容至少包括绿化养护）每个得0.5分，本项最高得1分。注：在投标文件中提供合同复制件，否则不得分。	0-1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
3	商务资信	拟派本项目人员： （1）本项目项目负责人：具有园林绿化专业高级及以上职称得6分，具有中级职称的得3分，其他不得分。 （2）本项目技术负责人：具有中级及以上职称的得5分，其他不得分。 （3）绿化工或花卉工（花卉园艺师）：4名及以上的得7分，2-3名的得4分，其余不得分。 （4）养护管理人员：具有园林绿化专业中级及以上工程师职称的每人得2分，最高得6分。 注：同一人只计分一次；在投标文件中提供相关证书复制件及本单位最近一期社保缴纳证明复制件，否则不得分。	0-24	0	0	24	24	24	24	0	24	11	11
4	商务资信	拟投入本项目车辆情况： （1）洒水车的配备：企业自备核定载重质量5000KG及以上洒水车，有一辆得6分，最高得6分，产权须为供应商自有，否则不得分。 （2）货车配备：企业自备核定载重质量2000KG及以上货车，有一辆得2分，最高得4分，产权须为供应商自有，否则不得分。 注：投标文件中同时提供车辆行驶证复制件、购车发票复制件、车辆登记证复制件、清晰带有车牌号的正面照片、仅用于本项目的书面承诺书（格式自拟），缺一不可，否则不得分。	0-10	0	0	10	10	10	10	0	10	6	6

5	商务 资信	拟投入本项目设备情况： (1) 绿篱机：有一台得2分，最高得4分； (2) 割草机：有一台得2分，最高得4分； (3) 园林高压喷药机：有一台得2分，最高得4分； (4) 鼓风机：有一台得2分，最高得4分； (5) 除雪高射程风送式喷雾机：有一台得2分，最高得4分； 注：在投标文件中提供购买发票复印件，且设备为供应商自有，否则不得分。	0-20	0	0	20	20	20	16	0	20	20
6	商务 资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）从事绿化养护相关工作，自2019年1月1日以来获得过地市级及以上政府部门颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。 注：投标文件中同时提供获奖项目合同复印件和获奖“红头文件”复印件，否则不得分；时间以“红头文件”落款时间为准。	0-2	0	0	2	2	2	2	0	2	0
7	技术	供应商对现状了解全面、存在问题的分析到位，符合实际，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析到位、科学得4分；对现状了解较为全面、存在问题的分析较为到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析较为到位、科学得3分；对现状了解基本全面、存在问题的分析基本到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析基本到位、科学得2分；对现状了解一般、存在问题的分析一般，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	2	3	3	2	1	2	1
8	技术	供应商针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施、对策科学、合理、可操作性强得4分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策较为科学、合理、可操作性较强得3分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策基本科学、合理得2分；投标人针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策科学性、合理性、可操作性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	2	4	4	3	1	2	1
9	技术	本项目病虫害防治、施肥、修剪实施方案切合本项目需求，针对性、操作性强，计划安排科学合理得4分；方案较切合本项目需求，针对性、操作性较强，计划安排较科学合理得3分；方案基本符合本项目需求，针对性、操作性良，计划安排基本科学合理得2分；方案对项目需求符合性一般，针对性、操作性一般，计划安排科学性合理性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	2	3	3	2	1	3	1
10	技术	本项目绿地养护及附属设施维修安全文明作业和环境保护管理措施，针对本项目的实际情况进行具体制定，抓住重点要点，全面、详细、合理，针对性好得4分；针对本项目的实际情况进行具体制定，较为全面、详细、合理，针对性较好得3分；针对本项目的实际情况进行具体制定，基本全面、详细、合理，针对性良的得2分；与本项目的实际情况针对性一般，重点要点表述一般的得1分，方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	2	3	2	3	1	2	1
11	技术	有完善的重大活动保障方案，方案科学合理，具有针对性及可操作性，能圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得4分；有较为完善的重大活动保障方案，方案较为科学合理，针对性及可操作性较好，能较为圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得3分；有基本完善的重大活动保障方案，方案基本科学合理，针对性及可操作性良，能基本圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得2分；重大活动保障方案一般，针对性及可操作性一般，对大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务保障的可靠性一般得1分。方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	2	3	2	2	2	2	1

12	技术	针对台风、暴雨、高温、干旱、极寒等天气影响，制定的本项目应急处理方案切合本项目需求，应急保障措施得力、人员配备充足、应急保障设备及物资储备充足的得4分；应急处理方案较切合本项目需求，应急保障措施较得力、人员配备较充足、应急保障设备及物资储备较充足的得3分；应急处理方案基本切合本项目需求，有应急保障措施、有人员配备方案、有应急保障设备及物资储备方案的得2分；应急处理方案一般，应急保障措施、人员配备方案、应急保障设备及物资储备方案一般的得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	2	3	3	2	1	3	1
13	技术	根据供应商本地化服务能力及方案；根据提供的内容进行评分，服务能力及方案科学合理的得3分；服务能力及方案较科学较合理性的得2分；服务能力及方案科学性一般的得1分；其他不得分。	0-3	1	1	2	3	3	2	1	2	1
合计			0-90	7	7	77	85	83	75	8	79	51

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（鲁瑛）

项目名称：临平山绿道及运动休闲公园绿化养护及附属设施维修项目（TYZFCG2023-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京万科有限公司	杭州新建设有限公司	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	深控集团有限公司、川控股集团有限公司、杭绿市园林建设有限公司（联合体）	景生态环境股份有限公司	杭俊市园林建设有限公司	杭滨市政园林建设有限公司	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	菲慧有限公司 中智有限公司
1	商务资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）具有有效期内的ISO质量管理体系认证得2分、具有有效期内的环境管理体系认证得2分、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的得2分。 注：在投标文件中提供有效期内的证书复制件，否则不得分。	0-6	0	0	6	6	6	6	0	6	6	
2	商务资信	2016年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）承接过类似项目业绩（类似项目指单个合同面积在10万平方米以上的公园养护项目，养护内容至少包括绿化养护）每个得0.5分，本项最高得1分。注：在投标文件中提供合同复制件，否则不得分。	0-1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	
3	商务资信	拟派本项目人员： （1）本项目项目负责人：具有园林绿化专业高级及以上职称得6分，具有中级职称的得3分，其他不得分。 （2）本项目技术负责人：具有中级及以上职称的得5分，其他不得分。 （3）绿化工或花卉工（花卉园艺师）：4名及以上的得7分，2-3名的得4分，其余不得分。 （4）养护管理人员：具有园林绿化专业中级及以上工程师职称的每人得2分，最高得6分。 注：同一人只计分一次；在投标文件中提供相关证书复制件及本单位最近一期社保缴纳证明复制件，否则不得分。	0-24	0	0	24	24	24	24	0	24	11	

4	商务 资信	拟投入本项目车辆情况： (1)洒水车的配备：企业自备核定载重质量 5000KG 及以上洒水车，有一辆得 6分 ，最高得 6分 ，产权须为供应商自有，否则不得分。 (2)货车配备：企业自备核定载重质量 2000KG 及以上货车，有一辆得 2分 ，最高得 4分 ，产权须为供应商自有，否则不得分。 注：投标文件中同时提供车辆行驶证复制件、购车发票复制件、车辆登记证复制件、清晰带有车牌号的正面照片、仅用于本项目的书面承诺书（格式自拟），缺一不可，否则不得分。	0-10	0	0	10	10	10	10	0	10	6
5	商务 资信	拟投入本项目设备情况： (1)绿篱机：有一台得 2分 ，最高得 4分 ； (2)割草机：有一台得 2分 ，最高得 4分 ； (3)园林高压喷药机：有一台得 2分 ，最高得 4分 ； (4)鼓风机：有一台得 2分 ，最高得 4分 ； (5)除雪高射程风送式喷雾机：有一台得 2分 ，最高得 4分 ； 注：在投标文件中提供购买发票复制件，且设备为供应商自有，否则不得分。	0-20	0	0	20	20	20	16	0	20	20
6	商务 资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）从事绿化养护相关工作，自 2019年1月1日 以来获得过地市级及以上政府部门颁发的荣誉每个得 1分 ，最高得 2分 。 注：投标文件中同时提供获奖项目合同复制件和获奖“红头文件”复制件，否则不得分；时间以“红头文件”落款时间为准。	0-2	0	0	2	2	2	2	0	2	0
7	技术	供应商对现状了解全面、存在问题的分析到位，符合实际，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析到位、科学得 4分 ；对现状了解较为全面、存在问题的分析较为到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析较为到位、科学得 3分 ；对现状了解基本全面、存在问题的分析基本到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析基本到位、科学得 2分 ；对现状了解一般、存在问题的分析一般，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析一般得 1分 ；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	4	4	3	2	1	1	1
8	技术	供应商针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施、对策科学、合理、可操作性强得 4分 ；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策较为科学、合理、可操作性较强得 3分 ；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策基本科学、合理得 2分 ；投标人针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策科学性、合理性、可操作性一般得 1分 ；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	2	2	1	2	1
9	技术	本项目病虫害防治、施肥、修剪实施方案切合本项目需求，针对性、操作性强，计划安排科学合理得 4分 ；方案较切合本项目需求，针对性、操作性较强，计划安排较科学合理得 3分 ；方案基本符合本项目需求，针对性、操作性良，计划安排基本科学合理得 2分 ；方案对项目需求符合性一般，针对性、操作性一般，计划安排科学性合理性一般得 1分 ；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	3	3	1	3	1
10	技术	本项目绿地养护及附属设施维修安全文明作业和环境保护管理措施，针对本项目的实际情况进行具体制定，抓住重点要点，全面、详细、合理，针对性好得 4分 ；针对本项目的实际情况进行具体制定，较为全面、详细、合理，针对性较好得 3分 ；针对本项目的实际情况进行具体制定，基本全面、详细、合理，针对性良的得 2分 ；与本项目的实际情况针对性一般，重点要点表述一般的得 1分 ，方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	2	1	3	2	3	3	1	3	1

11	技术	有完善的重大活动保障方案，方案科学合理，具有针对性及可操作性，能圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得4分；有较为完善的重大活动保障方案，方案较为科学合理，针对性及可操作性较好，能较为圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得3分；有基本完善的重大活动保障方案，方案基本科学合理，针对性及可操作性良，能基本圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得2分；重大活动保障方案一般，针对性及可操作性一般，对大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务保障的可靠性一般得1分。方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	4	2	4	3	1	3	1
12	技术	针对台风、暴雨、高温、干旱、极寒等天气影响，制定的本项目应急处理方案切合本项目需求，应急保障措施得力、人员配备充足、应急保障设备及物资储备充足的得4分；应急处理方案较切合本项目需求，应急保障措施较得力、人员配备较充足、应急保障设备及物资储备较充足的得3分；应急处理方案基本切合本项目需求，有应急保障措施、有人员配备方案、有应急保障设备及物资储备方案的得2分；应急处理方案一般，应急保障措施、人员配备方案、应急保障设备及物资储备方案一般的得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	2	1	3	3	3	3	1	3	1
13	技术	根据供应商本地化服务能力及方案；根据提供的内容进行评分，服务能力及方案科学合理的得3分；服务能力及方案较科学较合理性的得2分；服务能力及方案科学性一般的得1分；其他不得分。	0-3	2	1	3	3	2	1	1	2	1
合计			0-90	10	7	86	83	83	76	7	80	51

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（项美淑）

项目名称：临平山绿道及运动休闲公园绿化养护及附属设施维修项目（TYZFCG2023-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京万科有限公司	杭州新建设有限公司	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	深控集团有限公司、川控股集团有限公司、杭绿市政园林建设有限公司（联合体）	景生态环境股份有限公司	杭俊市政园林建设有限公司	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	菲慧有限公司、中智有限公司
1	商务资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）具有有效期内的ISO质量管理体系认证得2分、具有有效期内的环境管理体系认证得2分、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的得2分。 注：在投标文件中提供有效期内的证书复制件，否则不得分。	0-6	0	0	6	6	6	6	0	6	6
2	商务资信	2016年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）承接过类似项目业绩（类似项目指单个合同面积在10万平方米以上的公园养护项目，养护内容至少包括绿化养护）每个得0.5分，本项最高得1分。注：在投标文件中提供合同复制件，否则不得分。	0-1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
3	商务资信	拟派本项目人员： （1）本项目项目负责人：具有园林绿化专业高级及以上职称得6分，具有中级职称的得3分，其他不得分。 （2）本项目技术负责人：具有中级及以上职称的得5分，其他不得分。 （3）绿化工或花卉工（花卉园艺师）：4名及以上的得7分，2-3名的得4分，其余不得分。 （4）养护管理人员：具有园林绿化专业中级及以上工程师职称的每人得2分，最高得6分。 注：同一人只计分一次；在投标文件中提供相关证书复制件及本单位最近一期社保缴纳证明复制件，否则不得分。	0-24	0	0	24	24	24	24	0	24	11

4	商务 资信	拟投入本项目车辆情况： (1)洒水车的配备：企业自备核定载重质量5000KG及以上洒水车，有一辆得6分，最高得6分，产权须为供应商自有，否则不得分。 (2)货车配备：企业自备核定载重质量2000KG及以上货车，有一辆得2分，最高得4分，产权须为供应商自有，否则不得分。 注：投标文件中同时提供车辆行驶证复制件、购车发票复制件、车辆登记证复制件、清晰带有车牌号的正面照片、仅用于本项目的书面承诺书（格式自拟），缺一不可，否则不得分。	0-10	0	0	10	10	10	10	0	10	6
5	商务 资信	拟投入本项目设备情况： (1)绿篱机：有一台得2分，最高得4分； (2)割草机：有一台得2分，最高得4分； (3)园林高压喷药机：有一台得2分，最高得4分； (4)鼓风机：有一台得2分，最高得4分； (5)除雪高射程风送式喷雾机：有一台得2分，最高得4分； 注：在投标文件中提供购买发票复制件，且设备为供应商自有，否则不得分。	0-20	0	0	20	20	20	16	0	20	20
6	商务 资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）从事绿化养护相关工作，自2019年1月1日以来获得过地市级及以上政府部门颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。 注：投标文件中同时提供获奖项目合同复制件和获奖“红头文件”复制件，否则不得分；时间以“红头文件”落款时间为准。	0-2	0	0	2	2	2	2	0	2	0
7	技术	供应商对现状了解全面、存在问题的分析到位，符合实际，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析到位、科学得4分；对现状了解较为全面、存在问题的分析较为到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析较为到位、科学得3分；对现状了解基本全面、存在问题的分析基本到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析基本到位、科学得2分；对现状了解一般、存在问题的分析一般，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	2	3	4	3	3	1	3	1
8	技术	供应商针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施、对策科学、合理、可操作性强得4分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策较为科学、合理、可操作性较强得3分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策基本科学、合理得2分；投标人针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策科学性、合理性、可操作性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	3	3	1	3	1
9	技术	本项目病虫害防治、施肥、修剪实施方案切合本项目需求，针对性、操作性强，计划安排科学合理得4分；方案较切合本项目需求，针对性、操作性较强，计划安排较科学合理得3分；方案基本符合本项目需求，针对性、操作性良，计划安排基本科学合理得2分；方案对项目需求符合性一般，针对性、操作性一般，计划安排科学性合理性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	4	2	2	2	1	4	1
10	技术	本项目绿地养护及附属设施维修安全文明作业 and 环境保护管理措施，针对本项目的实际情况进行具体制定，抓住重点要点，全面、详细、合理，针对性好得4分；针对本项目的实际情况进行具体制定，较为全面、详细、合理，针对性较好得3分；针对本项目的实际情况进行具体制定，基本全面、详细、合理，针对性良的得2分；与本项目的实际情况针对性一般，重点要点表述一般的得1分，方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	2	3	3	3	3	1	3	1

11	技术	有完善的重大活动保障方案，方案科学合理，具有针对性及可操作性，能圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得4分；有较为完善的重大活动保障方案，方案较为科学合理，针对性及可操作性较好，能较为圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得3分；有基本完善的重大活动保障方案，方案基本科学合理，针对性及可操作性良，能基本圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得2分；重大活动保障方案一般，针对性及可操作性一般，对大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务保障的可靠性一般得1分。方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	2	2	1	3	1
12	技术	针对台风、暴雨、高温、干旱、极寒等天气影响，制定的本项目应急处理方案切合本项目需求，应急保障措施得力、人员配备充足、应急保障设备及物资储备充足的得4分；应急处理方案较切合本项目需求，应急保障措施较得力、人员配备较充足、应急保障设备及物资储备较充足的得3分；应急处理方案基本切合本项目需求，有应急保障措施、有人员配备方案、有应急保障设备及物资储备方案的得2分；应急处理方案一般，应急保障措施、人员配备方案、应急保障设备及物资储备方案一般的得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	3	3	1	3	1
13	技术	根据供应商本地化服务能力及方案；根据提供的内容进行评分，服务能力及方案科学合理的得3分；服务能力及方案较科学较合理性的得2分；服务能力及方案科学性一般的得1分；其他不得分。	0-3	1	1	3	3	2	2	1	2	1
合计			0-90	7	9	85	84	81	77	7	84	51

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（邱亚男）

项目名称：临平山绿道及运动休闲公园绿化养护及附属设施维修项目（TYZFCG2023-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京万科有限公司	杭州新建设有限公司	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	深控集团有限公司、川控股集团有限公司、杭绿市园林建设有限公司（联合体）	景生态环境股份有限公司	杭俊市园林建设有限公司	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	菲慧有限公司 中智有限公司
1	商务资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）具有有效期内的ISO质量管理体系认证得2分、具有有效期内的环境管理体系认证得2分、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的得2分。 注：在投标文件中提供有效期内的证书复制件，否则不得分。	0-6	0	0	6	6	6	6	0	6	6	
2	商务资信	2016年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）承接过类似项目业绩（类似项目指单个合同面积在10万平方米以上的公园养护项目，养护内容至少包括绿化养护）每个得0.5分，本项最高得1分。注：在投标文件中提供合同复制件，否则不得分。	0-1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	
3	商务资信	拟派本项目人员： （1）本项目项目负责人：具有园林绿化专业高级及以上职称得6分，具有中级职称的得3分，其他不得分。 （2）本项目技术负责人：具有中级及以上职称的得5分，其他不得分。 （3）绿化工或花卉工（花卉园艺师）：4名及以上的得7分，2-3名的得4分，其余不得分。 （4）养护管理人员：具有园林绿化专业中级及以上工程师职称的每人得2分，最高得6分。 注：同一人只计分一次；在投标文件中提供相关证书复制件及本单位最近一期社保缴纳证明复制件，否则不得分。	0-24	0	0	24	24	24	24	0	24	11	

4	商务 资信	拟投入本项目车辆情况： (1)洒水车的配备：企业自备核定载重质量5000KG及以上洒水车，有一辆得6分，最高得6分，产权须为供应商自有，否则不得分。 (2)货车配备：企业自备核定载重质量2000KG及以上货车，有一辆得2分，最高得4分，产权须为供应商自有，否则不得分。 注：投标文件中同时提供车辆行驶证复制件、购车发票复制件、车辆登记证复制件、清晰带有车牌号的正面照片、仅用于本项目的书面承诺书（格式自拟），缺一不可，否则不得分。	0-10	0	0	10	10	10	10	0	10	6
5	商务 资信	拟投入本项目设备情况： (1)绿篱机：有一台得2分，最高得4分； (2)割草机：有一台得2分，最高得4分； (3)园林高压喷药机：有一台得2分，最高得4分； (4)鼓风机：有一台得2分，最高得4分； (5)除雪高射程风送式喷雾机：有一台得2分，最高得4分； 注：在投标文件中提供购买发票复制件，且设备为供应商自有，否则不得分。	0-20	0	0	20	20	20	16	0	20	20
6	商务 资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）从事绿化养护相关工作，自2019年1月1日以来获得过地市级及以上政府部门颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。 注：投标文件中同时提供获奖项目合同复制件和获奖“红头文件”复制件，否则不得分；时间以“红头文件”落款时间为准。	0-2	0	0	2	2	2	2	0	2	0
7	技术	供应商对现状了解全面、存在问题的分析到位，符合实际，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析到位、科学得4分；对现状了解较为全面、存在问题的分析较为到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析较为到位、科学得3分；对现状了解基本全面、存在问题的分析基本到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析基本到位、科学得2分；对现状了解一般、存在问题的分析一般，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	4	3	4	2	1	2	1
8	技术	供应商针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施、对策科学、合理、可操作性强得4分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策较为科学、合理、可操作性较强得3分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策基本科学、合理得2分；投标人针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策科学性、合理性、可操作性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	2	2	3	3	4	3	1	3	1
9	技术	本项目病虫害防治、施肥、修剪实施方案切合本项目需求，针对性、操作性强，计划安排科学合理得4分；方案较切合本项目需求，针对性、操作性较强，计划安排较科学合理得3分；方案基本符合本项目需求，针对性、操作性良，计划安排基本科学合理得2分；方案对项目需求符合性一般，针对性、操作性一般，计划安排科学性合理性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	3	2	1	3	1
10	技术	本项目绿地养护及附属设施维修安全文明作业 and 环境保护管理措施，针对本项目的实际情况进行具体制定，抓住重点要点，全面、详细、合理，针对性好得4分；针对本项目的实际情况进行具体制定，较为全面、详细、合理，针对性较好得3分；针对本项目的实际情况进行具体制定，基本全面、详细、合理，针对性良的得2分；与本项目的实际情况针对性一般，重点要点表述一般的得1分，方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	3	3	1	2	1

11	技术	有完善的重大活动保障方案，方案科学合理，具有针对性及可操作性，能圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得4分；有较为完善的重大活动保障方案，方案较为科学合理，针对性及可操作性较好，能较为圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得3分；有基本完善的重大活动保障方案，方案基本科学合理，针对性及可操作性良，能基本圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得2分；重大活动保障方案一般，针对性及可操作性一般，对大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务保障的可靠性一般得1分。方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	2	3	3	4	3	1	2	2
12	技术	针对台风、暴雨、高温、干旱、极寒等天气影响，制定的本项目应急处理方案切合本项目需求，应急保障措施得力、人员配备充足、应急保障设备及物资储备充足的得4分；应急处理方案较切合本项目需求，应急保障措施较得力、人员配备较充足、应急保障设备及物资储备较充足的得3分；应急处理方案基本切合本项目需求，有应急保障措施、有人员配备方案、有应急保障设备及物资储备方案的得2分；应急处理方案一般，应急保障措施、人员配备方案、应急保障设备及物资储备方案一般的得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	2	1	3	2	4	3	1	3	1
13	技术	根据供应商本地化服务能力及方案；根据提供的内容进行评分，服务能力及方案科学合理的得3分；服务能力及方案较科学较合理性的得2分；服务能力及方案科学性一般的得1分；其他不得分。	0-3	2	1	2	2	3	2	1	2	1
合计			0-90	10	9	84	82	88	77	7	80	52

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（施建洪）

项目名称：临平山绿道及运动休闲公园绿化养护及附属设施维修项目（TYZFCG2023-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京万科有限公司	杭州新建设有限公司	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	深控集团有限公司、川控股集团有限公司、杭绿市园林建设有限公司（联合体）	景生态环境股份有限公司	杭俊市园林建设有限公司	杭滨市政园林建设有限公司	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	菲慧有限公司 中智有限公司
1	商务资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）具有有效期内的ISO质量管理体系认证得2分、具有有效期内的环境管理体系认证得2分、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的得2分。 注：在投标文件中提供有效期内的证书复制件，否则不得分。	0-6	0	0	6	6	6	6	0	6	6	
2	商务资信	2016年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）承接过类似项目业绩（类似项目指单个合同面积在10万平方米以上的公园养护项目，养护内容至少包括绿化养护）每个得0.5分，本项最高得1分。注：在投标文件中提供合同复制件，否则不得分。	0-1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	
3	商务资信	拟派本项目人员： （1）本项目项目负责人：具有园林绿化专业高级及以上职称得6分，具有中级职称的得3分，其他不得分。 （2）本项目技术负责人：具有中级及以上职称的得5分，其他不得分。 （3）绿化工或花卉工（花卉园艺师）：4名及以上的得7分，2-3名的得4分，其余不得分。 （4）养护管理人员：具有园林绿化专业中级及以上工程师职称的每人得2分，最高得6分。 注：同一人只计分一次；在投标文件中提供相关证书复制件及本单位最近一期社保缴纳证明复制件，否则不得分。	0-24	0	0	24	24	24	24	0	24	11	

4	商务 资信	拟投入本项目车辆情况： (1)洒水车的配备：企业自备核定载重质量5000KG及以上洒水车，有一辆得6分，最高得6分，产权须为供应商自有，否则不得分。 (2)货车配备：企业自备核定载重质量2000KG及以上货车，有一辆得2分，最高得4分，产权须为供应商自有，否则不得分。 注：投标文件中同时提供车辆行驶证复制件、购车发票复制件、车辆登记证复制件、清晰带有车牌号的正面照片、仅用于本项目的书面承诺书（格式自拟），缺一不可，否则不得分。	0-10	0	0	10	10	10	10	0	10	6
5	商务 资信	拟投入本项目设备情况： (1)绿篱机：有一台得2分，最高得4分； (2)割草机：有一台得2分，最高得4分； (3)园林高压喷药机：有一台得2分，最高得4分； (4)鼓风机：有一台得2分，最高得4分； (5)除雪高射程风送式喷雾机：有一台得2分，最高得4分； 注：在投标文件中提供购买发票复制件，且设备为供应商自有，否则不得分。	0-20	0	0	20	20	20	16	0	20	20
6	商务 资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）从事绿化养护相关工作，自2019年1月1日以来获得过地市级及以上政府部门颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。 注：投标文件中同时提供获奖项目合同复制件和获奖“红头文件”复制件，否则不得分；时间以“红头文件”落款时间为准。	0-2	0	0	2	2	2	2	0	2	0
7	技术	供应商对现状了解全面、存在问题的分析到位，符合实际，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析到位、科学得4分；对现状了解较为全面、存在问题的分析较为到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析较为到位、科学得3分；对现状了解基本全面、存在问题的分析基本到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析基本到位、科学得2分；对现状了解一般、存在问题的分析一般，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	0	2	2	3	2	1	2	1
8	技术	供应商针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施、对策科学、合理、可操作性强得4分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策较为科学、合理、可操作性较强得3分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策基本科学、合理得2分；投标人针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策科学性、合理性、可操作性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	2	2	2	4	2	1	1	1
9	技术	本项目病虫害防治、施肥、修剪实施方案切合本项目需求，针对性、操作性强，计划安排科学合理得4分；方案较切合本项目需求，针对性、操作性较强，计划安排较科学合理得3分；方案基本符合本项目需求，针对性、操作性良，计划安排基本科学合理得2分；方案对项目需求符合性一般，针对性、操作性一般，计划安排科学合理性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	0	2	4	3	2	1	2	1
10	技术	本项目绿地养护及附属设施维修安全文明作业 and 环境保护管理措施，针对本项目的实际情况进行具体制定，抓住重点要点，全面、详细、合理，针对性好得4分；针对本项目的实际情况进行具体制定，较为全面、详细、合理，针对性较好得3分；针对本项目的实际情况进行具体制定，基本全面、详细、合理，针对性良的得2分；与本项目的实际情况针对性一般，重点要点表述一般的得1分，方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	2	4	2	1	2	1

11	技术	有完善的重大活动保障方案，方案科学合理，具有针对性及可操作性，能圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得4分；有较为完善的重大活动保障方案，方案较为科学合理，针对性及可操作性较好，能较为圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得3分；有基本完善的重大活动保障方案，方案基本科学合理，针对性及可操作性良，能基本圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得2分；重大活动保障方案一般，针对性及可操作性一般，对大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务保障的可靠性一般得1分。方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	0	2	2	2	4	2	1	2	1
12	技术	针对台风、暴雨、高温、干旱、极寒等天气影响，制定的本项目应急处理方案切合本项目需求，应急保障措施得力、人员配备充足、应急保障设备及物资储备充足的得4分；应急处理方案较切合本项目需求，应急保障措施较得力、人员配备较充足、应急保障设备及物资储备较充足的得3分；应急处理方案基本切合本项目需求，有应急保障措施、有人员配备方案、有应急保障设备及物资储备方案的得2分；应急处理方案一般，应急保障措施、人员配备方案、应急保障设备及物资储备方案一般的得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	2	2	4	2	1	3	2
13	技术	根据供应商本地化服务能力及方案；根据提供的内容进行评分，服务能力及方案科学合理的得3分；服务能力及方案较科学较合理性的得2分；服务能力及方案科学性一般的得1分；其他不得分。	0-3	1	1	2	2	2	1	1	1	1
合计			0-90	6	7	78	79	87	72	7	76	52

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（徐栋娟）

项目名称：临平山绿道及运动休闲公园绿化养护及附属设施维修项目（TYZFCG2023-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京万科有限公司	杭州新建设有限公司	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	深控集团有限公司、川控股集团有限公司、杭绿市园林建设有限公司（联合体）	景生态环境股份有限公司	杭俊市园林建设有限公司	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	菲慧有限公司、中智有限公司
1	商务资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）具有有效期内的ISO质量管理体系认证得2分、具有有效期内的环境管理体系认证得2分、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的得2分。 注：在投标文件中提供有效期内的证书复制件，否则不得分。	0-6	0	0	6	6	6	6	0	6	6	
2	商务资信	2016年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）承接过类似项目业绩（类似项目指单个合同面积在10万平方米以上的公园养护项目，养护内容至少包括绿化养护）每个得0.5分，本项最高得1分。注：在投标文件中提供合同复制件，否则不得分。	0-1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	
3	商务资信	拟派本项目人员： （1）本项目项目负责人：具有园林绿化专业高级及以上职称得6分，具有中级职称的得3分，其他不得分。 （2）本项目技术负责人：具有中级及以上职称的得5分，其他不得分。 （3）绿化工或花卉工（花卉园艺师）：4名及以上的得7分，2-3名的得4分，其余不得分。 （4）养护管理人员：具有园林绿化专业中级及以上工程师职称的每人得2分，最高得6分。 注：同一人只计分一次；在投标文件中提供相关证书复制件及本单位最近一期社保缴纳证明复制件，否则不得分。	0-24	0	0	24	24	24	24	0	24	11	

4	商务 资信	拟投入本项目车辆情况： (1)洒水车的配备：企业自备核定载重质量5000KG及以上洒水车，有一辆得6分，最高得6分，产权须为供应商自有，否则不得分。 (2)货车配备：企业自备核定载重质量2000KG及以上货车，有一辆得2分，最高得4分，产权须为供应商自有，否则不得分。 注：投标文件中同时提供车辆行驶证复制件、购车发票复制件、车辆登记证复制件、清晰带有车牌号的正面照片、仅用于本项目的书面承诺书（格式自拟），缺一不可，否则不得分。	0-10	0	0	10	10	10	10	0	10	6
5	商务 资信	拟投入本项目设备情况： (1)绿篱机：有一台得2分，最高得4分； (2)割草机：有一台得2分，最高得4分； (3)园林高压喷药机：有一台得2分，最高得4分； (4)鼓风机：有一台得2分，最高得4分； (5)除雪高射程风送式喷雾机：有一台得2分，最高得4分； 注：在投标文件中提供购买发票复制件，且设备为供应商自有，否则不得分。	0-20	0	0	20	20	20	16	0	20	20
6	商务 资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）从事绿化养护相关工作，自2019年1月1日以来获得过地市级及以上政府部门颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。 注：投标文件中同时提供获奖项目合同复制件和获奖“红头文件”复制件，否则不得分；时间以“红头文件”落款时间为准。	0-2	0	0	2	2	2	2	0	2	0
7	技术	供应商对现状了解全面、存在问题的分析到位，符合实际，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析到位、科学得4分；对现状了解较为全面、存在问题的分析较为到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析较为到位、科学得3分；对现状了解基本全面、存在问题的分析基本到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析基本到位、科学得2分；对现状了解一般、存在问题的分析一般，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	2	2	3	3	2	3	1	3	2
8	技术	供应商针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施、对策科学、合理、可操作性强得4分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策较为科学、合理、可操作性较强得3分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策基本科学、合理得2分；投标人针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策科学性、合理性、可操作性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	2	2	2	2	1	2	1
9	技术	本项目病虫害防治、施肥、修剪实施方案切合本项目需求，针对性、操作性强，计划安排科学合理得4分；方案较切合本项目需求，针对性、操作性较强，计划安排较科学合理得3分；方案基本符合本项目需求，针对性、操作性良，计划安排基本科学合理得2分；方案对项目需求符合性一般，针对性、操作性一般，计划安排科学性合理性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	3	2	1	3	1
10	技术	本项目绿地养护及附属设施维修安全文明作业 and 环境保护管理措施，针对本项目的实际情况进行具体制定，抓住重点要点，全面、详细、合理，针对性好得4分；针对本项目的实际情况进行具体制定，较为全面、详细、合理，针对性较好得3分；针对本项目的实际情况进行具体制定，基本全面、详细、合理，针对性良的得2分；与本项目的实际情况针对性一般，重点要点表述一般的得1分，方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	2	2	2	2	2	2	1	2	1

11	技术	有完善的重大活动保障方案，方案科学合理，具有针对性及可操作性，能圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得4分；有较为完善的重大活动保障方案，方案较为科学合理，针对性及可操作性较好，能较为圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得3分；有基本完善的重大活动保障方案，方案基本科学合理，针对性及可操作性良，能基本圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得2分；重大活动保障方案一般，针对性及可操作性一般，对大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务保障的可靠性一般得1分。方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	3	3	1	3	1
12	技术	针对台风、暴雨、高温、干旱、极寒等天气影响，制定的本项目应急处理方案切合本项目需求，应急保障措施得力、人员配备充足、应急保障设备及物资储备充足的得4分；应急处理方案较切合本项目需求，应急保障措施较得力、人员配备较充足、应急保障设备及物资储备较充足的得3分；应急处理方案基本切合本项目需求，有应急保障措施、有人员配备方案、有应急保障设备及物资储备方案的得2分；应急处理方案一般，应急保障措施、人员配备方案、应急保障设备及物资储备方案一般的得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	2	2	1	3	1
13	技术	根据供应商本地化服务能力及方案；根据提供的内容进行评分，服务能力及方案科学合理的得3分；服务能力及方案较科学较合理性的得2分；服务能力及方案科学性一般的得1分；其他不得分。	0-3	1	1	2	2	2	2	1	2	1
合计			0-90	9	9	81	81	79	75	7	81	52

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（姚飞飞）

项目名称：临平山绿道及运动休闲公园绿化养护及附属设施维修项目（TYZFCG2023-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京万科有限公司	杭州新建设有限公司	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	杭州睿林建设有限公司、杭州睿林建设有限公司、杭州宏环境建设有限公司（联合体）	深控集团有限公司、川控股集团有限公司、杭绿市园林建设有限公司（联合体）	景生态环境股份有限公司	杭俊市园林建设有限公司	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	杭滨市政园林建设有限公司、杭滨市政园林建设有限公司、杭富建设工程有限公司（联合体）	菲慧有限公司 中智有限公司
1	商务资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）具有有效期内的ISO质量管理体系认证得2分、具有有效期内的环境管理体系认证得2分、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的得2分。 注：在投标文件中提供有效期内的证书复制件，否则不得分。	0-6	0	0	6	6	6	6	0	6	6	
2	商务资信	2016年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）承接过类似项目业绩（类似项目指单个合同面积在10万平方米以上的公园养护项目，养护内容至少包括绿化养护）每个得0.5分，本项最高得1分。注：在投标文件中提供合同复制件，否则不得分。	0-1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	
3	商务资信	拟派本项目人员： （1）本项目项目负责人：具有园林绿化专业高级及以上职称得6分，具有中级职称的得3分，其他不得分。 （2）本项目技术负责人：具有中级及以上职称的得5分，其他不得分。 （3）绿化工或花卉工（花卉园艺师）：4名及以上的得7分，2-3名的得4分，其余不得分。 （4）养护管理人员：具有园林绿化专业中级及以上工程师职称的每人得2分，最高得6分。 注：同一人只计分一次；在投标文件中提供相关证书复制件及本单位最近一期社保缴纳证明复制件，否则不得分。	0-24	0	0	24	24	24	24	0	24	11	

4	商务 资信	拟投入本项目车辆情况： (1)洒水车的配备：企业自备核定载重质量5000KG及以上洒水车，有一辆得6分，最高得6分，产权须为供应商自有，否则不得分。 (2)货车配备：企业自备核定载重质量2000KG及以上货车，有一辆得2分，最高得4分，产权须为供应商自有，否则不得分。 注：投标文件中同时提供车辆行驶证复制件、购车发票复制件、车辆登记证复制件、清晰带有车牌号的正面照片、仅用于本项目的书面承诺书（格式自拟），缺一不可，否则不得分。	0-10	0	0	10	10	10	10	0	10	6
5	商务 资信	拟投入本项目设备情况： (1)绿篱机：有一台得2分，最高得4分； (2)割草机：有一台得2分，最高得4分； (3)园林高压喷药机：有一台得2分，最高得4分； (4)鼓风机：有一台得2分，最高得4分； (5)除雪高射程风送式喷雾机：有一台得2分，最高得4分； 注：在投标文件中提供购买发票复制件，且设备为供应商自有，否则不得分。	0-20	0	0	20	20	20	16	0	20	20
6	商务 资信	供应商（如采用联合投标，联合体各方均可）从事绿化养护相关工作，自2019年1月1日以来获得过地市级及以上政府部门颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。 注：投标文件中同时提供获奖项目合同复制件和获奖“红头文件”复制件，否则不得分；时间以“红头文件”落款时间为准。	0-2	0	0	2	2	2	2	0	2	0
7	技术	供应商对现状了解全面、存在问题的分析到位，符合实际，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析到位、科学得4分；对现状了解较为全面、存在问题的分析较为到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析较为到位、科学得3分；对现状了解基本全面、存在问题的分析基本到位，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析基本到位、科学得2分；对现状了解一般、存在问题的分析一般，对本项目养护难点、要点等问题进行调查剖析，调查剖析一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	2	4	3	3	3	1	2	1
8	技术	供应商针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施、对策科学、合理、可操作性强得4分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策较为科学、合理、可操作性较强得3分；针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策基本科学、合理得2分；投标人针对本项目养护、维修内容（公园绿化养护及附属设施维修）提出克服难点和要点的技术措施，技术措施对策科学性、合理性、可操作性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	2	3	3	1	3	1
9	技术	本项目病虫害防治、施肥、修剪实施方案切合本项目需求，针对性、操作性强，计划安排科学合理得4分；方案较切合本项目需求，针对性、操作性较强，计划安排较科学合理得3分；方案基本符合本项目需求，针对性、操作性良，计划安排基本科学合理得2分；方案对项目需求符合性一般，针对性、操作性一般，计划安排科学合理性一般得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	4	3	3	3	1	2	2
10	技术	本项目绿地养护及附属设施维修安全文明作业 and 环境保护管理措施，针对本项目的实际情况进行具体制定，抓住重点要点，全面、详细、合理，针对性好得4分；针对本项目的实际情况进行具体制定，较为全面、详细、合理，针对性较好得3分；针对本项目的实际情况进行具体制定，基本全面、详细、合理，针对性良的得2分；与本项目的实际情况针对性一般，重点要点表述一般的得1分，方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	4	3	3	2	1	2	2

11	技术	有完善的重大活动保障方案，方案科学合理，具有针对性及可操作性，能圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得4分；有较为完善的重大活动保障方案，方案较为科学合理，针对性及可操作性较好，能较为圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得3分；有基本完善的重大活动保障方案，方案基本科学合理，针对性及可操作性良，能基本圆满完成大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务情况的得2分；重大活动保障方案一般，针对性及可操作性一般，对大型活动、节庆假日、创优评优等重大活动保障任务保障的可靠性一般得1分。方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	3	2	2	1	2	2
12	技术	针对台风、暴雨、高温、干旱、极寒等天气影响，制定的本项目应急处理方案切合本项目需求，应急保障措施得力、人员配备充足、应急保障设备及物资储备充足的得4分；应急处理方案较切合本项目需求，应急保障措施较得力、人员配备较充足、应急保障设备及物资储备较充足的得3分；应急处理方案基本切合本项目需求，有应急保障措施、有人员配备方案、有应急保障设备及物资储备方案的得2分；应急处理方案一般，应急保障措施、人员配备方案、应急保障设备及物资储备方案一般的得1分；方案不合理或未提供方案不得分。	0-4	1	1	3	2	2	2	1	2	1
13	技术	根据供应商本地化服务能力及方案；根据提供的内容进行评分，服务能力及方案科学合理的得3分；服务能力及方案较科学较合理性的得2分；服务能力及方案科学性一般的得1分；其他不得分。	0-3	1	1	3	3	3	2	1	2	1
合计			0-90	7	8	87	82	82	76	7	78	54

专家（签名）：