

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿环境工程有限公司、温州中杰环境工程有限公司（联合体）	浙江舒环工程、温州中杰环境工程有限公司（联合体）	温州市物理有限公司	浙江大境集团服务有限公司	浙江恒达工程有限公司	咏袁环境工程、浙江城野服务有限公司（联合体）	浙江康卫、浙江康景、浙江瑞景、浙江瑞景（联合体）	浙江佳创、浙江立美、浙江立美、浙江立美（联合体）	浙江瓯龙工程有限公司	浙江清环科技有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	60.0	66.0	62.5	61.0	60.5	59.5	64.0	61.0	60.0	60.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集力有限公司、后林工程联合体	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福马龙集团股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司（联合体）	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	60.0	64.0	62.5	55.5	65.0	61.0	61.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿良环境工程有限公司、温州中温杰工程联合有限公司	浙江舒环工程温州中温杰工程联合有限公司	温州市物理业有限公司	浙江大境服务有限公司	浙江恒境有限公司	咏袁环技集团、原野服务（联合体）	浙江康卫有限公司、浙江瑞景（联合体）	浙江佳创环境有限公司、浙江立美环境科技有限公司（联合体）	浙江瓯环工程有限公司	浙江清境科技有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	59.5	60.0	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集力有限公司、后林工程联合体	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福龙马集团股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司（联合体）	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	59.5	60.0	59.5	55.5	60.0	60.0	40.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	59.5	61.0	60.0	60.0	61.0	60.5	59.5	62.5	59.5	63.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集团有限公司（后林工程联合体）	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福马龙集团股份有限公司（安徽环境产业联合体）	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.5
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
合计			0-70	60.0	61.5	59.5	55.5	59.5	60.5	63.5	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿良环境工程有限公司、温州中温杰环保工程有限公司（联合体）	浙江舒环工程温州中温杰环保工程有限公司（联合体）	温州市物理业有限公司	浙江大境服务有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	咏袁环科技集团有限公司、原野服务有限公司（联合体）	浙江康卫环保科技有限公司、浙江瑞景环境治理有限公司（联合体）	浙江佳创环境服务有限公司、浙江立美环境科技有限公司（联合体）	浙江瓯环工程有限公司	浙江清境环保科技有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	52.0	60.0	54.0	53.0	54.0	54.0	54.0	60.0	54.0	54.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集力有限公司、后林工程联合体	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	1.5	1.5	2.0	1.5	3.0	1.0	3.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	53.5	53.5	53.0	53.5	62.0	53.0	62.0	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿良环境工程有限公司、温州中温杰环保工程有限公司（联合体）	浙江舒环工程温州中温杰环保工程有限公司（联合体）	温州市物理业有限公司	浙江大境服务有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	咏袁环科技集团有限公司、原野服务有限公司（联合体）	浙江康卫环保科技有限公司、浙江瑞景环境治理有限公司（联合体）	浙江佳美环境服务有限公司、浙江立美环境科技有限公司（联合体）	浙江瓯环工程有限公司	恒清环保科技有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	59.0	57.0	57.0	56.0	59.0	57.0	57.0	57.0	64.0	56.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集力有限公司、后林工程联合体	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福龙马集团股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	58.0	57.0	63.5	53.0	56.5	58.0	57.0	42.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿良环境工程有限公司、温州中温杰工程联合有限公司	浙江舒环工程温州中温杰工程联合有限公司	温州市物理业有限公司	浙江大境集团有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	咏袁环境工程集团有限公司、浙江瑞野服务有限公司（联合体）	浙江康卫环保科技有限公司、浙江瑞景环境治理有限公司（联合体）	浙江佳创环境服务有限公司、浙江立美环境科技有限公司（联合体）	浙江瓯环工程有限公司	浙江清境环保科技有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	59.5	62.0	59.5	59.5	59.5	59.5	60.0	62.0	60.0	61.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集力有限公司、后林工程联合体	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福马龙集团股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	60.0	60.0	59.5	53.5	63.0	60.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿良环境股份有限公司温州分公司 温州中温工程环境有限公司（联合体）	浙江舒环工程温州中温工程环境有限公司（联合体）	温州市物理业有限公司	浙江大境集团有限公司	浙江恒境工程有限公司	咏袁环科技集团有限公司 浙江瑞野服务有限公司（联合体）	浙江康卫环保科技有限公司 浙江瑞景治理有限公司（联合体）	浙江佳创环境服务有限公司 浙江立美环境科技有限公司（联合体）	浙江瓯环工程有限公司	浙江清境科技有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.0	2.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	51.5	60.0	54.5	51.0	52.0	52.0	52.0	62.0	53.0	51.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集力有限公司、后林工程联合体	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司（联合体）	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
合计			0-70	52.0	56.0	52.0	48.0	65.0	56.0	64.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家8）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿良环境工程有限公司、温州中温环保工程有限公司（联合体）	浙江舒环工程温州中温环保工程有限公司（联合体）	温州市物理业有限公司	浙江大境集团有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	咏袁环技集团、原市野服限（联合体）	浙江康卫有限公司、浙江瑞景治理有限公司（联合体）	浙江佳美环境服务有限公司、浙江立汇环境科技有限公司（联合体）	浙江瓯环工程有限公司	恒清境科技有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	59.0	65.0	59.5	59.5	64.0	60.5	62.0	67.0	65.0	61.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家8）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集力有限公司、后林工程联合体	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福马龙集团股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
合计			0-70	60.0	64.0	59.5	56.5	59.5	58.0	65.0	43.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家9）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鸿良环境工程有限公司、温州中温杰工程联合有限公司	浙江舒环工程温州中温杰工程联合有限公司	温州市物理业有限公司	浙江大境集团有限公司	浙江恒达环境工程有限公司	咏袁环技集团、原野服务（联合体）	浙江康卫环保科技有限公司、浙江瑞景治理（联合体）	浙江佳美环境服务有限公司、浙江立美环境科技有限公司（联合体）	浙江瓯环工程有限公司	恒清环境科技有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	51.0	59.0	52.0	52.0	53.0	51.0	52.0	60.0	52.0	51.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家9）

项目名称：2025-2026年度瓯海区娄桥、潘桥、泽雅、景山街道环卫一体化项目（ZJLC-202411081743）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江利东环境工程有限公司	兴路洁道集力有限公司、后林工程联合体	浙江中邦道路保洁有限公司	浙江赐洁有限公司	浙江好帮手环保科技有限公司	福龙马股份有限公司、安徽环境产业发展有限公司（联合体）	温州富邦环境工程有限公司	温州九建设有限公司
1	商务	供应商体系证书	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
2	商务	业绩	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	项目负责人及管理团队	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	商务	智慧环卫	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
5	商务	车辆、船只配置	0-25	25.0	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0	25.0	21.0
6	技术	针对本项目现状调查、重点难点分析及解决措施	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	2.0
7.1	技术	(1)全部道路（含全部市政和村级道路、车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地等保洁：（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
7.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0
7.3	技术	(3)河道保洁（0-3分）。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分 未提供保洁方案的：得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
7.5	技术	(5)垃圾分类收集方案,包括:劝导方案、生活垃圾统一分类方案、垃圾收集(沿街店铺上门收集方案)等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,垃圾种类和区域以及职责合理清晰,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,垃圾种类和区域以及职责较为合理清晰,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
7.6	技术	(6)垃圾运输方案,包括但不限于:以桶换桶运输方案、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分 未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
7.7	技术	(7)小广告治理(0-3分)。 ① 人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3分 ② 人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2分 ③ 人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求的:得1分 ④未提供保洁方案的:得0分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7.8	技术	(8)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 清扫保洁规范管理措施及保障合理科学可行的,得1分; 制订了简单的清扫保洁规范管理措施及保障制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.9	技术	(9)安全生产(0-1分)。 有完善、合理、科学可行的安全生产制度的,得1分; 制定了简单的安全生产制度的,得0.5分; 未制订,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
7.10	技术	(10)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 结合项目实际情况,制定了详细完善的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,且方案合理、科学可行的,得1分; 制定了简单的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案的,得0.5分; 没有,不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
8	技术	道路扬尘污染处理方案	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
9	商务	针对本项目突发事件的响应、处理方案及处理能力	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
10	商务	后勤服务保障	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	51.0	53.0	51.0	48.0	69.0	51.0	61.0	36.5

专家（签名）：