

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江省大数据发展管理局“互联网+监管”平台建设项目（ZZCG2022Q-CS-121）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数字浙江技术有限公司	北京国脉互联信息有限公司	南威软件股份有限公司
1.1	技术	阐述互联网+监管平台的整体架构，以及需重点阐述本项目“监管一件事”子系统、监管要素子系统的架构设计，并且要体现可行性（5分）、合理性（2分）、规范性（2分）。	0-9	9	7	7
1.2	技术	阐述如何与互联网+监管平台2021年度建设内容所对应子系统的兼容性设计(5分)。	0-5	5	5	5
2.1	技术	1、“监管一件事”子系统建设（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管一件事数据服务、监管一件事主题中心。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
2.2	技术	2、监管要素子系统建设（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管规则、监管主体、法律法规知识库、典型案例查询、监管信息全链路查询。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.4分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.3	技术	3、统一办案系统优化升级（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:处罚裁量、电子卷宗、简案快办及系统实施推广。所有功能及方案符合采购需求且对功能设计及实施方案进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.4	技术	4、统一业务系统中心优化升级（5分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:非现场监管中心、重大事件中心、风险处置中心、联合监管中心、信用监管中心、投诉举报中心、行政区划调整及浙政钉对接。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得4分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-5	5	5	5
2.5	技术	5、监管数据中心优化升级（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管数据中心迭代优化、主题库建设完善、监管数据公示。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分，扣完为止；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
3	技术	非功能需求：软件质量是软件系统的核心之一，需要充分理解阐述项目建设中所包含系统的稳健性/可靠性、安全性、可操作性、可扩充性/可扩展性、可维护性、可移植性等方面要实现的非功能需求（5分）。	0-5	4.5	4	4
4	技术	软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件，是否支持浙江省政务一朵云环境下的部署模式（5分）。	0-5	5	5	5
5	技术	项目管理方案：结合项目的实际情况，制定项目实施管理方案,做好项目范围、需求变更、质量等的管控（4分）；进度控制计划（3分）。	0-7	6	5.5	5.5
6	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定)。	0-5	5	4	4
7.1	技术	1、需提供项目组成员的信息系统项目管理师、软件设计师、数据库系统工程师等计算机类的相关证书，按所提供证书数量计算，每提供1份给1分，未提供不得分，直到得满5分。	0-5	5	1	2

7.2	技术	2、需提供项目核心成员，包括项目经理、产品经理、软件架构师、开发工程师、前端开发工程师、数据开发工程师、测试工程师等的人员清单，并提供至少近3个月内的公司社保缴纳记录，未提供或者提供不全的本项不得分，提供完整得3分。	0-3	3	3	3
8	技术	技术对接方案。	0-5	4.5	4	4
9	技术	演示内容及功能包括： (1) 监管一件事子系统:具体演示模块包括监管一件事主题统计、监管一件事事项分析，根据演示情况，记0-5分。 (2) 监管要素子系统：具体演示模块包括监管规则、监管主体、典型案例和信息全链路查询，根据演示情况，记0-5分。 d) 没有演示的或者没有完成演示，本项不得分。	0-10	9	0	0
10	商务资信	项目维护计划（人员安排，定期巡检等情况）的有效性等。	0-4	3	3	3
11	商务资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。	0-3	3	3	3
12	商务资信	培训方案、计划的可行性及合理性。	0-3	3	3	3
13	商务资信	公司技术力量情况，公司介绍2分（根据公司介绍具体情况视情赋分）；提供信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分。	0-5	5	5	5
14	商务资信	经验及业绩：响应方自2019年1月1日以来，具有类似项目案例的，每提供1个得0.5分，最高得1分，以合同签订时间为准。	0-1	1	1	1
合计			0-90	86	68.5	69.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江省大数据发展管理局“互联网+监管”平台建设项目（ZZCG2022Q-CS-121）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数字浙江运营有限公司	北京国脉互联网信息顾问有限公司	南威软件股份有限公司
1.1	技术	阐述互联网+监管平台的整体架构，以及需重点阐述本项目“监管一件事”子系统、监管要素子系统的架构设计，并且要体现可行性（5分）、合理性（2分）、规范性（2分）。	0-9	7	6	5
1.2	技术	阐述如何与互联网+监管平台2021年度建设内容所对应子系统的兼容性设计(5分)。	0-5	4	4	3
2.1	技术	1、“监管一件事”子系统建设（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管一件事数据服务、监管一件事主题中心。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
2.2	技术	2、监管要素子系统建设（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管规则、监管主体、法律法规知识库、典型案例查询、监管信息全链路查询。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.4分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.3	技术	3、统一办案系统优化升级（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:处罚裁量、电子卷宗、简案快办及系统实施推广。所有功能及方案符合采购需求且对功能设计及实施方案进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.4	技术	4、统一业务系统中心优化升级（5分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:非现场监管中心、重大事件中心、风险处置中心、联合监管中心、信用监管中心、投诉举报中心、行政区划调整及浙政钉对接。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得4分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-5	5	5	5
2.5	技术	5、监管数据中心优化升级（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管数据中心迭代优化、主题库建设完善、监管数据公示。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分，扣完为止；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
3	技术	非功能需求：软件质量是软件系统的核心之一，需要充分理解阐述项目建设中所包含系统的稳健性/可靠性、安全性、可操作性、可扩充性/可扩展性、可维护性、可移植性等方面要实现的非功能需求（5分）。	0-5	5	5	5
4	技术	软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件，是否支持浙江省政务一朵云环境下的部署模式（5分）。	0-5	5	5	5
5	技术	项目管理方案：结合项目的实际情况，制定项目实施管理方案,做好项目范围、需求变更、质量等的管控（4分）；进度控制计划（3分）。	0-7	6	5	4
6	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定)。	0-5	5	4	4

7.1	技术	1、需提供项目组成员的信息系统项目管理师、软件设计师、数据库系统工程师等计算机类的相关证书，按所提供证书数量计算，每提供1份给1分，未提供不得分，直到得满5分。	0-5	5	1	2
7.2	技术	2、需提供项目核心成员，包括项目经理、产品经理、软件架构师、开发工程师、前端开发工程师、数据开发工程师、测试工程师等的人员清单，并提供至少近3个月内的公司社保缴纳记录，未提供或者提供不全的本项不得分，提供完整得3分。	0-3	3	3	3
8	技术	技术对接方案。	0-5	5	5	5
9	技术	演示内容及功能包括： (1) 监管一件事子系统:具体演示模块包括监管一件事主题统计、监管一件事事项分析，根据演示情况，记0-5分。 (2) 监管要素子系统：具体演示模块包括监管规则、监管主体、典型案例和信息全链路查询，根据演示情况，记0-5分。 d) 没有演示的或者没有完成演示，本项不得分。	0-10	8	0	0
10	商务资信	项目维护计划（人员安排，定期巡检等情况）的有效性等。	0-4	4	3	3
11	商务资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。	0-3	3	2	2
12	商务资信	培训方案、计划的可行性及合理性。	0-3	2	2	1
13	商务资信	公司技术力量情况，公司介绍2分（根据公司介绍具体情况视情赋分）；提供信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分。	0-5	5	5	5
14	商务资信	经验及业绩：响应方自2019年1月1日以来，具有类似项目案例的，每提供1个得0.5分，最高得1分，以合同签订时间为准。	0-1	1	1	1
合计			0-90	83	66	63

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江省大数据发展管理局“互联网+监管”平台建设项目（ZZCG2022Q-CS-121）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数字浙江运营有限公司	北京国脉互联网信息有限公司	南威软件股份有限公司
1.1	技术	阐述互联网+监管平台的整体架构，以及需重点阐述本项目“监管一件事”子系统、监管要素子系统的架构设计，并且要体现可行性（5分）、合理性（2分）、规范性（2分）。	0-9	7	6	6
1.2	技术	阐述如何与互联网+监管平台2021年度建设内容所对应子系统的兼容性设计(5分)。	0-5	4	3	3
2.1	技术	1、“监管一件事”子系统建设（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管一件事数据服务、监管一件事主题中心。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	1	1
2.2	技术	2、监管要素子系统建设（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管规则、监管主体、法律法规知识库、典型案例查询、监管信息全链路查询。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.4分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.3	技术	3、统一办案系统优化升级（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:处罚裁量、电子卷宗、简案快办及系统实施推广。所有功能及方案符合采购需求且对功能设计及实施方案进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.4	技术	4、统一业务系统中心优化升级（5分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:非现场监管中心、重大事件中心、风险处置中心、联合监管中心、信用监管中心、投诉举报中心、行政区划调整及浙政钉对接。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得4分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-5	5	4	4
2.5	技术	5、监管数据中心优化升级（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管数据中心迭代优化、主题库建设完善、监管数据公示。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分，扣完为止；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
3	技术	非功能需求：软件质量是软件系统的核心之一，需要充分理解阐述项目建设中所包含系统的稳健性/可靠性、安全性、可操作性、可扩充性/可扩展性、可维护性、可移植性等方面要实现的非功能需求（5分）。	0-5	4	4	4
4	技术	软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件，是否支持浙江省政务一朵云环境下的部署模式（5分）。	0-5	5	5	5
5	技术	项目管理方案：结合项目的实际情况，制定项目实施管理方案,做好项目范围、需求变更、质量等的管控（4分）；进度控制计划（3分）。	0-7	7	7	7
6	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定)。	0-5	5	4	4

7.1	技术	1、需提供项目组成员的信息系统项目管理师、软件设计师、数据库系统工程师等计算机类的相关证书，按所提供证书数量计算，每提供1份给1分，未提供不得分，直到得满5分。	0-5	5	1	2
7.2	技术	2、需提供项目核心成员，包括项目经理、产品经理、软件架构师、开发工程师、前端开发工程师、数据开发工程师、测试工程师等的人员清单，并提供至少近3个月内的公司社保缴纳记录，未提供或者提供不全的本项不得分，提供完整得3分。	0-3	3	3	3
8	技术	技术对接方案。	0-5	5	5	5
9	技术	演示内容及功能包括： (1) 监管一件事子系统:具体演示模块包括监管一件事主题统计、监管一件事事项分析，根据演示情况，记0-5分。 (2) 监管要素子系统：具体演示模块包括监管规则、监管主体、典型案例和信息全链路查询，根据演示情况，记0-5分。 d) 没有演示的或者没有完成演示，本项不得分。	0-10	6	0	0
10	商务资信	项目维护计划（人员安排，定期巡检等情况）的有效性等。	0-4	4	4	4
11	商务资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。	0-3	3	3	3
12	商务资信	培训方案、计划的可行性及合理性。	0-3	3	3	3
13	商务资信	公司技术力量情况，公司介绍2分（根据公司介绍具体情况视情赋分）；提供信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分。	0-5	5	5	5
14	商务资信	经验及业绩：响应方自2019年1月1日以来，具有类似项目案例的，每提供1个得0.5分，最高得1分，以合同签订时间为准。	0-1	1	1	1
合计			0-90	82	67	68

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江省大数据发展管理局“互联网+监管”平台建设项目（ZZCG2022Q-CS-121）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数字浙江技术有限公司	北京国脉互联网信息有限公司	南威软件股份有限公司
1.1	技术	阐述互联网+监管平台的整体架构，以及需重点阐述本项目“监管一件事”子系统、监管要素子系统的架构设计，并且要体现可行性（5分）、合理性（2分）、规范性（2分）。	0-9	8	6	5
1.2	技术	阐述如何与互联网+监管平台2021年度建设内容所对应子系统的兼容性设计(5分)。	0-5	4.5	3.5	3
2.1	技术	1、“监管一件事”子系统建设（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管一件事数据服务、监管一件事主题中心。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
2.2	技术	2、监管要素子系统建设（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管规则、监管主体、法律法规知识库、典型案例查询、监管信息全链路查询。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.4分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	2	2	2
2.3	技术	3、统一办案系统优化升级（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:处罚裁量、电子卷宗、简案快办及系统实施推广。所有功能及方案符合采购需求且对功能设计及实施方案进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.4	技术	4、统一业务系统中心优化升级（5分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:非现场监管中心、重大事件中心、风险处置中心、联合监管中心、信用监管中心、投诉举报中心、行政区划调整及浙政钉对接。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得4分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-5	5	5	5
2.5	技术	5、监管数据中心优化升级（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管数据中心迭代优化、主题库建设完善、监管数据公示。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分，扣完为止；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
3	技术	非功能需求：软件质量是软件系统的核心之一，需要充分理解阐述项目建设中所包含系统的稳健性/可靠性、安全性、可操作性、可扩充性/可扩展性、可维护性、可移植性等方面要实现的非功能需求（5分）。	0-5	4	3.5	3
4	技术	软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件，是否支持浙江省政务一朵云环境下的部署模式（5分）。	0-5	5	5	5
5	技术	项目管理方案：结合项目的实际情况，制定项目实施管理方案,做好项目范围、需求变更、质量等的管控（4分）；进度控制计划（3分）。	0-7	6	5.5	5
6	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定)。	0-5	5	4	4

7.1	技术	1、需提供项目组成员的信息系统项目管理师、软件设计师、数据库系统工程师等计算机类的相关证书，按所提供证书数量计算，每提供1份给1分，未提供不得分，直到得满5分。	0-5	5	1	2
7.2	技术	2、需提供项目核心成员，包括项目经理、产品经理、软件架构师、开发工程师、前端开发工程师、数据开发工程师、测试工程师等的人员清单，并提供至少近3个月内的公司社保缴纳记录，未提供或者提供不全的本项不得分，提供完整得3分。	0-3	3	3	3
8	技术	技术对接方案。	0-5	4.5	3.5	3.5
9	技术	演示内容及功能包括： (1) 监管一件事子系统:具体演示模块包括监管一件事主题统计、监管一件事事项分析，根据演示情况，记0-5分。 (2) 监管要素子系统：具体演示模块包括监管规则、监管主体、典型案例和信息全链路查询，根据演示情况，记0-5分。 d) 没有演示的或者没有完成演示，本项不得分。	0-10	10	0	0
10	商务资信	项目维护计划（人员安排，定期巡检等情况）的有效性等。	0-4	3.5	3	3
11	商务资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。	0-3	2.5	2.5	2.5
12	商务资信	培训方案、计划的可行性及合理性。	0-3	2.5	2.5	2.5
13	商务资信	公司技术力量情况，公司介绍2分（根据公司介绍具体情况视情赋分）；提供信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分。	0-5	5	5	5
14	商务资信	经验及业绩：响应方自2019年1月1日以来，具有类似项目案例的，每提供1个得0.5分，最高得1分，以合同签订时间为准。	0-1	1	1	1
合计			0-90	83.5	63	61.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江省大数据发展管理局“互联网+监管”平台建设项目（ZZCG2022Q-CS-121）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数字浙江运营有限公司	北京国脉互联网信息有限公司	南威软件股份有限公司
1.1	技术	阐述互联网+监管平台的整体架构，以及需重点阐述本项目“监管一件事”子系统、监管要素子系统的架构设计，并且要体现可行性（5分）、合理性（2分）、规范性（2分）。	0-9	9	8	8
1.2	技术	阐述如何与互联网+监管平台2021年度建设内容所对应子系统的兼容性设计(5分)。	0-5	5	4	4
2.1	技术	1、“监管一件事”子系统建设（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管一件事数据服务、监管一件事主题中心。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
2.2	技术	2、监管要素子系统建设（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管规则、监管主体、法律法规知识库、典型案例查询、监管信息全链路查询。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.4分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.3	技术	3、统一办案系统优化升级（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:处罚裁量、电子卷宗、简案快办及系统实施推广。所有功能及方案符合采购需求且对功能设计及实施方案进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.4	技术	4、统一业务系统中心优化升级（5分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:非现场监管中心、重大事件中心、风险处置中心、联合监管中心、信用监管中心、投诉举报中心、行政区划调整及浙政钉对接。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得4分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-5	5	5	5
2.5	技术	5、监管数据中心优化升级（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管数据中心迭代优化、主题库建设完善、监管数据公示。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分，扣完为止；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
3	技术	非功能需求：软件质量是软件系统的核心之一，需要充分理解阐述项目建设中所包含系统的稳健性/可靠性、安全性、可操作性、可扩充性/可扩展性、可维护性、可移植性等方面要实现的非功能需求（5分）。	0-5	5	4	4
4	技术	软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件，是否支持浙江省政务一朵云环境下的部署模式（5分）。	0-5	5	5	5
5	技术	项目管理方案：结合项目的实际情况，制定项目实施管理方案,做好项目范围、需求变更、质量等的管控（4分）；进度控制计划（3分）。	0-7	7	6	6
6	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定)。	0-5	5	4	4

7.1	技术	1、需提供项目组成员的信息系统项目管理师、软件设计师、数据库系统工程师等计算机类的相关证书，按所提供证书数量计算，每提供1份给1分，未提供不得分，直到得满5分。	0-5	5	1	2
7.2	技术	2、需提供项目核心成员，包括项目经理、产品经理、软件架构师、开发工程师、前端开发工程师、数据开发工程师、测试工程师等的人员清单，并提供至少近3个月内的公司社保缴纳记录，未提供或者提供不全的本项不得分，提供完整得3分。	0-3	3	3	3
8	技术	技术对接方案。	0-5	5	4	4
9	技术	演示内容及功能包括： (1) 监管一件事子系统:具体演示模块包括监管一件事主题统计、监管一件事事项分析，根据演示情况，记0-5分。 (2) 监管要素子系统：具体演示模块包括监管规则、监管主体、典型案例和信息全链路查询，根据演示情况，记0-5分。 d) 没有演示的或者没有完成演示，本项不得分。	0-10	9	0	0
10	商务资信	项目维护计划（人员安排，定期巡检等情况）的有效性等。	0-4	4	3	3
11	商务资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。	0-3	2	2	2
12	商务资信	培训方案、计划的可行性及合理性。	0-3	3	2	2
13	商务资信	公司技术力量情况，公司介绍2分（根据公司介绍具体情况视情赋分）；提供信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分。	0-5	5	5	5
14	商务资信	经验及业绩：响应方自2019年1月1日以来，具有类似项目案例的，每提供1个得0.5分，最高得1分，以合同签订时间为准。	0-1	1	1	1
合计			0-90	88	67	68

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：浙江省大数据发展管理局“互联网+监管”平台建设项目（ZZCG2022Q-CS-121）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数字浙江技术有限公司	北京国脉互联信息有限公司	南威软件股份有限公司
1.1	技术	阐述互联网+监管平台的整体架构，以及需重点阐述本项目“监管一件事”子系统、监管要素子系统的架构设计，并且要体现可行性（5分）、合理性（2分）、规范性（2分）。	0-9	9	9	9
1.2	技术	阐述如何与互联网+监管平台2021年度建设内容所对应子系统的兼容性设计(5分)。	0-5	5	5	5
2.1	技术	1、“监管一件事”子系统建设（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管一件事数据服务、监管一件事主题中心。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
2.2	技术	2、监管要素子系统建设（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管规则、监管主体、法律法规知识库、典型案例查询、监管信息全链路查询。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.4分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.3	技术	3、统一办案系统优化升级（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:处罚裁量、电子卷宗、简案快办及系统实施推广。所有功能及方案符合采购需求且对功能设计及实施方案进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.4	技术	4、统一业务系统中心优化升级（5分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:非现场监管中心、重大事件中心、风险处置中心、联合监管中心、信用监管中心、投诉举报中心、行政区划调整及浙政钉对接。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得4分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-5	5	5	5
2.5	技术	5、监管数据中心优化升级（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管数据中心迭代优化、主题库建设完善、监管数据公示。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分，扣完为止；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
3	技术	非功能需求：软件质量是软件系统的核心之一，需要充分理解阐述项目建设中所包含系统的稳健性/可靠性、安全性、可操作性、可扩充性/可扩展性、可维护性、可移植性等方面要实现的非功能需求（5分）。	0-5	4	3	3
4	技术	软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件，是否支持浙江省政务一朵云环境下的部署模式（5分）。	0-5	5	5	5
5	技术	项目管理方案：结合项目的实际情况，制定项目实施管理方案,做好项目范围、需求变更、质量等的管控（4分）；进度控制计划（3分）。	0-7	6	5	5
6	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定)。	0-5	5	4	4

7.1	技术	1、需提供项目组成员的信息系统项目管理师、软件设计师、数据库系统工程师等计算机类的相关证书，按所提供证书数量计算，每提供1份给1分，未提供不得分，直到得满5分。	0-5	5	1	2
7.2	技术	2、需提供项目核心成员，包括项目经理、产品经理、软件架构师、开发工程师、前端开发工程师、数据开发工程师、测试工程师等的人员清单，并提供至少近3个月内的公司社保缴纳记录，未提供或者提供不全的本项不得分，提供完整得3分。	0-3	3	3	3
8	技术	技术对接方案。	0-5	4.5	4	4
9	技术	演示内容及功能包括： (1) 监管一件事子系统:具体演示模块包括监管一件事主题统计、监管一件事事项分析，根据演示情况，记0-5分。 (2) 监管要素子系统：具体演示模块包括监管规则、监管主体、典型案例和信息全链路查询，根据演示情况，记0-5分。 d) 没有演示的或者没有完成演示，本项不得分。	0-10	10	0	0
10	商务资信	项目维护计划（人员安排，定期巡检等情况）的有效性等。	0-4	4	4	4
11	商务资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。	0-3	3	3	3
12	商务资信	培训方案、计划的可行性及合理性。	0-3	3	3	3
13	商务资信	公司技术力量情况，公司介绍2分（根据公司介绍具体情况视情赋分）；提供信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分。	0-5	5	5	5
14	商务资信	经验及业绩：响应方自2019年1月1日以来，具有类似项目案例的，每提供1个得0.5分，最高得1分，以合同签订时间为准。	0-1	1	1	1
合计			0-90	87.5	70	71

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：浙江省大数据发展管理局“互联网+监管”平台建设项目（ZZCG2022Q-CS-121）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数字浙江运营有限公司	北京国脉互联信息有限公司	南威软件股份有限公司
1.1	技术	阐述互联网+监管平台的整体架构，以及需重点阐述本项目“监管一件事”子系统、监管要素子系统的架构设计，并且要体现可行性（5分）、合理性（2分）、规范性（2分）。	0-9	7	6	6
1.2	技术	阐述如何与互联网+监管平台2021年度建设内容所对应子系统的兼容性设计(5分)。	0-5	5	4	4
2.1	技术	1、“监管一件事”子系统建设（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管一件事数据服务、监管一件事主题中心。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
2.2	技术	2、监管要素子系统建设（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管规则、监管主体、法律法规知识库、典型案例查询、监管信息全链路查询。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.4分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.3	技术	3、统一办案系统优化升级（3分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:处罚裁量、电子卷宗、简案快办及系统实施推广。所有功能及方案符合采购需求且对功能设计及实施方案进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得2分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-3	3	3	3
2.4	技术	4、统一业务系统中心优化升级（5分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:非现场监管中心、重大事件中心、风险处置中心、联合监管中心、信用监管中心、投诉举报中心、行政区划调整及浙政钉对接。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得4分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-5	5	5	5
2.5	技术	5、监管数据中心优化升级（2分） 基于采购需求完整、清晰地阐述相应功能实现方案(1分),功能包括:监管数据中心迭代优化、主题库建设完善、监管数据公示。所有功能符合采购需求且对功能设计进行清晰、详细描述，按采购需求符合情况及设计的详细情况最高得1分，功能详细设计每少一项扣0.5分，不详细不完整的酌情扣分，扣完为止；写完全响应但无具体建设方案的不得分。	0-2	2	2	2
3	技术	非功能需求：软件质量是软件系统的核心之一，需要充分理解阐述项目建设中所包含系统的稳健性/可靠性、安全性、可操作性、可扩充性/可扩展性、可维护性、可移植性等方面要实现的非功能需求（5分）。	0-5	4	4	4
4	技术	软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件，是否支持浙江省政务一朵云环境下的部署模式（5分）。	0-5	5	5	5
5	技术	项目管理方案：结合项目的实际情况，制定项目实施管理方案,做好项目范围、需求变更、质量等的管控（4分）；进度控制计划（3分）。	0-7	6	5	5
6	技术	软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定)。	0-5	5	4	4

7.1	技术	1、需提供项目组成员的信息系统项目管理师、软件设计师、数据库系统工程师等计算机类的相关证书，按所提供证书数量计算，每提供1份给1分，未提供不得分，直到得满5分。	0-5	5	1	2
7.2	技术	2、需提供项目核心成员，包括项目经理、产品经理、软件架构师、开发工程师、前端开发工程师、数据开发工程师、测试工程师等的人员清单，并提供至少近3个月内的公司社保缴纳记录，未提供或者提供不全的本项不得分，提供完整得3分。	0-3	3	3	3
8	技术	技术对接方案。	0-5	4	3	3
9	技术	演示内容及功能包括： (1) 监管一件事子系统:具体演示模块包括监管一件事主题统计、监管一件事事项分析，根据演示情况，记0-5分。 (2) 监管要素子系统：具体演示模块包括监管规则、监管主体、典型案例和信息全链路查询，根据演示情况，记0-5分。 d) 没有演示的或者没有完成演示，本项不得分。	0-10	9	0	0
10	商务资信	项目维护计划（人员安排，定期巡检等情况）的有效性等。	0-4	3	3	3
11	商务资信	售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等）。	0-3	2	2	2
12	商务资信	培训方案、计划的可行性及合理性。	0-3	2	2	2
13	商务资信	公司技术力量情况，公司介绍2分（根据公司介绍具体情况视情赋分）；提供信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分。	0-5	5	5	5
14	商务资信	经验及业绩：响应方自2019年1月1日以来，具有类似项目案例的，每提供1个得0.5分，最高得1分，以合同签订时间为准。	0-1	1	1	1
合计			0-90	81	63	64

专家（签名）：