

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：临海市白水洋镇辖区内垃圾清运及保洁项目（重新招标）（LHJD-202204-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保利物业服务股份有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	台州福安物业管理有限公司	临海市新城环卫有限公司	新保公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1	1
1.2	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1	1
1.3	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1	1
1.4	商务资信	投标人具有企业诚信管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1	1
1.5	商务资信	投标人具有企业社会责任管理体系认证的得1分。	0-1	1	1	1	1	1
1.6	商务资信	投标人具有地级市及以上环卫行政主管部门颁发的荣誉称号，每项得2分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4	4
2.1	商务资信	投标人对该项目的现状调查是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3.1	3.2	3	3.9	
2.2	商务资信	投标人对该项目的现状存在的问题和矛盾分析是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.2	2	2.9	
2.3	商务资信	合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.2	2.1	2.9	
3.1	商务资信	针对本项目实际情况制定的保洁人员作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.2	2	2	2.9	
3.2	商务资信	针对本项目实际情况制定的机械作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.3	2	2.1	2.9	
3.3	商务资信	针对本项目实际情况制定的清运作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.3	2.3	2	2.8	
3.4	商务资信	针对本项目制定的员工培训方案等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.3	2.4	2.4	2.9	
3.5	商务资信	小广告清理方案：投标人根据本招标项目实际情况制定方案。根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.3	2	2.9	
3.6	商务资信	公共厕所保洁方案：投标人根据本项目公共厕所的实际情况制定的方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-2分）。	0-2	1.4	1.6	1.4	1.9	
3.7	商务资信	垃圾分类收集、运输管理方案： ①投标人根据本招标项目实际情况制定方案，方案内容中至少包含垃圾分类日常收集、清运及撤桶并点、定时定点分类收集、清运处置的方案。 根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分） ②项目人员拥有政府部门颁发的垃圾分类督导员职业资格证书的1本得0.5分，最高5分。	0-8	7	2.8	2.6	8	
3.8	商务资信	根据投标人的服务规范、文明作业、质量标准等承诺由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.3	2.3	2.9	

4.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的安全教育与管理制度的制定完整性、可操作性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.2	2.3	2.8
4.2	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.9	2	2.3	2.6
4.3	商务 资信	项目人员具备安全培训合格证书每本得0.5分，最高得2分。	0-2	0.5	2	2	2
5	商务 资信	项目维稳过渡交接：根据投标人在本项目交接维稳过渡的交接方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.1	2	2.8
6.1	商务 资信	根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.2	2.1	2.7
6.2	商务 资信	根据突发性事件应急处置方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2.1	2.2	2.2	2.8
7.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制订的内部考核制度、管理机构等情况由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.3	2.2	2.9
7.2	商务 资信	根据投标人组织管理体系完善，项目主管、班组长等管理人员配备到位，项目管理、管理事项明确等情况由评标委员会进行综合打分（0-2分）。	0-2	1.4	1.5	1.4	1.9
8	商务 资信	项目人员配置情况：根据投标人针对本项目拟定的所有人员配置（先须考虑满足采购人的需求）及排班的合理性和可行性等方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3.3	3.4	3.3	3.9
9.1	商务 资信	投标人能满足本项目招标需求现有可直接投入使用的所有车辆为自有的得3分，如部分为承诺中标后购买车辆的得1分，全部为承诺中标后购买车辆的不得分。	0-3	1	1	1	3
9.2	商务 资信	投标人针对本项目拟定的各类专业车辆、作业机具及物资配备方案。根据方案的先进性、科学性、全面性由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.2	2	2	2.9
10	商务 资信	投标人业绩：提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
11	商务 资信	售后服务：根据投标人售后服务网点的便捷情况进行评分（0-3分）。本项须提供售后服务网点证明资料原件清晰扫描件，否则不得分。	0-3	2	2.2	2.1	2.9
12	商务 资信	对本项目的支援力量：根据投标人能在1小时内调动本公司力量，支援本项目，体现其应急力量的，提供可用于支援力量的车辆、人员配置等清单由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.1	2	2.3	2.9
13	商务 资信	项目费用测算：投标人根据本项目，按有关规定合理测算出各工种、各类车辆单个成本年运行费用方案。根据费用测算合理性、全面性以及各类依据是否充分由评标委员会进行综合打分（0-3分）。 （请投标人务必注意该资料中不要出现项目最终总报价，否则为无效标）。	0-3	1.4	2	1.5	2.9
合计			0-90	65.9	64.4	62.6	85.9

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：临海市白水洋镇辖区内垃圾清运及保洁项目（重新招标）（LHJD-202204-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保利物业服务股份有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	台州福安物业管理有限公司	临海市新城环卫保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.2	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.3	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.4	商务资信	投标人具有企业诚信管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.5	商务资信	投标人具有企业社会责任管理体系认证的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.6	商务资信	投标人具有地级市及以上环卫行政主管部门颁发的荣誉称号，每项得2分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4
2.1	商务资信	投标人对该项目的现状调查是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3.2	3.2	2.9	3.6
2.2	商务资信	投标人对该项目的现状存在的问题和矛盾分析是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.2	1.5	2.5
2.3	商务资信	合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.1	1.7	2.5
3.1	商务资信	针对本项目实际情况制定的保洁人员作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.2	2.2	2.7
3.2	商务资信	针对本项目实际情况制定的机械作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.1	1.7	2.5
3.3	商务资信	针对本项目实际情况制定的清运作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.1	1.6	2.5
3.4	商务资信	针对本项目制定的员工培训方案等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
3.5	商务资信	小广告清理方案：投标人根据本招标项目实际情况制定方案。根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.4	2.4	1.8	2.7
3.6	商务资信	公共厕所保洁方案：投标人根据本项目公共厕所的实际情况制定的方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-2分）。	0-2	1.4	1.6	1.4	1.7
3.7	商务资信	垃圾分类收集、运输管理方案： ①投标人根据本招标项目实际情况制定方案，方案内容中至少包含垃圾分类日常收集、清运及撤桶并点、定时定点分类收集、清运处置的方案。 根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分） ②项目人员拥有政府部门颁发的垃圾分类督导员职业资格证书的1本得0.5分，最高5分。	0-8	7	2.8	2.6	8

3.8	商务 资信	根据投标人的服务规范、文明作业、质量标准等承诺由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
4.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的安全教育与管理制度的制定完整性、可操作性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.4	2.1	2.1	2.6
4.2	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.4	2.5	2.7
4.3	商务 资信	项目人员具备安全培训合格证书每本得0.5分，最高得2分。	0-2	0.5	2	2	2
5	商务 资信	项目维稳过渡交接：根据投标人在本项目交接维稳过渡的交接方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.3	1.9	2.5
6.1	商务 资信	根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.1	1.8	2.6
6.2	商务 资信	根据突发性事件应急处置方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2.8	2.7	2.5	3.6
7.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制订的内部考核制度、管理机构等情况由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.1	2.2	2	2.4
7.2	商务 资信	根据投标人组织管理体系完善，项目主管、班组长等管理人员配备到位，项目管理、管理事项明确等情况由评标委员会进行综合打分（0-2分）。	0-2	1.5	1.4	1.3	1.7
8	商务 资信	项目人员配置情况：根据投标人针对本项目拟定的所有人员配置（先须考虑满足采购人的需求）及排班的合理性和可行性等方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2.9	2.8	2.5	3.4
9.1	商务 资信	投标人能满足本项目招标需求现有可直接投入使用的所有车辆为自有的得3分，如部分为承诺中标后购买车辆的得1分，全部为承诺中标后购买车辆的不得分。	0-3	1	1	1	3
9.2	商务 资信	投标人针对本项目拟定的各类专业车辆、作业机具及物资配备方案。根据方案的先进性、科学性、全面性由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.1	1.9	1.9	2.6
10	商务 资信	投标人业绩：提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
11	商务 资信	售后服务：根据投标人售后服务网点的便捷情况进行评分（0-3分）。本项须提供售后服务网点证明资料原件清晰扫描件，否则不得分。	0-3	2	2.2	2.1	2.9
12	商务 资信	对本项目的支援力量：根据投标人能在1小时内调动本公司力量，支援本项目，体现其应急力量的，提供可用于支援力量的车辆、人员配置等清单由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.3	2.3	2.3	2.6
13	商务 资信	项目费用测算：投标人根据本项目，按有关规定合理测算出各工种、各类车辆单个成本年运行费用方案。根据费用测算合理性、全面性以及各类依据是否充分由评标委员会进行综合打分（0-3分）。 （请投标人务必注意该资料中不要出现项目最终总报价，否则为无效标）。	0-3	1.5	2.1	1.4	2.5
合计			0-90	67.4	65.2	59.7	80.8

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：临海市白水洋镇辖区内垃圾清运及保洁项目（重新招标）（LHJD-202204-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保利物业服务股份有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	台州福安物业管理有限公司	临海市新城环卫保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.2	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.3	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.4	商务资信	投标人具有企业诚信管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.5	商务资信	投标人具有企业社会责任管理体系认证的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.6	商务资信	投标人具有地级市及以上环卫行政主管部门颁发的荣誉称号，每项得2分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4
2.1	商务资信	投标人对该项目的现状调查是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3	3	2.6	3.5
2.2	商务资信	投标人对该项目的现状存在的问题和矛盾分析是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.2	2	2.8
2.3	商务资信	合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.2	2	2.7
3.1	商务资信	针对本项目实际情况制定的保洁人员作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.2	2.5	2.6
3.2	商务资信	针对本项目实际情况制定的机械作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.2	2.2	2	2.4
3.3	商务资信	针对本项目实际情况制定的清运作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	2	2.7
3.4	商务资信	针对本项目制定的员工培训方案等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.7	2.7	2.7	2.7
3.5	商务资信	小广告清理方案：投标人根据本招标项目实际情况制定方案。根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	2	2
3.6	商务资信	公共厕所保洁方案：投标人根据本项目公共厕所的实际情况制定的方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-2分）。	0-2	1.5	1.6	1.5	1.7
3.7	商务资信	垃圾分类收集、运输管理方案： ①投标人根据本招标项目实际情况制定方案，方案内容中至少包含垃圾分类日常收集、清运及撤桶并点、定时定点分类收集、清运处置的方案。 根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分） ②项目人员拥有政府部门颁发的垃圾分类督导员职业资格证书的1本得0.5分，最高5分。	0-8	7	2.8	2.6	8

3.8	商务 资信	根据投标人的服务规范、文明作业、质量标准等承诺由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	3	3	3	3
4.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的安全教育与管理制度的制定完整性、可操作性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.7	2.5	2.5	2.8
4.2	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.7	2.7	2.8
4.3	商务 资信	项目人员具备安全培训合格证书每本得0.5分，最高得2分。	0-2	0.5	2	2	2
5	商务 资信	项目维稳过渡交接：根据投标人在本项目交接维稳过渡的交接方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.7	2.4	2.8
6.1	商务 资信	根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.7	2.8	2.8
6.2	商务 资信	根据突发性事件应急处置方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3.5	3.4	3.1	3.8
7.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制订的内部考核制度、管理机构等情况由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.2	2.7	2.8
7.2	商务 资信	根据投标人组织管理体系完善，项目主管、班组长等管理人员配备到位，项目管理、管理事项明确等情况由评标委员会进行综合打分（0-2分）。	0-2	1.7	1.5	1.3	1.8
8	商务 资信	项目人员配置情况：根据投标人针对本项目拟定的所有人员配置（先须考虑满足采购人的需求）及排班的合理性和可行性等方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3.8	3.8	3.6	3.8
9.1	商务 资信	投标人能满足本项目招标需求现有可直接投入使用的所有车辆为自有的得3分，如部分为承诺中标后购买车辆的得1分，全部为承诺中标后购买车辆的不得分。	0-3	1	1	1	3
9.2	商务 资信	投标人针对本项目拟定的各类专业车辆、作业机具及物资配备方案。根据方案的先进性、科学性、全面性由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2	2	2.5
10	商务 资信	投标人业绩：提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
11	商务 资信	售后服务：根据投标人售后服务网点的便捷情况进行评分（0-3分）。本项须提供售后服务网点证明资料原件清晰扫描件，否则不得分。	0-3	2	2.2	2.1	2.9
12	商务 资信	对本项目的支援力量：根据投标人能在1小时内调动本公司力量，支援本项目，体现其应急力量的，提供可用于支援力量的车辆、人员配置等清单由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.6
13	商务 资信	项目费用测算：投标人根据本项目，按有关规定合理测算出各工种、各类车辆单个成本年运行费用方案。根据费用测算合理性、全面性以及各类依据是否充分由评标委员会进行综合打分（0-3分）。 （请投标人务必注意该资料中不要出现项目最终总报价，否则为无效标）。	0-3	2	2.5	2	2.6
合计			0-90	73.5	70.6	67.6	83.1

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：临海市白水洋镇辖区内垃圾清运及保洁项目（重新招标）（LHJD-202204-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保利物业服务股份有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	台州福安物业管理有限公司	临海市新城环卫保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.2	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.3	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.4	商务资信	投标人具有企业诚信管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.5	商务资信	投标人具有企业社会责任管理体系认证的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.6	商务资信	投标人具有地级市及以上环卫行政主管部门颁发的荣誉称号，每项得2分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4
2.1	商务资信	投标人对该项目的现状调查是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3	3	2	4
2.2	商务资信	投标人对该项目的现状存在的问题和矛盾分析是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	1.5	3
2.3	商务资信	合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。	0-3	2	1.5	1	2.5
3.1	商务资信	针对本项目实际情况制定的保洁人员作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	1.5	1.5	3
3.2	商务资信	针对本项目实际情况制定的机械作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	1	1	2
3.3	商务资信	针对本项目实际情况制定的清运作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	1	1	2.5
3.4	商务资信	针对本项目制定的员工培训方案等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	1.5	1.5	2
3.5	商务资信	小广告清理方案：投标人根据本招标项目实际情况制定方案。根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	1.5	1.5	2.5
3.6	商务资信	公共厕所保洁方案：投标人根据本项目公共厕所的实际情况制定的方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-2分）。	0-2	1	1.5	1	2
3.7	商务资信	垃圾分类收集、运输管理方案： ①投标人根据本招标项目实际情况制定方案，方案内容中至少包含垃圾分类日常收集、清运及撤桶并点、定时定点分类收集、清运处置的方案。 根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分） ②项目人员拥有政府部门颁发的垃圾分类督导员职业资格证书的1本得0.5分，最高5分。	0-8	7	2.8	2.6	8

3.8	商务 资信	根据投标人的服务规范、文明作业、质量标准等承诺由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	2.5
4.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的安全教育与管理制度的制定完整性、可操作性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	1.5	1.5	2.5
4.2	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	2	2	2.5
4.3	商务 资信	项目人员具备安全培训合格证书每本得0.5分，最高得2分。	0-2	0.5	2	2	2
5	商务 资信	项目维稳过渡交接：根据投标人在本项目交接维稳过渡的交接方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	1.5	2	2	2.5
6.1	商务 资信	根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	2	2.5	3
6.2	商务 资信	根据突发性事件应急处置方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2.5	2	2	3.5
7.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制订的内部考核制度、管理机构等情况由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	1.5	1	1	2
7.2	商务 资信	根据投标人组织管理体系完善，项目主管、班组长等管理人员配备到位，项目管理、管理事项明确等情况由评标委员会进行综合打分（0-2分）。	0-2	1.5	1	1	2
8	商务 资信	项目人员配置情况：根据投标人针对本项目拟定的所有人员配置（先须考虑满足采购人的需求）及排班的合理性和可行性等方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2.5	2.5	2	3
9.1	商务 资信	投标人能满足本项目招标需求现有可直接投入使用的所有车辆为自有的得3分，如部分为承诺中标后购买车辆的得1分，全部为承诺中标后购买车辆的不得分。	0-3	1	1	1	3
9.2	商务 资信	投标人针对本项目拟定的各类专业车辆、作业机具及物资配备方案。根据方案的先进性、科学性、全面性由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	1	1	2
10	商务 资信	投标人业绩：提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
11	商务 资信	售后服务：根据投标人售后服务网点的便捷情况进行评分（0-3分）。本项须提供售后服务网点证明资料原件清晰扫描件，否则不得分。	0-3	2	2.2	2.1	2.9
12	商务 资信	对本项目的支援力量：根据投标人能在1小时内调动本公司力量，支援本项目，体现其应急力量的，提供可用于支援力量的车辆、人员配置等清单由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	1.5	1.5	2.5
13	商务 资信	项目费用测算：投标人根据本项目，按有关规定合理测算出各工种、各类车辆单个成本年运行费用方案。根据费用测算合理性、全面性以及各类依据是否充分由评标委员会进行综合打分（0-3分）。 （请投标人务必注意该资料中不要出现项目最终总报价，否则为无效标）。	0-3	1	2	1	3
合计			0-90	58.5	53.5	49.2	80.4

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：临海市白水洋镇辖区内垃圾清运及保洁项目（重新招标）（LHJD-202204-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保利物业服务股份有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	台州福安物业管理有限公司	临海市新城环卫保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.2	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.3	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.4	商务资信	投标人具有企业诚信管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.5	商务资信	投标人具有企业社会责任管理体系认证的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.6	商务资信	投标人具有地级市及以上环卫行政主管部门颁发的荣誉称号，每项得2分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4
2.1	商务资信	投标人对该项目的现状调查是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2.5	2	2	4
2.2	商务资信	投标人对该项目的现状存在的问题和矛盾分析是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	1.5	1	3
2.3	商务资信	合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。	0-3	1.5	1.5	1	3
3.1	商务资信	针对本项目实际情况制定的保洁人员作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	1.5	1.5	3
3.2	商务资信	针对本项目实际情况制定的机械作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	1.5	1	3
3.3	商务资信	针对本项目实际情况制定的清运作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	1.5	1	3
3.4	商务资信	针对本项目制定的员工培训方案等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	3
3.5	商务资信	小广告清理方案：投标人根据本招标项目实际情况制定方案。根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	1	3
3.6	商务资信	公共厕所保洁方案：投标人根据本项目公共厕所的实际情况制定的方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-2分）。	0-2	1.5	1.5	1.5	2
3.7	商务资信	垃圾分类收集、运输管理方案： ①投标人根据本招标项目实际情况制定方案，方案内容中至少包含垃圾分类日常收集、清运及撤桶并点、定时定点分类收集、清运处置的方案。 根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分） ②项目人员拥有政府部门颁发的垃圾分类督导员职业资格证书的1本得0.5分，最高5分。	0-8	7	2.8	2.6	8

3.8	商务 资信	根据投标人的服务规范、文明作业、质量标准等承诺由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	2.5
4.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的安全教育与管理制度的制定完整性、可操作性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2	2	3
4.2	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	3
4.3	商务 资信	项目人员具备安全培训合格证书每本得0.5分，最高得2分。	0-2	0.5	2	2	2
5	商务 资信	项目维稳过渡交接：根据投标人在本项目交接维稳过渡的交接方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	1.5	1	2.5	3
6.1	商务 资信	根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	2	2	3
6.2	商务 资信	根据突发性事件应急处置方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2.5	2	1.5	4
7.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制订的内部考核制度、管理机构等情况由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	1.5	1	3
7.2	商务 资信	根据投标人组织管理体系完善，项目主管、班组长等管理人员配备到位，项目管理、管理事项明确等情况由评标委员会进行综合打分（0-2分）。	0-2	1.5	1	0.5	2
8	商务 资信	项目人员配置情况：根据投标人针对本项目拟定的所有人员配置（先须考虑满足采购人的需求）及排班的合理性和可行性等方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3	3	3	4
9.1	商务 资信	投标人能满足本项目招标需求现有可直接投入使用的所有车辆为自有的得3分，如部分为承诺中标后购买车辆的得1分，全部为承诺中标后购买车辆的不得分。	0-3	1	1	1	3
9.2	商务 资信	投标人针对本项目拟定的各类专业车辆、作业机具及物资配备方案。根据方案的先进性、科学性、全面性由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	1	1	2.5
10	商务 资信	投标人业绩：提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
11	商务 资信	售后服务：根据投标人售后服务网点的便捷情况进行评分（0-3分）。本项须提供售后服务网点证明资料原件清晰扫描件，否则不得分。	0-3	2	2.2	2.1	2.9
12	商务 资信	对本项目的支援力量：根据投标人能在1小时内调动本公司力量，支援本项目，体现其应急力量的，提供可用于支援力量的车辆、人员配置等清单由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	3
13	商务 资信	项目费用测算：投标人根据本项目，按有关规定合理测算出各工种、各类车辆单个成本年运行费用方案。根据费用测算合理性、全面性以及各类依据是否充分由评标委员会进行综合打分（0-3分）。 （请投标人务必注意该资料中不要出现项目最终总报价，否则为无效标）。	0-3	1	1.5	1.5	3
合计			0-90	60.5	54.5	50.7	88.9

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：临海市白水洋镇辖区内垃圾清运及保洁项目（重新招标）（LHJD-202204-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保利物业服务股份有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	台州福安物业管理有限公司	临海市新城环卫保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.2	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.3	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.4	商务资信	投标人具有企业诚信管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.5	商务资信	投标人具有企业社会责任管理体系认证的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.6	商务资信	投标人具有地级市及以上环卫行政主管部门颁发的荣誉称号，每项得2分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4
2.1	商务资信	投标人对该项目的现状调查是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3	2	2	3
2.2	商务资信	投标人对该项目的现状存在的问题和矛盾分析是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	1	3
2.3	商务资信	合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。	0-3	2	2	1	3
3.1	商务资信	针对本项目实际情况制定的保洁人员作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	3
3.2	商务资信	针对本项目实际情况制定的机械作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	1	3
3.3	商务资信	针对本项目实际情况制定的清运作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	3
3.4	商务资信	针对本项目制定的员工培训方案等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	3	3	3	3
3.5	商务资信	小广告清理方案：投标人根据本招标项目实际情况制定方案。根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	3	3	1	3
3.6	商务资信	公共厕所保洁方案：投标人根据本项目公共厕所的实际情况制定的方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-2分）。	0-2	2	2	2	2
3.7	商务资信	垃圾分类收集、运输管理方案： ①投标人根据本招标项目实际情况制定方案，方案内容中至少包含垃圾分类日常收集、清运及撤桶并点、定时定点分类收集、清运处置的方案。 根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分） ②项目人员拥有政府部门颁发的垃圾分类督导员执业资格证书的1本得0.5分，最高5分。	0-8	7	2.8	2.6	8

3.8	商务 资信	根据投标人的服务规范、文明作业、质量标准等承诺由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	2
4.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的安全教育与管理制度的制定完整性、可操作性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	1	1	2.5
4.2	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	2.5
4.3	商务 资信	项目人员具备安全培训合格证书每本得0.5分，最高得2分。	0-2	0.5	2	2	2
5	商务 资信	项目维稳过渡交接：根据投标人在本项目交接维稳过渡的交接方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	2.5	1.5	2.5
6.1	商务 资信	根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	2	2.5	3
6.2	商务 资信	根据突发性事件应急处置方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2	2	1.5	2.5
7.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制订的内部考核制度、管理机构等情况由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	2	2.5	2.5
7.2	商务 资信	根据投标人组织管理体系完善，项目主管、班组长等管理人员配备到位，项目管理、管理事项明确等情况由评标委员会进行综合打分（0-2分）。	0-2	2	2	1.5	2
8	商务 资信	项目人员配置情况：根据投标人针对本项目拟定的所有人员配置（先须考虑满足采购人的需求）及排班的合理性和可行性等方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	2	2	1.5	2.5
9.1	商务 资信	投标人能满足本项目招标需求现有可直接投入使用的所有车辆为自有的得3分，如部分为承诺中标后购买车辆的得1分，全部为承诺中标后购买车辆的不得分。	0-3	1	1	1	3
9.2	商务 资信	投标人针对本项目拟定的各类专业车辆、作业机具及物资配备方案。根据方案的先进性、科学性、全面性由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	1	3
10	商务 资信	投标人业绩：提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
11	商务 资信	售后服务：根据投标人售后服务网点的便捷情况进行评分（0-3分）。本项须提供售后服务网点证明资料原件清晰扫描件，否则不得分。	0-3	2	2.2	2.1	2.9
12	商务 资信	对本项目的支援力量：根据投标人能在1小时内调动本公司力量，支援本项目，体现其应急力量的，提供可用于支援力量的车辆、人员配置等清单由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	3
13	商务 资信	项目费用测算：投标人根据本项目，按有关规定合理测算出各工种、各类车辆单个成本年运行费用方案。根据费用测算合理性、全面性以及各类依据是否充分由评标委员会进行综合打分（0-3分）。 （请投标人务必注意该资料中不要出现项目最终总报价，否则为无效标）。	0-3	1	2	1	3
合计			0-90	64	61.5	52.7	82.9

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：临海市白水洋镇辖区内垃圾清运及保洁项目（重新招标）（LHJD-202204-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	保利物业服务股份有限公司	台州市绿运环卫设备有限公司	台州福安物业管理有限公司	临海市新城环卫保洁有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.2	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.3	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.4	商务资信	投标人具有企业诚信管理体系认证证书的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.5	商务资信	投标人具有企业社会责任管理体系认证的得1分。	0-1	1	1	1	1
1.6	商务资信	投标人具有地级市及以上环卫行政主管部门颁发的荣誉称号，每项得2分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4
2.1	商务资信	投标人对该项目的现状调查是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3	3	2	3.5
2.2	商务资信	投标人对该项目的现状存在的问题和矛盾分析是否深入详细、是否全面深入由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	1.5	2.5
2.3	商务资信	合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。	0-3	2	2	1.5	2.5
3.1	商务资信	针对本项目实际情况制定的保洁人员作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2	2	3
3.2	商务资信	针对本项目实际情况制定的机械作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	1.5	2.5
3.3	商务资信	针对本项目实际情况制定的清运作业方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	1.5	2.5
3.4	商务资信	针对本项目制定的员工培训方案等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
3.5	商务资信	小广告清理方案：投标人根据本招标项目实际情况制定方案。根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	2	1.5	2.5
3.6	商务资信	公共厕所保洁方案：投标人根据本项目公共厕所的实际情况制定的方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-2分）。	0-2	1.5	2	1.5	2
3.7	商务资信	垃圾分类收集、运输管理方案： ①投标人根据本招标项目实际情况制定方案，方案内容中至少包含垃圾分类日常收集、清运及撤桶并点、定时定点分类收集、清运处置的方案。 根据上述制定方案由评标委员会进行综合打分（0-3分） ②项目人员拥有政府部门颁发的垃圾分类督导员职业资格证书的1本得0.5分，最高5分。	0-8	7	2.8	2.6	8

3.8	商务 资信	根据投标人的服务规范、文明作业、质量标准等承诺由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
4.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的安全教育与管理制度的制定完整性、可操作性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	2.5
4.2	商务 资信	根据投标人针对本项目制定的劳动保护及安全措施等方案的科学性、合理性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	2	2	2.5
4.3	商务 资信	项目人员具备安全培训合格证书每本得0.5分，最高得2分。	0-2	0.5	2	2	2
5	商务 资信	项目维稳过渡交接：根据投标人在本项目交接维稳过渡的交接方案由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	2.5
6.1	商务 资信	根据突发性事件应急响应方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	1.5	2	2.5	2.8
6.2	商务 资信	根据突发性事件应急处置方案的先进性、科学性等由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3	2.5	2	3.5
7.1	商务 资信	根据投标人针对本项目制订的内部考核制度、管理机构等情况由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2.2	2	2.5	2.8
7.2	商务 资信	根据投标人组织管理体系完善，项目主管、班组长等管理人员配备到位，项目管理、管理事项明确等情况由评标委员会进行综合打分（0-2分）。	0-2	1.5	1	0.8	1.6
8	商务 资信	项目人员配置情况：根据投标人针对本项目拟定的所有人员配置（先须考虑满足采购人的需求）及排班的合理性和可行性等方案由评标委员会综合比较后酌情打分（0-4分）。	0-4	3	3	2.5	3.5
9.1	商务 资信	投标人能满足本项目招标需求现有可直接投入使用的所有车辆为自有的得3分，如部分为承诺中标后购买车辆的得1分，全部为承诺中标后购买车辆的不得分。	0-3	1	1	1	3
9.2	商务 资信	投标人针对本项目拟定的各类专业车辆、作业机具及物资配备方案。根据方案的先进性、科学性、全面性由评标委员会综合比较后酌情打分（0-3分）。	0-3	2	1.5	1.5	2.5
10	商务 资信	投标人业绩：提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得0.5分，最高得1分。	0-1	1	1	1	1
11	商务 资信	售后服务：根据投标人售后服务网点的便捷情况进行评分（0-3分）。本项须提供售后服务网点证明资料原件清晰扫描件，否则不得分。	0-3	2	2.2	2.1	2.9
12	商务 资信	对本项目的支援力量：根据投标人能在1小时内调动本公司力量，支援本项目，体现其应急力量的，提供可用于支援力量的车辆、人员配置等清单由评标委员会进行综合打分（0-3分）。	0-3	2	2	2	2.5
13	商务 资信	项目费用测算：投标人根据本项目，按有关规定合理测算出各工种、各类车辆单个成本年运行费用方案。根据费用测算合理性、全面性以及各类依据是否充分由评标委员会进行综合打分（0-3分）。 （请投标人务必注意该资料中不要出现项目最终总报价，否则为无效标）。	0-3	1	2	1	2.5
合计			0-90	64.2	62	56.5	81.1

专家（签名）：