

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市柯桥区学校（幼儿园）2024-2026年度防雷安全检测服务采购项目（重招）（绍柯采[2024]910号-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴防雷安全检测有限公司	黑龙江谱安防雷技术有限公司	杭州防雷安全检测有限公司
1	商务	综合实力：投标供应商具有有效期内的质量管理体系证书（ISO9001）、环境管理体系证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系证书（GB/T28001或OHSAS18001或ISO45001）的，每项得1分，最高得3分。没有则不得分。 注：须提供证书原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
2	商务	业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担类似项目业绩情况，每项业绩得0.5分，最高得1分； 注：证明材料须提供委托合同原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目团队人员：项目团队。项目团队成员需提供为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章 1、拟派项目负责人具有高级及以上（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得3分，具有中级工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得1分，并承诺服务期内项目负责人不得更换，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章不提供不得分。 2、对本项目团队其他成员安排，具有中级及以上工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的每人得1分，最高得3分，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
4.1	技术	1、根据防雷装置检测整体方案完整性、全面性、可行性等进行综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.2	3.5	3.6
4.2	技术	2、根据确保检测质量和服务保证措施的实施方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.5	3.6	3.8
4.3	技术	3、根据确保检测进度的实施方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.2	3.3	3.5
4.4	技术	4、根据信息化检测和成果反馈方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.3	3.6	3.7
4.5	技术	5、根据项目实施过程中重、难点情况分析应对措施综合打分。情况分析到位、全面，应对措施合理、可行性强，得4-6分；情况分析较为到位、较为全面，应对措施较为合理、可行性较强，得2-3.9分；情况分析不够到位、不够全面，应对措施合理性和可行性一般，得0.1-1.9分；内容与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.1	3.3	3.4
5	商务	设备设施：根据投标人拟投入项目的检测设备（接地电阻测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、土壤电阻测试仪、测距仪（测距望远镜）、数字万用表、电涌保护器安全巡检仪）、游标卡尺、对讲机进行评分，每提供1项得1分，最高得7分。（须提供购买发票和有效期内校准证书，不提供不得分）。	0-7	7.0	5.0	6.0
6	技术	安全保障应急预案：根据投标人提供的针对本项目的安全保障应急预案、突发事件合理性、全面性、可行性综合打分。方案内容合理、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容较为合理，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容不够合理、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	9.0	8.0	7.8
7	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案思路清晰性，配套服务完整性、可行性综合打分，方案内容思路清晰、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容思路较为清晰，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容思路不够清晰、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	9.0	8.0	7.5
8.1	技术	1、有安全管理及后勤保障计划，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得4-7分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-3.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-7	6.0	6.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8.2	技术	2、根据检测仪器设备的管理、使用、维护等管理制度、检测项目档案资料管理制度综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.5	4.0	4.0
8.3	技术	3、根据防止出具虚假检测报告、不按规定数量接样、转包检测业务等违规行为的监管制度、措施和惩治办法综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	4.0	4.2
合计			0-90	72.8	61.3	62.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市柯桥区学校（幼儿园）2024-2026年度防雷安全检测服务采购项目（重招）（绍柯采[2024]910号-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴防雷安全检测有限公司	黑龙江谱安防雷技术有限公司	杭州防雷安全检测有限公司
1	商务	综合实力：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001或OHSAS18001或ISO45001）的，每项得1分，最高得3分。没有则不得分。 注：须提供证书原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
2	商务	业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担类似项目业绩情况，每项业绩得0.5分，最高得1分； 注：证明材料须提供委托合同原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目团队人员：项目团队。项目团队成员需提供为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章 1、拟派项目负责人具有高级及以上（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得3分，具有中级工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得1分，并承诺服务期内项目负责人不得更换，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章不提供不得分。 2、对本项目团队其他成员安排，具有中级及以上工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的每人得1分，最高得3分，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
4.1	技术	1、根据防雷装置检测整体方案完整性、全面性、可行性等进行综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
4.2	技术	2、根据确保检测质量和服务保证措施的实施方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	3、根据确保检测进度的实施方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0
4.4	技术	4、根据信息化检测和成果反馈方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
4.5	技术	5、根据项目实施过程中重、难点情况分析及其应对措施综合打分。情况分析到位、全面，应对措施合理、可行性强，得4-6分；情况分析较为到位、较为全面，应对措施较为合理、可行性较强，得2-3.9分；情况分析不够到位、不够全面，应对措施合理性和可行性一般，得0.1-1.9分；内容与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
5	商务	设备设施：根据投标人拟投入项目的检测设备（接地电阻测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、土壤电阻测试仪、测距仪（测距望远镜）、数字万用表、电涌保护器安全巡检仪）、游标卡尺、对讲机进行评分，每提供1项得1分，最高得7分。（须提供购买发票和有效期内校准证书，不提供不得分）。	0-7	7.0	5.0	6.0
6	技术	安全保障应急预案：根据投标人提供的针对本项目的安全保障应急预案、突发事件合理性、全面性、可行性综合打分。方案内容合理、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容较为合理，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容不够合理、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	10.0	8.0	8.0
7	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案思路清晰性，配套服务完整性、可行性综合打分，方案内容思路清晰、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容思路较为清晰，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容思路不够清晰、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	11.0	9.0	8.0
8.1	技术	1、有安全管理及后勤保障计划，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得4-7分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-3.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-7	6.0	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

8.2	技术	2、根据检测仪器设备的管理、使用、维护等管理制度、检测项目档案资料管理制度综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0
8.3	技术	3、根据防止出具虚假检测报告、不按规定数量接样、转包检测业务等违规行为的监管制度、措施和惩治办法综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	3.0	4.0
合计			0-90	77.0	63.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市柯桥区学校（幼儿园）2024-2026年度防雷安全检测服务采购项目（重招）（绍柯采[2024]910号-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴防雷安全检测有限公司	黑龙江谱安防雷技术有限公司	杭州防雷安全检测有限公司
1	商务	综合实力：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001或OHSAS18001或ISO45001）的，每项得1分，最高得3分。没有则不得分。 注：须提供证书原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
2	商务	业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担类似项目业绩情况，每项业绩得0.5分，最高得1分； 注：证明材料须提供委托合同原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目团队人员：项目团队。项目团队成员需提供为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章 1、拟派项目负责人具有高级及以上（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得3分，具有中级工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得1分，并承诺服务期内项目负责人不得更换，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章不提供不得分。 2、对本项目团队其他成员安排，具有中级及以上工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的每人得1分，最高得3分，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
4.1	技术	1、根据防雷装置检测整体方案完整性、全面性、可行性等进行综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.7	4.0	4.5
4.2	技术	2、根据确保检测质量和服务保证措施的实施方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.8	3.9	4.2
4.3	技术	3、根据确保检测进度的实施方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.9	3.8	4.4
4.4	技术	4、根据信息化检测和成果反馈方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.7	3.8	4.3
4.5	技术	5、根据项目实施过程中重、难点情况分析及其应对措施综合打分。情况分析到位、全面，应对措施合理、可行性强，得4-6分；情况分析较为到位、较为全面，应对措施较为合理、可行性较强，得2-3.9分；情况分析不够到位、不够全面，应对措施合理性和可行性一般，得0.1-1.9分；内容与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.6	3.7	4.4
5	商务	设备设施：根据投标人拟投入项目的检测设备（接地电阻测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、土壤电阻测试仪、测距仪（测距望远镜）、数字万用表、电涌保护器安全巡检仪）、游标卡尺、对讲机进行评分，每提供1项得1分，最高得7分。（须提供购买发票和有效期内校准证书，不提供不得分）。	0-7	7.0	5.0	6.0
6	技术	安全保障应急预案：根据投标人提供的针对本项目的安全保障应急预案、突发事件合理性、全面性、可行性综合打分。方案内容合理、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容较为合理，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容不够合理、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	8.4	7.3	8.5
7	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案思路清晰性，配套服务完整性、可行性综合打分，方案内容思路清晰、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容思路较为清晰，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容思路不够清晰、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	9.2	8.0	8.0
8.1	技术	1、有安全管理及后勤保障计划，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得4-7分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-3.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-7	5.7	4.5	4.5

技术商务资信评分明细表

8.2	技术	2、根据检测仪器设备的管理、使用、维护等管理制度、检测项目档案资料管理制度综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.7	3.8	4.3
8.3	技术	3、根据防止出具虚假检测报告、不按规定数量接样、转包检测业务等违规行为的监管制度、措施和惩治办法综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	4.5	3.6	4.1
合计			0-90	73.2	60.4	67.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市柯桥区学校（幼儿园）2024-2026年度防雷安全检测服务采购项目（重招）（绍柯采[2024]910号-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴防雷安全检测有限公司	黑龙江谱安防雷技术有限公司	杭州防雷安全检测有限公司
1	商务	综合实力：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001或OHSAS18001或ISO45001）的，每项得1分，最高得3分。没有则不得分。 注：须提供证书原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
2	商务	业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担类似项目业绩情况，每项业绩得0.5分，最高得1分； 注：证明材料须提供委托合同原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目团队人员：项目团队。项目团队成员需提供为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章 1、拟派项目负责人具有高级及以上（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得3分，具有中级工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得1分，并承诺服务期内项目负责人不得更换，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章不提供不得分。 2、对本项目团队其他成员安排，具有中级及以上工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的每人得1分，最高得3分，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
4.1	技术	1、根据防雷装置检测整体方案完整性、全面性、可行性等进行综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	3.0	4.0
4.2	技术	2、根据确保检测质量和服务保证措施的实施方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	3.0	4.0
4.3	技术	3、根据确保检测进度的实施方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	3.0	4.0
4.4	技术	4、根据信息化检测和成果反馈方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	3.0	4.0
4.5	技术	5、根据项目实施过程中重、难点情况分析及其应对措施综合打分。情况分析到位、全面，应对措施合理、可行性强，得4-6分；情况分析较为到位、较为全面，应对措施较为合理、可行性较强，得2-3.9分；情况分析不够到位、不够全面，应对措施合理性和可行性一般，得0.1-1.9分；内容与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	3.0	4.0
5	商务	设备设施：根据投标人拟投入项目的检测设备（接地电阻测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、土壤电阻测试仪、测距仪（测距望远镜）、数字万用表、电涌保护器安全巡检仪）、游标卡尺、对讲机进行评分，每提供1项得1分，最高得7分。（须提供购买发票和有效期内校准证书，不提供不得分）。	0-7	7.0	5.0	6.0
6	技术	安全保障应急预案：根据投标人提供的针对本项目的安全保障应急预案、突发事件合理性、全面性、可行性综合打分。方案内容合理、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容较为合理，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容不够合理、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	9.0	7.0	8.0
7	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案思路清晰性，配套服务完整性、可行性综合打分，方案内容思路清晰、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容思路较为清晰，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容思路不够清晰、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	9.0	8.0	8.0
8.1	技术	1、有安全管理及后勤保障计划，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得4-7分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-3.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-7	5.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8.2	技术	2、根据检测仪器设备的管理、使用、维护等管理制度、检测项目档案资料管理制度综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
8.3	技术	3、根据防止出具虚假检测报告、不按规定数量接样、转包检测业务等违规行为的监管制度、措施和惩治办法综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
合计			0-90	75.0	56.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市柯桥区学校（幼儿园）2024-2026年度防雷安全检测服务采购项目（重招）（绍柯采[2024]910号-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴防雷安全检测有限公司	黑龙江谱安防雷技术有限公司	杭州防雷安全检测有限公司
1	商务	综合实力：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001或OHSAS18001或ISO45001）的，每项得1分，最高得3分。没有则不得分。 注：须提供证书原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
2	商务	业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），独立承担类似项目业绩情况，每项业绩得0.5分，最高得1分； 注：证明材料须提供委托合同原件的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
3	商务	项目团队人员：项目团队。项目团队成员需提供为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章 1、拟派项目负责人具有高级及以上（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得3分，具有中级工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的得1分，并承诺服务期内项目负责人不得更换，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章不提供不得分。 2、对本项目团队其他成员安排，具有中级及以上工程师（专业：防雷或气象或相关专业）职称证书的每人得1分，最高得3分，提供有效证书和为本单位职工的相应的证明或承诺复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
4.1	技术	1、根据防雷装置检测整体方案完整性、全面性、可行性等进行综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.2	4.6	4.5
4.2	技术	2、根据确保检测质量和服务保证措施的实施完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.1	5.0	4.9
4.3	技术	3、根据确保检测进度的实施完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.2	5.2	5.1
4.4	技术	4、根据信息化检测和成果反馈方案的完整性、全面性、可行性综合打分。方案内容全面、考虑周全、可行性强，得4-6分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得2-3.9分；方案内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-1.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.0	5.0	4.9
4.5	技术	5、根据项目实施过程中重、难点情况分析及其应对措施综合打分。情况分析到位、全面，应对措施合理、可行性强，得4-6分；情况分析较为到位、较为全面，应对措施较为合理、可行性较强，得2-3.9分；情况分析不够到位、不够全面，应对措施合理性和可行性一般，得0.1-1.9分；内容与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.1	4.9	4.8
5	商务	设备设施：根据投标人拟投入项目的检测设备（接地电阻测试仪、等电位测试仪、环路电阻测试仪、土壤电阻测试仪、测距仪（测距望远镜）、数字万用表、电涌保护器安全巡检仪）、游标卡尺、对讲机进行评分，每提供1项得1分，最高得7分。（须提供购买发票和有效期内校准证书，不提供不得分）。	0-7	7.0	5.0	6.0
6	技术	安全保障应急预案：根据投标人提供的针对本项目的安全保障应急预案、突发事件合理性、全面性、可行性综合打分。方案内容合理、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容较为合理，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容不够合理、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	10.4	10.2	10.1
7	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案思路清晰性，配套服务完整性、可行性综合打分，方案内容思路清晰、考虑周全、可行性强，得8-12分；方案内容思路较为清晰，考虑较为周全，基本可行，得3-7.9分；方案内容思路不够清晰、不够详细，可行性一般，得0.1-2.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-12	10.7	10.8	10.5
8.1	技术	1、有安全管理及后勤保障计划，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得4-7分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-3.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-7	6.1	5.8	5.9

技术商务资信评分明细表

8.2	技术	2、根据检测仪器设备的管理、使用、维护等管理制度、检测项目档案资料管理制度综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.2	5.0	5.2
8.3	技术	3、根据防止出具虚假检测报告、不按规定数量接样、转包检测业务等违规行为的监管制度、措施和惩治办法综合打分，内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的得3-6分，内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，得1-2.9分，内容不够完整、不够详细，可行性一般，得0.1-0.9分；方案与项目采购需求有较大偏离或者未提供的，不得分。	0-6	5.4	5.1	5.2
合计			0-90	80.4	75.6	77.1

专家（签名）：