

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：金华市金义新区（金东区）2022-2024年度（36个月）村庄规划及相关设计项目（TY2022-FW019-ZFCG019）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合工程有限公司、杭州学联土地规划设计咨询有限公司（联合体）	浙江城市空间建筑设计院有限公司	北京汉通建筑设计有限公司	浙江汉宇设计有限公司、杭州智拓土地规划设计咨询有限公司（联合体）
1	商务资信	资质证书：投标人具有市政（道路）或建筑资质乙级的得1分，具有市政（道路）或建筑资质甲级的得3分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人荣誉：2018年1月1日以来，投标单位（或联合体单位）获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分；获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分；本项最高得7分。 （以上材料应附获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告），奖项或荣誉不累计得分）	0-7	4	5	7	7
3	商务资信	项目负责人： 1、项目负责人具备规划设计类高级及以上职称，且具有注册城市（或城乡）规划师资格的，得2分；仅符合一项的得1分。 2、至2018年1月1日以来，项目负责人获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分，获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分，本项最高得3分。 注：应附项目负责人身份证、资格（或职称）证复印件、投标单位所在地社保部门出具近期任意一个月的人员社保证明复印件及获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告）。以上复印件须在投标文件中提供并加盖投标人公章。	0-5	5	2	5	5
4	商务资信	项目拟派专业技术团队组成情况（不含项目负责人）：投标人（或联合体单位）投入本项目其他技术团队成员（不含项目负责人）中需包含土地规划（管理）、城市规划（城乡规划）、市政、建筑、生态（或风景园林）等专业中级职称技术人员（如职称证书中无专业名称的，应提供相应学历证书），少1个专业扣1分，最高得3分；具有高级职称或相关注册资格的（不重复计），一个专业1分，最高得4分。本项合计最高得7分。（以人员职称证书复印件及近期任意一个月内在本单位的社保证明复印件为准）。	0-7	7	7	7	7
5	商务资信	同类业绩：2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人（或联合体单位）承担过全域全要素村庄规划项目、“多规合一”村庄规划或郊野单元详细规划项目，每个合同业绩得0.5分，最高得1分。 （同一项目不重复计分，投标人未提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的、或提供的业绩无效的，该笔业绩均不予计分。有效业绩的判定以评标委员会集体判定为准。）	0-1	1	1	1	1
6.1	技术	对金义新区全域村庄现状情况进行分析，提出村庄建设和发展存在的问题，并提出针对性解决策略及方案全面的得15分；提出针对性解决策略及方案不够透彻得10分；提出针对性解决策略及方案分析不全面或不到位得7分。	0-15	10	10	7	10
6.2	技术	结合金义新区各乡镇的特色资源条件、区位条件、发展潜力等，提出各乡镇内村庄发展策略，乡镇情况描述和策略分析全面的得10分；乡镇情况描述和策略分析不够全面的得7分；乡镇情况描述和策略分析不全面或不到位得5分；	0-10	7	7	7	10

7	技术	对规划设计任务的理解：投标人对本项目规划设计任务的理解与认识。问题分析透彻得10分；问题分析不够透彻得7分；问题分析不全面或不到位得5分。	0-10	7	10	7	10
8	技术	技术方案：全域全要素村庄规划思路得4分；技术路线得4分；调研方法（或工作方法）得2分。	0-10	6	8	5	7
9	技术	质量保障：根据投标人提高村庄规划设计编制质量的具体措施情况，本项最高得2分。 承诺四年内至少获得一个省级及以上规划设计奖项的得2分。	0-4	4	4	4	4
10.1	技术	工作进度：接到具体项目后的响应时间、完成时间等，由评委自行打分，本项最高得4分。	0-4	3	3	3	4
10.2	技术	后续服务：根据投标人对后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性进行打分，尤其是村庄局部调整、驻镇工作的后续服务措施。本项最高得4分。	0-4	3	3	3	4
11	技术	驻场服务计划：中标后设计阶段的驻地工作计划和工作安排合理且三年驻场工作时间满300天的得5分，每增加30天加1分，本项最高得8分。	0-8	8	8	8	8
12	商务资信	政策分：投标人（包括联合体成员）符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属于“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策落实对象的（注：“促进中小企业发展”等政府采购政策评审时将在“价格分”中进行政策性价格扣除，此处不予以计分），提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）	0-2	0	0	0	0
合计			0-90	68	71	67	80

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：金华市金义新区（金东区）2022-2024年度（36个月）村庄规划及相关设计项目（TY2022-FW019-ZFCG019）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合工程有限公司、杭州学联土地规划设计咨询有限公司（联合体）	浙江城市空间规划设计有限公司	北京汉通建筑设计有限公司	浙江汉宇设计有限公司、杭州智拓土地规划设计咨询有限公司（联合体）
1	商务资信	资质证书：投标人具有市政（道路）或建筑资质乙级的得1分，具有市政（道路）或建筑资质甲级的得3分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人荣誉：2018年1月1日以来，投标单位（或联合体单位）获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分；获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分；本项最高得7分。 （以上材料应附获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告），奖项或荣誉不累计得分）	0-7	4	5	7	7
3	商务资信	项目负责人： 1、项目负责人具备规划设计类高级及以上职称，且具有注册城市（或城乡）规划师资格的，得2分；仅符合一项的得1分。 2、至2018年1月1日以来，项目负责人获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分，获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分，本项最高得3分。 注：应附项目负责人身份证、资格（或职称）证复印件、投标单位所在地社保部门出具近期任意一个月的人员社保证明复印件及获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告）。以上复印件须在投标文件中提供并加盖投标人公章。	0-5	5	2	5	5
4	商务资信	项目拟派专业技术团队组成情况（不含项目负责人）：投标人（或联合体单位）投入本项目其他技术团队成员（不含项目负责人）中需包含土地规划（管理）、城市规划（城乡规划）、市政、建筑、生态（或风景园林）等专业中级职称技术人员（如职称证书中无专业名称的，应提供相应学历证书），少1个专业扣1分，最高得3分；具有高级职称或相关注册资格的（不重复计），一个专业1分，最高得4分。本项合计最高得7分。（以人员职称证书复印件及近期任意一个月内在本单位的社保证明复印件为准）。	0-7	7	7	7	7
5	商务资信	同类业绩：2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人（或联合体单位）承担过全域全要素村庄规划项目、“多规合一”村庄规划或郊野单元详细规划项目，每个合同业绩得0.5分，最高得1分。 （同一项目不重复计分，投标人未提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的、或提供的业绩无效的，该笔业绩均不予计分。有效业绩的判定以评标委员会集体判定为准。）	0-1	1	1	1	1
6.1	技术	对金义新区全域村庄现状情况进行分析，提出村庄建设和发展存在的问题，并提出针对性解决策略及方案全面的得15分；提出针对性解决策略及方案不够透彻得10分；提出针对性解决策略及方案分析不全面或不到位得7分。	0-15	10	10	7	10

6.2	技术	结合金义新区各乡镇的特色资源条件、区位条件、发展潜力等，提出各乡镇内村庄发展策略，乡镇情况描述和策略分析全面的得10分；乡镇情况描述和策略分析不够全面的得7分；乡镇情况描述和策略分析不全面或不到位得5分；	0-10	7	7	7	10
7	技术	对规划设计任务的理解：投标人对本项目规划设计任务的理解与认识。问题分析透彻得10分；问题分析不够透彻得7分；问题分析不全面或不到位得5分。	0-10	7	10	7	10
8	技术	技术方案：全域全要素村庄规划思路得4分；技术路线得4分；调研方法（或工作方法）得2分。	0-10	6	8	6	8
9	技术	质量保障：根据投标人提高村庄规划设计编制质量的具体措施情况，本项最高得2分。 承诺四年内至少获得一个省级及以上规划设计奖项的得2分。	0-4	4	4	4	4
10.1	技术	工作进度：接到具体项目后的响应时间、完成时间等，由评委自行打分，本项最高得4分。	0-4	3	3	3	3
10.2	技术	后续服务：根据投标人对后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性进行打分，尤其是村庄局部调整、驻镇工作的后续服务措施。本项最高得4分。	0-4	3	4	3	3
11	技术	驻场服务计划：中标后设计阶段的驻地工作计划和工作安排合理且三年驻场工作时间满300天的得5分，每增加30天加1分，本项最高得8分。	0-8	8	8	8	8
12	商务资信	政策分：投标人（包括联合体成员）符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属于“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策落实对象的（注：“促进中小企业发展”等政府采购政策评审时将在“价格分”中进行政策性价格扣除，此处不予以计分），提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）	0-2	0	0	0	0
合计			0-90	68	72	68	79

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：金华市金义新区（金东区）2022-2024年度（36个月）村庄规划及相关设计项目（TY2022-FW019-ZFCG019）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合工程有限公司、杭州学联土地规划设计咨询有限公司（联合体）	浙江城市空间规划设计有限公司	北京汉通建筑设计有限公司	浙江汉宇设计有限公司、杭州智拓土地规划设计咨询有限公司（联合体）
1	商务资信	资质证书：投标人具有市政（道路）或建筑资质乙级的得1分，具有市政（道路）或建筑资质甲级的得3分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人荣誉：2018年1月1日以来，投标单位（或联合体单位）获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分；获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分；本项最高得7分。 （以上材料应附获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告），奖项或荣誉不累计得分）	0-7	4	5	7	7
3	商务资信	项目负责人： 1、项目负责人具备规划设计类高级及以上职称，且具有注册城市（或城乡）规划师资格的，得2分；仅符合一项的得1分。 2、至2018年1月1日以来，项目负责人获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分，获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分，本项最高得3分。 注：应附项目负责人身份证、资格（或职称）证复印件、投标单位所在地社保部门出具近期任意一个月的人员社保证明复印件及获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告）。以上复印件须在投标文件中提供并加盖投标人公章。	0-5	5	2	5	5
4	商务资信	项目拟派专业技术团队组成情况（不含项目负责人）：投标人（或联合体单位）投入本项目其他技术团队成员（不含项目负责人）中需包含土地规划（管理）、城市规划（城乡规划）、市政、建筑、生态（或风景园林）等专业中级职称技术人员（如职称证书中无专业名称的，应提供相应学历证书），少1个专业扣1分，最高得3分；具有高级职称或相关注册资格的（不重复计），一个专业1分，最高得4分。本项合计最高得7分。（以人员职称证书复印件及近期任意一个月内在本单位的社保证明复印件为准）。	0-7	7	7	7	7
5	商务资信	同类业绩：2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人（或联合体单位）承担过全域全要素村庄规划项目、“多规合一”村庄规划或郊野单元详细规划项目，每个合同业绩得0.5分，最高得1分。 （同一项目不重复计分，投标人未提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的、或提供的业绩无效的，该笔业绩均不予计分。有效业绩的判定以评标委员会集体判定为准。）	0-1	1	1	1	1
6.1	技术	对金义新区全域村庄现状情况进行分析，提出村庄建设和发展存在的问题，并提出针对性解决策略及方案全面的得15分；提出针对性解决策略及方案不够透彻得10分；提出针对性解决策略及方案分析不全面或不到位得7分。	0-15	10	10	7	10

6.2	技术	结合金义新区各乡镇的特色资源条件、区位条件、发展潜力等，提出各乡镇内村庄发展策略，乡镇情况描述和策略分析全面的得10分；乡镇情况描述和策略分析不够全面的得7分；乡镇情况描述和策略分析不全面或不到位得5分；	0-10	7	7	7	10
7	技术	对规划设计任务的理解：投标人对本项目规划设计任务的理解与认识。问题分析透彻得10分；问题分析不够透彻得7分；问题分析不全面或不到位得5分。	0-10	7	10	7	10
8	技术	技术方案：全域全要素村庄规划思路得4分；技术路线得4分；调研方法（或工作方法）得2分。	0-10	8	8	3	9
9	技术	质量保障：根据投标人提高村庄规划设计编制质量的具体措施情况，本项最高得2分。 承诺四年内至少获得一个省级及以上规划设计奖项的得2分。	0-4	4	4	4	4
10.1	技术	工作进度：接到具体项目后的响应时间、完成时间等，由评委自行打分，本项最高得4分。	0-4	2	3	2	4
10.2	技术	后续服务：根据投标人对后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性进行打分，尤其是村庄局部调整、驻镇工作的后续服务措施。本项最高得4分。	0-4	2	3	3	4
11	技术	驻场服务计划：中标后设计阶段的驻地工作计划和工作安排合理且三年驻场工作时间满300天的得5分，每增加30天加1分，本项最高得8分。	0-8	8	8	8	8
12	商务资信	政策分：投标人（包括联合体成员）符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属于“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策落实对象的（注：“促进中小企业发展”等政府采购政策评审时将在“价格分”中进行政策性价格扣除，此处不予以计分），提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）	0-2	0	0	0	0
合计			0-90	68	71	64	82

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：金华市金义新区（金东区）2022-2024年度（36个月）村庄规划及相关设计项目（TY2022-FW019-ZFCG019）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合工程有限公司、杭州学联土地规划设计咨询有限公司（联合体）	浙江城市空间规划设计有限公司	北京汉通建筑设计有限公司	浙江汉宇设计有限公司、杭州智拓土地规划设计咨询有限公司（联合体）
1	商务资信	资质证书：投标人具有市政（道路）或建筑资质乙级的得1分，具有市政（道路）或建筑资质甲级的得3分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人荣誉：2018年1月1日以来，投标单位（或联合体单位）获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分；获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分；本项最高得7分。 （以上材料应附获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告），奖项或荣誉不累计得分）	0-7	4	5	7	7
3	商务资信	项目负责人： 1、项目负责人具备规划设计类高级及以上职称，且具有注册城市（或城乡）规划师资格的，得2分；仅符合一项的得1分。 2、至2018年1月1日以来，项目负责人获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分，获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分，本项最高得3分。 注：应附项目负责人身份证、资格（或职称）证复印件、投标单位所在地社保部门出具近期任意一个月的人员社保证明复印件及获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告）。以上复印件须在投标文件中提供并加盖投标人公章。	0-5	5	2	5	5
4	商务资信	项目拟派专业技术团队组成情况（不含项目负责人）：投标人（或联合体单位）投入本项目其他技术团队成员（不含项目负责人）中需包含土地规划（管理）、城市规划（城乡规划）、市政、建筑、生态（或风景园林）等专业中级职称技术人员（如职称证书中无专业名称的，应提供相应学历证书），少1个专业扣1分，最高得3分；具有高级职称或相关注册资格的（不重复计），一个专业1分，最高得4分。本项合计最高得7分。（以人员职称证书复印件及近期任意一个月内在本单位的社保证明复印件为准）。	0-7	7	7	7	7
5	商务资信	同类业绩：2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人（或联合体单位）承担过全域全要素村庄规划项目、“多规合一”村庄规划或郊野单元详细规划项目，每个合同业绩得0.5分，最高得1分。 （同一项目不重复计分，投标人未提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的、或提供的业绩无效的，该笔业绩均不予计分。有效业绩的判定以评标委员会集体判定为准。）	0-1	1	1	1	1
6.1	技术	对金义新区全域村庄现状情况进行分析，提出村庄建设和发展存在的问题，并提出针对性解决策略及方案全面的得15分；提出针对性解决策略及方案不够透彻得10分；提出针对性解决策略及方案分析不全面或不到位得7分。	0-15	10	10	7	15

6.2	技术	结合金义新区各乡镇的特色资源条件、区位条件、发展潜力等，提出各乡镇内村庄发展策略，乡镇情况描述和策略分析全面的得10分；乡镇情况描述和策略分析不够全面的得7分；乡镇情况描述和策略分析不全面或不到位得5分；	0-10	10	7	7	10
7	技术	对规划设计任务的理解：投标人对本项目规划设计任务的理解与认识。问题分析透彻得10分；问题分析不够透彻得7分；问题分析不全面或不到位得5分。	0-10	10	10	7	10
8	技术	技术方案：全域全要素村庄规划思路得4分；技术路线得4分；调研方法（或工作方法）得2分。	0-10	6	8	4	8
9	技术	质量保障：根据投标人提高村庄规划设计编制质量的具体措施情况，本项最高得2分。 承诺四年内至少获得一个省级及以上规划设计奖项的得2分。	0-4	3	4	4	4
10.1	技术	工作进度：接到具体项目后的响应时间、完成时间等，由评委自行打分，本项最高得4分。	0-4	3	3	3	4
10.2	技术	后续服务：根据投标人对后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性进行打分，尤其是村庄局部调整、驻镇工作的后续服务措施。本项最高得4分。	0-4	3	3	3.5	4
11	技术	驻场服务计划：中标后设计阶段的驻地工作计划和工作安排合理且三年驻场工作时间满300天的得5分，每增加30天加1分，本项最高得8分。	0-8	8	8	8	8
12	商务资信	政策分：投标人（包括联合体成员）符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属于“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策落实对象的（注：“促进中小企业发展”等政府采购政策评审时将在“价格分”中进行政策性价格扣除，此处不予以计分），提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）	0-2	0	0	0	0
合计			0-90	73	71	66.5	86

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：金华市金义新区（金东区）2022-2024年度（36个月）村庄规划及相关设计项目（TY2022-FW019-ZFCG019）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合工程有限公司、杭州学联土地规划设计咨询有限公司（联合体）	浙江城市空间建筑设计有限公司	北京汉通建筑设计有限公司	浙江汉宇设计有限公司、杭州智拓土地规划设计咨询有限公司（联合体）
1	商务资信	资质证书：投标人具有市政（道路）或建筑资质乙级的得1分，具有市政（道路）或建筑资质甲级的得3分。	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人荣誉：2018年1月1日以来，投标单位（或联合体单位）获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分；获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的村庄规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分；本项最高得7分。 （以上材料应附获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告），奖项或荣誉不累计得分）	0-7	4	5	7	7
3	商务资信	项目负责人： 1、项目负责人具备规划设计类高级及以上职称，且具有注册城市（或城乡）规划师资格的，得2分；仅符合一项的得1分。 2、至2018年1月1日以来，项目负责人获得地市级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得1分，获得省级（含）以上政府部门或规划相关行业协会、学会颁发的规划类奖项或荣誉的，每个奖项或荣誉得2分，本项最高得3分。 注：应附项目负责人身份证、资格（或职称）证复印件、投标单位所在地社保部门出具近期任意一个月的人员社保证明复印件及获奖证明文件（获奖证书或获奖公示、公告）。以上复印件须在投标文件中提供并加盖投标人公章。	0-5	5	2	5	5
4	商务资信	项目拟派专业技术团队组成情况（不含项目负责人）：投标人（或联合体单位）投入本项目其他技术团队成员（不含项目负责人）中需包含土地规划（管理）、城市规划（城乡规划）、市政、建筑、生态（或风景园林）等专业中级职称技术人员（如职称证书中无专业名称的，应提供相应学历证书），少1个专业扣1分，最高得3分；具有高级职称或相关注册资格的（不重复计），一个专业1分，最高得4分。本项合计最高得7分。（以人员职称证书复印件及近期任意一个月内在本单位的社保证明复印件为准）。	0-7	7	7	7	7
5	商务资信	同类业绩：2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人（或联合体单位）承担过全域全要素村庄规划项目、“多规合一”村庄规划或郊野单元详细规划项目，每个合同业绩得0.5分，最高得1分。 （同一项目不重复计分，投标人未提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的、或提供的业绩无效的，该笔业绩均不予计分。有效业绩的判定以评标委员会集体判定为准。）	0-1	1	1	1	1
6.1	技术	对金义新区全域村庄现状情况进行分析，提出村庄建设和发展存在的问题，并提出针对性解决策略及方案全面的得15分；提出针对性解决策略及方案不够透彻得10分；提出针对性解决策略及方案分析不全面或不到位得7分。	0-15	10	10	10	15

6.2	技术	结合金义新区各乡镇的特色资源条件、区位条件、发展潜力等，提出各乡镇内村庄发展策略，乡镇情况描述和策略分析全面的得10分；乡镇情况描述和策略分析不够全面的得7分；乡镇情况描述和策略分析不全面或不到位得5分；	0-10	7	7	10	10
7	技术	对规划设计任务的理解：投标人对本项目规划设计任务的理解与认识。问题分析透彻得10分；问题分析不够透彻得7分；问题分析不全面或不到位得5分。	0-10	7	10	7	10
8	技术	技术方案：全域全要素村庄规划思路得4分；技术路线得4分；调研方法（或工作方法）得2分。	0-10	9	10	9	10
9	技术	质量保障：根据投标人提高村庄规划设计编制质量的具体措施情况，本项最高得2分。 承诺四年内至少获得一个省级及以上规划设计奖项的得2分。	0-4	4	4	4	4
10.1	技术	工作进度：接到具体项目后的响应时间、完成时间等，由评委自行打分，本项最高得4分。	0-4	3	3	3	4
10.2	技术	后续服务：根据投标人对后续服务的工作安排、工作内容以及可操作性进行打分，尤其是村庄局部调整、驻镇工作的后续服务措施。本项最高得4分。	0-4	3	3.5	3.5	4
11	技术	驻场服务计划：中标后设计阶段的驻地工作计划和工作安排合理且三年驻场工作时间满300天的得5分，每增加30天加1分，本项最高得8分。	0-8	8	8	8	8
12	商务资信	政策分：投标人（包括联合体成员）符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属于“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策落实对象的（注：“促进中小企业发展”等政府采购政策评审时将在“价格分”中进行政策性价格扣除，此处不予以计分），提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）	0-2	0	0	0	0
合计			0-90	71	73.5	77.5	88

专家（签名）：