

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：乐清市土地整治一体化项目（CG202209C02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围		温州市高速公路产经营有限公司、浙江泓澄水利工程有限公司、浙江省第一水电勘测设计院（联合体）	浙江中水工程技术有限公司、台州市水利电建有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-3	0	3	3
2	商务资信	自2020年1月1日后，供应商承担过EPC模式土地整治项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；（内容须含土地整治项目类型包括垦造耕地或旱改水，否则不得分） 须提供合同扫描件加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-1	0	1	0
3	技术	针对本项目情况，设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得10-15分，设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得5-10分，设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-5分。	0-15	8	10	8
4	技术	质量、进度、投资等控制措施描述合理，具有针对性，得8-13分，质量、进度、投资等控制措施描述较合理，针对性不强，得3-8分，质量、进度、投资等控制措施描述欠合理，不具有针对性，得0-3分。	0-13	5	8	3
5	技术	项目总体安排合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调一致，得8-13分，项目总体安排较合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案较一致，得4-8分，项目总体安排欠合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案欠一致，得0-4分。	0-13	6	12	10
6	技术	对采购人需求的保证程度（包含供应商针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置确定，提供设备合理、高效的，得4-6分，提供较合理、较高效的，得2-4分，提供设备欠合理、欠高效的，得0-2分。（提供相关设备证明资料，不提供不得分）	0-6	4	6	5
7	技术	项目班子配备，供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得5-8分，基本满足项目需求、较合理配备，得2-5分，技术人员配备欠合理的，得0-2分。 提供工程技术人员相关资格证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-8	6	6	5
8	技术	工程施工质量、安全文明施工保证措施全面合理的，4-6分，较全面合理的，2-4分，欠全面合理的，0-2分。	0-6	6	6	5
9	技术	项目实施过程中的重点和难点分析明确、突出的，得6-9分，项目实施过程中的重点和难点分析较明确、较突出的，得3-6分，项目实施过程中的重点和难点分析欠明确、欠突出的，得0-3分。	0-9	6	7	6
10	技术	结合实际，提出合理化建议，合理化建议可操作性强，得2-4分，合理化建议有操作性，得1-2分，合理化建议可操作性不强，得0-1分，没有合理化建议不得分。	0-4	3	3	1
11	技术	质保期的项目管理方案和保证措施0-3分； 耕种期实施方案和总体安排计划0-4分。	0-7	4	6	2
合计			0-85	48	68	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：乐清市土地整治一体化项目（CG202209C02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富江建设有限公司、永嘉县水利勘测设计院（联合体）	温州市高速公路产经营有限公司、浙江泓澄水利工程有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司（联合体）	浙江中水工程技术有限公司、台州市水利建筑有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-3	0	3	3
2	商务资信	自2020年1月1日后，供应商承担过EPC模式土地整治项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；（内容须含土地整治项目类型包括垦造耕地或旱改水，否则不得分） 须提供合同扫描件加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-1	0	1	0
3	技术	针对本项目情况，设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得10-15分，设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得5-10分，设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-5分。	0-15	8	13	8
4	技术	质量、进度、投资等控制措施描述合理，具有针对性，得8-13分，质量、进度、投资等控制措施描述较合理，针对性不强，得3-8分，质量、进度、投资等控制措施描述欠合理，不具有针对性，得0-3分。	0-13	9	12	10
5	技术	项目总体安排合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调一致，得8-13分，项目总体安排较合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案较一致，得4-8分，项目总体安排欠合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案欠一致，得0-4分。	0-13	8	12	10
6	技术	对采购人需求的保证程度（包含供应商针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置确定，提供设备合理、高效的，得4-6分，提供较合理、较高效的，得2-4分，提供设备欠合理、欠高效的，得0-2分。（提供相关设备证明资料，不提供不得分）	0-6	6	6	3
7	技术	项目班子配备，供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得5-8分，基本满足项目需求、较合理配备，得2-5分，技术人员配备欠合理的，得0-2分。 提供工程技术人员相关资格证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-8	5	8	5
8	技术	工程施工质量、安全文明施工保证措施全面合理的，4-6分，较全面合理的，2-4分，欠全面合理的，0-2分。	0-6	5	6	4
9	技术	项目实施过程中的重点和难点分析明确、突出的，得6-9分，项目实施过程中的重点和难点分析较明确、较突出的，得3-6分，项目实施过程中的重点和难点分析欠明确、欠突出的，得0-3分。	0-9	6	8	5
10	技术	结合实际，提出合理化建议，合理化建议可操作性强，得2-4分，合理化建议有操作性，得1-2分，合理化建议可操作性不强，得0-1分，没有合理化建议不得分。	0-4	3	4	3
11	技术	质保期的项目管理方案和保证措施0-3分； 耕种期实施方案和总体安排计划0-4分。	0-7	4	6	3

合计	0-85	54	79	54
----	------	----	----	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：乐清市土地整治一体化项目（CG202209C02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富江建设有限公司、永嘉县水利勘测设计院（联合体）	温州市高速公路产经营有限公司、浙江泓澄水利工程有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司（联合体）	浙江中水工程技术有限公司、台州市水利建筑有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-3	0	3	3
2	商务资信	自2020年1月1日后，供应商承担过EPC模式土地整治项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；（内容须含土地整治项目类型包括垦造耕地或旱改水，否则不得分） 须提供合同扫描件加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-1	0	1	0
3	技术	针对本项目情况，设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得10-15分，设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得5-10分，设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-5分。	0-15	10	14	11
4	技术	质量、进度、投资等控制措施描述合理，具有针对性，得8-13分，质量、进度、投资等控制措施描述较合理，针对性不强，得3-8分，质量、进度、投资等控制措施描述欠合理，不具有针对性，得0-3分。	0-13	7	11	9
5	技术	项目总体安排合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调一致，得8-13分，项目总体安排较合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案较一致，得4-8分，项目总体安排欠合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案欠一致，得0-4分。	0-13	7	12	9
6	技术	对采购人需求的保证程度（包含供应商针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置确定，提供设备合理、高效的，得4-6分，提供较合理、较高效的，得2-4分，提供设备欠合理、欠高效的，得0-2分。（提供相关设备证明资料，不提供不得分）	0-6	4	5	3
7	技术	项目班子配备，供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得5-8分，基本满足项目需求、较合理配备，得2-5分，技术人员配备欠合理的，得0-2分。 提供工程技术人员相关资格证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-8	5	7	5
8	技术	工程施工质量、安全文明施工保证措施全面合理的，4-6分，较全面合理的，2-4分，欠全面合理的，0-2分。	0-6	3	5	4
9	技术	项目实施过程中的重点和难点分析明确、突出的，得6-9分，项目实施过程中的重点和难点分析较明确、较突出的，得3-6分，项目实施过程中的重点和难点分析欠明确、欠突出的，得0-3分。	0-9	4	5	3
10	技术	结合实际，提出合理化建议，合理化建议可操作性强，得2-4分，合理化建议有操作性，得1-2分，合理化建议可操作性不强，得0-1分，没有合理化建议不得分。	0-4	3	4	2
11	技术	质保期的项目管理方案和保证措施0-3分； 耕种期实施方案和总体安排计划0-4分。	0-7	5	6	4

合计	0-85	48	73	53
----	------	----	----	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：乐清市土地整治一体化项目（CG202209C02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富江建设有限公司、永嘉县水电勘测设计院（联合体）	温州市高速公路产经营有限公司、浙江泓澄水利工程有限公司、浙江省第一水电建设股份有限公司（联合体）	浙江中水工程技术有限公司、台州市水利建筑有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-3	0	3	3
2	商务资信	自2020年1月1日后，供应商承担过EPC模式土地整治项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；（内容须含土地整治项目类型包括垦造耕地或旱改水，否则不得分） 须提供合同扫描件加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-1	0	1	0
3	技术	针对本项目情况，设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得10-15分，设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得5-10分，设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-5分。	0-15	7	10	8.5
4	技术	质量、进度、投资等控制措施描述合理，具有针对性，得8-13分，质量、进度、投资等控制措施描述较合理，针对性不强，得3-8分，质量、进度、投资等控制措施描述欠合理，不具有针对性，得0-3分。	0-13	6.5	8.5	5
5	技术	项目总体安排合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调一致，得8-13分，项目总体安排较合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案较一致，得4-8分，项目总体安排欠合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案欠一致，得0-4分。	0-13	5	8.5	5.5
6	技术	对采购人需求的保证程度（包含供应商针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置确定，提供设备合理、高效的，得4-6分，提供较合理、较高效的，得2-4分，提供设备欠合理、欠高效的，得0-2分。（提供相关设备证明资料，不提供不得分）	0-6	3	4.5	2.5
7	技术	项目班子配备，供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得5-8分，基本满足项目需求、较合理配备，得2-5分，技术人员配备欠合理的，得0-2分。 提供工程技术人员相关资格证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-8	4.5	6	5
8	技术	工程施工质量、安全文明施工保证措施全面合理的，4-6分，较全面合理的，2-4分，欠全面合理的，0-2分。	0-6	4	5	4.5
9	技术	项目实施过程中的重点和难点分析明确、突出的，得6-9分，项目实施过程中的重点和难点分析较明确、较突出的，得3-6分，项目实施过程中的重点和难点分析欠明确、欠突出的，得0-3分。	0-9	5	6	4
10	技术	结合实际，提出合理化建议，合理化建议可操作性强，得2-4分，合理化建议有操作性，得1-2分，合理化建议可操作性不强，得0-1分，没有合理化建议不得分。	0-4	2	3	1.5
11	技术	质保期的项目管理方案和保证措施0-3分； 耕种期实施方案和总体安排计划0-4分。	0-7	2	4	3

合计	0-85	39	59.5	42.5
----	------	----	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：乐清市土地整治一体化项目（CG202209C02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富江建设有限公司、永嘉县水电勘测设计院（联合体）	温州市高速公路产经营有限公司、浙江泓澄水利工程有限公司、浙江省第一水电建设股份有限公司（联合体）	浙江中水工程技术有限公司、台州市水利建筑有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-3	0	3	3
2	商务资信	自2020年1月1日后，供应商承担过EPC模式土地整治项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；（内容须含土地整治项目类型包括垦造耕地或旱改水，否则不得分） 须提供合同扫描件加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-1	0	1	0
3	技术	针对本项目情况，设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得10-15分，设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得5-10分，设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-5分。	0-15	6	13	8
4	技术	质量、进度、投资等控制措施描述合理，具有针对性，得8-13分，质量、进度、投资等控制措施描述较合理，针对性不强，得3-8分，质量、进度、投资等控制措施描述欠合理，不具有针对性，得0-3分。	0-13	5	12	7
5	技术	项目总体安排合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调一致，得8-13分，项目总体安排较合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案较一致，得4-8分，项目总体安排欠合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案欠一致，得0-4分。	0-13	4	11	8
6	技术	对采购人需求的保证程度（包含供应商针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置确定，提供设备合理、高效的，得4-6分，提供较合理、较高效的，得2-4分，提供设备欠合理、欠高效的，得0-2分。（提供相关设备证明资料，不提供不得分）	0-6	4	6	2
7	技术	项目班子配备，供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得5-8分，基本满足项目需求、较合理配备，得2-5分，技术人员配备欠合理的，得0-2分。 提供工程技术人员相关资格证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-8	4	6	4
8	技术	工程施工质量、安全文明施工保证措施全面合理的，4-6分，较全面合理的，2-4分，欠全面合理的，0-2分。	0-6	3	5	4
9	技术	项目实施过程中的重点和难点分析明确、突出的，得6-9分，项目实施过程中的重点和难点分析较明确、较突出的，得3-6分，项目实施过程中的重点和难点分析欠明确、欠突出的，得0-3分。	0-9	6	7	7
10	技术	结合实际，提出合理化建议，合理化建议可操作性强，得2-4分，合理化建议有操作性，得1-2分，合理化建议可操作性不强，得0-1分，没有合理化建议不得分。	0-4	2	3	2
11	技术	质保期的项目管理方案和保证措施0-3分； 耕种期实施方案和总体安排计划0-4分。	0-7	3	6	3

合计	0-85	37	73	48
----	------	----	----	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：乐清市土地整治一体化项目（CG202209C02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富江建设有限公司、永嘉县水电勘测设计院（联合体）	温州市高速公路产经营有限公司、浙江泓澄水利工程有限公司、浙江省第一水电建设股份有限公司（联合体）	浙江中水工程技术有限公司、台州市水利建筑有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-3	0	3	3
2	商务资信	自2020年1月1日后，供应商承担过EPC模式土地整治项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；（内容须含土地整治项目类型包括垦造耕地或旱改水，否则不得分） 须提供合同扫描件加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-1	0	1	0
3	技术	针对本项目情况，设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得10-15分，设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得5-10分，设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-5分。	0-15	7	15	8
4	技术	质量、进度、投资等控制措施描述合理，具有针对性，得8-13分，质量、进度、投资等控制措施描述较合理，针对性不强，得3-8分，质量、进度、投资等控制措施描述欠合理，不具有针对性，得0-3分。	0-13	6	13	7
5	技术	项目总体安排合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调一致，得8-13分，项目总体安排较合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案较一致，得4-8分，项目总体安排欠合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案欠一致，得0-4分。	0-13	6	13	7
6	技术	对采购人需求的保证程度（包含供应商针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置确定，提供设备合理、高效的，得4-6分，提供较合理、较高效的，得2-4分，提供设备欠合理、欠高效的，得0-2分。（提供相关设备证明资料，不提供不得分）	0-6	4	6	4
7	技术	项目班子配备，供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得5-8分，基本满足项目需求、较合理配备，得2-5分，技术人员配备欠合理的，得0-2分。 提供工程技术人员相关资格证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-8	5	8	7
8	技术	工程施工质量、安全文明施工保证措施全面合理的，4-6分，较全面合理的，2-4分，欠全面合理的，0-2分。	0-6	4	6	4
9	技术	项目实施过程中的重点和难点分析明确、突出的，得6-9分，项目实施过程中的重点和难点分析较明确、较突出的，得3-6分，项目实施过程中的重点和难点分析欠明确、欠突出的，得0-3分。	0-9	5	9	5
10	技术	结合实际，提出合理化建议，合理化建议可操作性强，得2-4分，合理化建议有操作性，得1-2分，合理化建议可操作性不强，得0-1分，没有合理化建议不得分。	0-4	2	4	1
11	技术	质保期的项目管理方案和保证措施0-3分； 耕种期实施方案和总体安排计划0-4分。	0-7	2	5	3

合计	0-85	41	83	49
----	------	----	----	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：乐清市土地整治一体化项目（CG202209C02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江富江建设集团有限公司、永嘉县水利勘测设计院（联合体）	温州市高速公路产经营有限公司、浙江泓澄水利工程有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司（联合体）	浙江中水工程技术有限公司、台州市水利建筑有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-3	0	3	3
2	商务资信	自2020年1月1日后，供应商承担过EPC模式土地整治项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；（内容须含土地整治项目类型包括垦造耕地或旱改水，否则不得分） 须提供合同扫描件加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分。	0-1	0	1	0
3	技术	针对本项目情况，设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得10-15分，设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得5-10分，设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-5分。	0-15	7	10	8
4	技术	质量、进度、投资等控制措施描述合理，具有针对性，得8-13分，质量、进度、投资等控制措施描述较合理，针对性不强，得3-8分，质量、进度、投资等控制措施描述欠合理，不具有针对性，得0-3分。	0-13	6	9	7
5	技术	项目总体安排合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调一致，得8-13分，项目总体安排较合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案较一致，得4-8分，项目总体安排欠合理，设计各阶段及与施工有序无缝衔接、协调方案欠一致，得0-4分。	0-13	6	8	7
6	技术	对采购人需求的保证程度（包含供应商针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置确定，提供设备合理、高效的，得4-6分，提供较合理、较高效的，得2-4分，提供设备欠合理、欠高效的，得0-2分。（提供相关设备证明资料，不提供不得分）	0-6	3	4.5	4
7	技术	项目班子配备，供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得5-8分，基本满足项目需求、较合理配备，得2-5分，技术人员配备欠合理的，得0-2分。 提供工程技术人员相关资格证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-8	4	6	5
8	技术	工程施工质量、安全文明施工保证措施全面合理的，4-6分，较全面合理的，2-4分，欠全面合理的，0-2分。	0-6	3	5	4
9	技术	项目实施过程中的重点和难点分析明确、突出的，得6-9分，项目实施过程中的重点和难点分析较明确、较突出的，得3-6分，项目实施过程中的重点和难点分析欠明确、欠突出的，得0-3分。	0-9	5	7	6
10	技术	结合实际，提出合理化建议，合理化建议可操作性强，得2-4分，合理化建议有操作性，得1-2分，合理化建议可操作性不强，得0-1分，没有合理化建议不得分。	0-4	2	3	2
11	技术	质保期的项目管理方案和保证措施0-3分； 耕种期实施方案和总体安排计划0-4分。	0-7	4	5	4

合计	0-85	40	61.5	50
----	------	----	------	----

专家（签名）：