

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州久保有限公司	浙江立美环境服务有限公司	浙江环境工程有限公司	浙江舒环工程有限公司	苍县湖洁服务有限公司	南绿保服有限公司	兴洁路洁集团有限公司	浙江和环境发展有限公司	温州市智维环境技术有限公司	永嘉县顺危品物流运输有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3	3	3	3.5	2.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.4
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3	3	3	3.2	2.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.4
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3	2.5	3	3	3	3.5	2	2.5	3	3
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4	4	3	4	4.5	3.5	4.5	3.5	3	3	4
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4	4	3	3.5	4.2	3	4.5	3	3	3	3
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.4	1.5	2.5	2.5	3	2.7	3	2	2	2
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.4	2	2.5	2.5	2	2.7	2	2	2	2
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.4	2	2.5	2.5	2	2.7	2	2	2	2
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	2	1.5	2	1	2	1.5	2	1	1	1	1
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	3	3	4	2.5	3.5	3	4	2.5	2	2	2
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	2	1.5	1.5	1	2	1.5	2	1	1	1	1
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行：质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.5	4	3	4	4	4	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5

8.2	技术	2.组织管理体系完善,能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强:项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。(0-4分)	0-4	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3	3	3
9	技术	人员配置:拟投入的项目管理人员,应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员,团队配置合理的,得4-6分;团队配置基本合理的,得2-4分;团队配置欠缺的,得1-2分;未提供的不得分。注:以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明,否则不得分。	0-6	5.4	5	5.5	4	5	5.5	5.5	5	4	5
10	技术	创新亮点方案(根据本项目实际情况和工作特点):根据创新亮点方案(包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等),由评委结合本项目情况综合打分。(0-4分)	0-4	2.5	3.2	2.5	3	3.5	3	3.5	3	2.5	2.5
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的道路清扫保洁服务业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的河道保洁业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	1.5
12	技术	优惠条件方案:优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分,作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的,得1.5-2分;方案较合理、比较适用、具备可操作性的,得1-1.5分;方案不切实际,难操作的,得0-1分;未提供的,不得分。	0-2	1.5	1.5	1	1.5	1.8	1.5	1.5	1	1	1.5
合计			0-70.0	55.9	55.9	51.5	53	60.7	54.5	63.6	48.5	44	48.8

专家(签名):

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市黄河物业管理有限公司	杭州海涛环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	2.5	2.5
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	2.5	2.5
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.5	3.5
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4	4
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.5	3
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.5	2
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	1	1.5
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	2	3
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	1	1.5
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3	3.5
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	2.5	2
8.2	技术	2.组织管理体系完善，能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强；项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。（0-4分）	0-4	3	3
9	技术	人员配置：拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员，团队配置合理的，得4-6分；团队配置基本合理的，得2-4分；团队配置欠缺的，得1-2分；未提供的不得分。注：以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明，否则不得分。	0-6	3	4.5

10	技术	创新亮点方案（根据本项目实际情况和工作特点）：根据创新亮点方案（包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等），由评委结合本项目情况综合打分。（0-4分）	0-4	2.5	2.5
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的道路清扫保洁服务业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的河道保洁业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1
12	技术	优惠条件方案：优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分，作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的，得1.5-2分；方案较合理、比较适用、具备可操作性的，得1-1.5分；方案不切实际，难操作的，得0-1分；未提供的，不得分。	0-2	2	1.5
合计			0-70.0	48.5	50

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州久保有限公司	浙江立美环境服务有限公司	浙江环境工程有限公司	浙江环境工程有限公司	浙江环境工程有限公司	苍南县湖洁服务有限公司	南绿保集团有限公司	兴洁路保洁集团有限公司	浙江环境发展有限公司	温州市智维环境技术有限公司	永嘉县顺危品物流运输有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.6	3.6	3.6	4	4	4	4	4	4	4	4	4.5
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

8.2	技术	2.组织管理体系完善,能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强:项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。(0-4分)	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	技术	人员配置:拟投入的项目管理人员,应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员,团队配置合理的,得4-6分;团队配置基本合理的,得2-4分;团队配置欠缺的,得1-2分;未提供的不得分。注:以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明,否则不得分。	0-6	5	6	6	5	5	6	6	5	3	6
10	技术	创新亮点方案(根据本项目实际情况和工作特点):根据创新亮点方案(包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等),由评委结合本项目情况综合打分。(0-4分)	0-4	4	3.5	4	4	4	4	3.5	4	4	4
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的道路清扫保洁服务业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的河道保洁业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	1.5
12	技术	优惠条件方案:优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分,作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的,得1.5-2分;方案较合理、比较适用、具备可操作性的,得1-1.5分;方案不切实际,难操作的,得0-1分;未提供的,不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2	1.5	2	2	2
合计			0-70.0	65.4	66.4	66.9	66.3	66.3	67.3	66.3	64.8	60.8	68

专家(签名):

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市黄河物业管理有限公司	杭州海涛环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.6	3.2
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.2	3.2
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.6	3.6
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.6	4.1
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4	4.8
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	3	3
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	3	3
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	3	3
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	2	2
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	4	4
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	2	2
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	5	5
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	4	4
8.2	技术	2.组织管理体系完善，能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强；项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。（0-4分）	0-4	4	4
9	技术	人员配置：拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员，团队配置合理的，得4-6分；团队配置基本合理的，得2-4分；团队配置欠缺的，得1-2分；未提供的不得分。注：以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明，否则不得分。	0-6	4	5

10	技术	创新亮点方案（根据本项目实际情况和工作特点）：根据创新亮点方案（包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等），由评委结合本项目情况综合打分。（0-4分）	0-4	4	4
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的道路清扫保洁服务业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的河道保洁业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1
12	技术	优惠条件方案：优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分，作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的，得1.5-2分；方案较合理、比较适用、具备可操作性的，得1-1.5分；方案不切实际，难操作的，得0-1分；未提供的，不得分。	0-2	2	2
合计			0-70.0	64	65.4

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州久保有限公司	浙江立美环境服务有限公司	浙江环境工程有限公司	浙江舒环工程有限公司	苍南县湖洁服务有限公司	南绿色保集团有限公司	兴绿色保集团有限公司	浙江道保集团有限公司	浙江和环发展有限公司	温州市智维环境技术有限公司	永嘉县顺危品物流运输有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.5	3	3.5	3.5	3	3	3	3	2.5	2.5	3	3
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.5	3	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.5	3	3.5	3	2.5	3.5	3	2.5	2.5	3	3	3
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4.5	4	4.5	4	4	4	4	4	3.5	3	3	3
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	3.5	3	3	3	3
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	3	2.5	2.5	2.5	2	2.5	2	2	2	2
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	3	2.5	3	2.5	2.5	2.5	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	2.5	2	2.5	2.5	2	2	2	2	2	2
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	2	1.5	2	1.5	1.5	2	2	1.5	1	1.5	1	1.5
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	4	3	4	2.5	2.5	3	4	2.5	2	2	2	2
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	1.5	1	1.5	1	1.5
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.5	4	3.5	5	4	5	5	4	3.5	4	4	4
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	3.5	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3.5

8.2	技术	2.组织管理体系完善,能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强:项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。(0-4分)	0-4	3.5	3	3	4	3	4	3.5	3.5	3	3.5
9	技术	人员配置:拟投入的项目管理人员,应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员,团队配置合理的,得4-6分;团队配置基本合理的,得2-4分;团队配置欠缺的,得1-2分;未提供的不得分。注:以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明,否则不得分。	0-6	6	6	6	3	3	3	6	6	3	6
10	技术	创新亮点方案(根据本项目实际情况和工作特点):根据创新亮点方案(包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等),由评委结合本项目情况综合打分。(0-4分)	0-4	3	3.5	3	3.5	4	3.5	4	3.5	3	3.5
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的道路清扫保洁服务业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的河道保洁业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	1.5
12	技术	优惠条件方案:优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分,作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的,得1.5-2分;方案较合理、比较适用、具备可操作性的,得1-1.5分;方案不切实际,难操作的,得0-1分;未提供的,不得分。	0-2	2	2	1	1	1	1.5	1	1	2	1
合计			0-70.0	61.5	57.5	60.5	56.5	53.5	59	60	52	44.5	53.5

专家(签名):

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市黄河物业管理有限公司	杭州海涛环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.5	4
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3.5
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3.5
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3	4.5
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3	5
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2.5
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	3
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2.5
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	1.5	1.5
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	2	3
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	1.5	1.5
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.5	4
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	3	3.5
8.2	技术	2.组织管理体系完善，能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强；项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。（0-4分）	0-4	3	3.5
9	技术	人员配置：拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员，团队配置合理的，得4-6分；团队配置基本合理的，得2-4分；团队配置欠缺的，得1-2分；未提供的不得分。注：以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明，否则不得分。	0-6	3	6

10	技术	创新亮点方案（根据本项目实际情况和工作特点）：根据创新亮点方案（包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等），由评委结合本项目情况综合打分。（0-4分）	0-4	3.5	3
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的道路清扫保洁服务业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的河道保洁业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1
12	技术	优惠条件方案：优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分，作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的，得1.5-2分；方案较合理、比较适用、具备可操作性的，得1-1.5分；方案不切实际，难操作的，得0-1分；未提供的，不得分。	0-2	2	1
合计			0-70.0	50.5	61

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州久保有限公司	浙江立美环境服务有限公司	浙江环境工程有限公司	浙江舒环工程有限公司	苍南县湖洁服务有限公司	南绿保洁有限公司	兴洁路保洁有限公司	浙江道保集团有限公司	浙江和驰环境发展有限公司	温州市智维环境技术有限公司	永嘉县顺危品物流运输有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	2.5	3.5	4	3	3.5	3	2.5	4	4	3		
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2	2	2	2.5	2	2.5	2.5	1.5	2		
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1	1.5	1.5	1	1	1	1	1
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	3	3	3	2.5	2.5	3	3	2.5	2.5	2		
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	2	1.5	1.5	1.5	1	1.5	2	1.5	1	2		
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3	3.5	3	3.5	3	3.5

8.2	技术	2.组织管理体系完善,能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强:项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。(0-4分)	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	技术	人员配置:拟投入的项目管理人员,应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员,团队配置合理的,得4-6分;团队配置基本合理的,得2-4分;团队配置欠缺的,得1-2分;未提供的不得分。注:以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明,否则不得分。	0-6	5	5	6	4	2	5	5	5	4	5
10	技术	创新亮点方案(根据本项目实际情况和工作特点):根据创新亮点方案(包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等),由评委结合本项目情况综合打分。(0-4分)	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的道路清扫保洁服务业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的河道保洁业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	1.5
12	技术	优惠条件方案:优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分,作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的,得1.5-2分;方案较合理、比较适用、具备可操作性的,得1-1.5分;方案不切实际,难操作的,得0-1分;未提供的,不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70.0	55	55	57.5	54	54.5	57	55	54	49.5	55

专家(签名):

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市黄河物业管理有限公司	杭州海涛环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	2
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3	3
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3	3
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.5	1.5
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	1	1.5
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	2.5	2
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	1.5	1
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3	3
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	3	3
8.2	技术	2.组织管理体系完善，能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强；项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。（0-4分）	0-4	4	4
9	技术	人员配置：拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员，团队配置合理的，得4-6分；团队配置基本合理的，得2-4分；团队配置欠缺的，得1-2分；未提供的不得分。注：以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明，否则不得分。	0-6	3	5

10	技术	创新亮点方案（根据本项目实际情况和工作特点）：根据创新亮点方案（包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等），由评委结合本项目情况综合打分。（0-4分）	0-4	3	3
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）已承接的道路清扫保洁服务业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）已承接的河道保洁业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1
12	技术	优惠条件方案：优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分，作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的，得1.5-2分；方案较合理、比较适用、具备可操作性的，得1-1.5分；方案不切实际，难操作的，得0-1分；未提供的，不得分。	0-2	1.5	1.5
合计			0-70.0	50	49

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州久保有限公司	浙江立美环境服务有限公司	浙江环境工程有限公司	浙江舒环工程有限公司	苍南县湖洁服务有限公司	南绿保洁有限公司	兴绿保洁集团有限公司	浙江道保集团有限公司	浙江和驰环境发展有限公司	温州市智维环境技术有限公司	永嘉县顺危品物流运输有限公司	浙江利东环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	2.4	2.5	2.5	2.8	3.2	3	3	3	3	3	2.4	2.4
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	2.8	2.5	2.6	3	3.6	3	3	3	3	3	2.4	2.4
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	2.8	2.4	2.4	3.2	3.6	3	3	3	3	3	2.4	3
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	3	3.5	3.5	3.5	3	3	3
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.5	3	3	3	4	3	3.5	3	3	3	3	3.2
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.2	2	2	2.4	2.7	2	2	2	2	2	1.8	2
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.4	2	2	2.5	2.7	2.5	2	2	2	2	1.8	2.5
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2.4	2	2	2.4	2.5	2	2	2	2	2	1.8	2.4
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	1.8	1.2	1.2	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.2
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	1.5	1.2	1.2	2	2	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3	3	3	3.5	4	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3	4
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	2.5	2.4	2.4	3.2	3.3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	3.2

8.2	技术	2.组织管理体系完善,能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强:项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。(0-4分)	0-4	3	2.4	2.4	3	3.6	3.6	3	2.8	2.4	3.2
9	技术	人员配置:拟投入的项目管理人员,应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员,团队配置合理的,得4-6分;团队配置基本合理的,得2-4分;团队配置欠缺的,得1-2分;未提供的不得分。注:以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明,否则不得分。	0-6	5	5	5	5	4	5	5	5	3.6	5
10	技术	创新亮点方案(根据本项目实际情况和工作特点):根据创新亮点方案(包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等),由评委结合本项目情况综合打分。(0-4分)	0-4	2.5	2.4	2.5	2.8	3.2	3.2	2.6	2.5	2.4	3.2
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的道路清扫保洁服务业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)已承接的河道保洁业绩,每提供一份有效业绩得0.5分,最多得1.5分;(提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩,续签的业绩不重复得分。)	0-1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	1.5
12	技术	优惠条件方案:优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分,作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的,得1.5-2分;方案较合理、比较适用、具备可操作性的,得1-1.5分;方案不切实际,难操作的,得0-1分;未提供的,不得分。	0-2	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.4	1.5	1.3	1.2	1.6
合计			0-70.0	50.2	46.8	47	53.9	58.8	52.1	51.2	48.7	41.4	53.7

专家(签名):

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：2023年灵昆街道道路及河道保洁项目（23-EC-DL029）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州市黄河物业管理有限公司	杭州海涛环境工程有限公司
1	商务资信	企业履约能力：供应商具有质量管理体系认证得1分，具有环境体系认证得1分，具有职业健康安全体系认证得1分。提供有效的认证证书扫描件，否则不得分。	0-3	3	3
2.1	技术	1.投标人对项目范围内道路的现状、保洁情况的理解程度，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3.2
2.2	技术	2.存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3	3
2.3	技术	3.针对性的提出克服难点和要点，由评委综合打分。（0-4分）	0-4	3.2	3.2
3.1	技术	1.根据日常保洁方案，包括对牛皮癣的清理和预防，具有针对性强、合理有效、操作性强，计划安排科学，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.5	4
3.2	技术	2.针对本项目突破传统动作模式，保洁管理、作业措施有创新，使用的设施设备有创新的，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3.5	4
4	技术	针对本项目的道路扬尘污染处理措施：对道路扬尘问题的分析情况，提出针对性的措施（包括在规定频次外增加冲洗和洒水次数等方面内容）由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2.4
5.1	技术	1.针对垃圾屋（桶）的冲洗方案，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	2	2
5.2	技术	2.针对垃圾屋（桶）冲洗水的处理措施，结合环保及水循环利用等方面进行分析，由评委综合打分。（0-3分）	0-3	1.8	2
6.1	技术	1、抗雪防冻事件（0-2分）	0-2	1.2	1.3
6.2	技术	2、防台防汛事件（0-4分）	0-4	2.4	3
6.3	技术	3、高温防暑事件（0-2分）	0-2	1.2	1.2
7	技术	各项工作的操作规程、标准、承诺的合理性及可行性：根据对本项目各项工作所制定采用的操作规程，标准，承诺是否明确，科学，可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由评委综合打分。（0-5分）	0-5	3	3
8.1	技术	1.保洁工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性。（0-4分）	0-4	2.4	3
8.2	技术	2.组织管理体系完善，能按照企业要求规范管理。组织管理措施针对性强；项目负责人、管理员、班组长等管理人员配备到位。（0-4分）	0-4	2.4	2.5
9	技术	人员配置：拟投入的项目管理人员，应配备项目负责人、安全负责人、班组长等主要人员，团队配置合理的，得4-6分；团队配置基本合理的，得2-4分；团队配置欠缺的，得1-2分；未提供的不得分。注：以上主要人员需提供在投标单位缴纳社保近6个月社保缴纳证明，否则不得分。	0-6	5	5

10	技术	创新亮点方案（根据本项目实际情况和工作特点）：根据创新亮点方案（包括但不限于河道藻类治理、漂浮垃圾清理方案、其他创新点等），由评委结合本项目情况综合打分。（0-4分）	0-4	2.4	2.5
11.1	商务资信	1.供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）已承接的道路清扫保洁服务业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1.5
11.2	商务资信	2.供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）已承接的河道保洁业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最多得1.5分；（提供中标通知书和合同扫描件业绩为有效业绩，续签的业绩不重复得分。）	0-1.5	1.5	1
12	技术	优惠条件方案：优惠方案中能体现员工的工会福利、组织人员积极参与配合业主组织的活动、公益慈善等承诺打分，作出的优惠条件将列入合同的履行职责内。方案科学合理、非常适用、可操作性强的，得1.5-2分；方案较合理、比较适用、具备可操作性的，得1-1.5分；方案不切实际，难操作的，得0-1分；未提供的，不得分。	0-2	1.2	1.2
合计			0-70.0	49.2	52

专家（签名）：