

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴财经旅游学校2024年度师生外出活动车辆租赁服务（绍柯采[2024]383号）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴柯桥长运客运有限公司 | 浙江新联发旅游汽车有限公司 | 绍兴市神龙汽车租赁旅游有限责任公司 | 绍兴市水乡旅游汽车租赁有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 商务 | 安全生产标准化建设： 具有交通运输企业安全生产标准化建设等级（旅客运输类）一级证明的，得3分；二级证明的，得2分；三级证明的，得1分；未提供不得分。 （投标文件中提供相关等级证明扫描件并加盖投标人电子公章，否则不得分） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

| | | | | | | | |
|---|----|---|------|------|------|------|------|
| 2 | 商务 | <p>企业业绩： 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有同类项目合同案例每个得1分，最多得2分，不提供不得分。 （提供合同证扫描件并加盖投标人电子公章）</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 技术 | <p>安全运营制度和措施： 1、企业的安全生产经营制度和管理措施健全、完善；安全组织机构设置科学合理，针对性强且满足需要的，（4-3.1分）；安全生产经营制度和管理措施较健全、完善；安全组织机构设置较科学合理，针对性满足需</p> | 0-12 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 10.5 |

要的，
(3-1.1分)；企业的安全生产经营制度和管理措施健全、存在明显不合理的，

(1-0.1分)；未提供不得分。

2、企业的安全基础建设及具体措施健全、完善；针对性强且满足需要的，(4-

3.1分)；企业的安全基础建设及具体措施较健全、完善，针对性满足需要的，

(3-1.1分)；企业的安全基础建设及具体措施不健全、完善、针对性明显存在不合理且不足的，(1-

0.1分)；未提供不得分；

(1) 车

辆配置安全装置；
（2）车辆全部座椅安装安全带；
（3）车辆维护、技术管理规定符合相关部门要求；
（4）人员聘用及培训规范完善；
（5）所有车辆安装GPS装置并具备行业监管平台连通条件，并制定相应的运行监控制度；
3、企业拥有符合《道路运输车辆动态监督管理办法》（2014年第5号部令）中规定的标准企业建设的车辆动态监控平台或使用的社会化卫星定位系统监控平台并设有专职人员值守的且有效运行的，得4分；未提供不得

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 分。 (提供相关文件或证明资料扫描件并加盖投标人电子公章) | | | | | |
| 4.1 | 技术 | <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>保证项目实施的车辆数量情况及调度方案内容较为合理、完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购要求要求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购要求要求稍有偏离的，</p> | 0-8 | 6.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 |

(4-2.1分)；
项目实施的车辆数量及调度方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，(2-0.1分)；
未提供不得分。
(若拟派车辆为投标人自有车辆，方案资料中需提供车辆行驶证和购置发票的扫描件并加盖投标人电子公章；
若拟派车辆为投标人租赁车辆，方案资料中需提供车辆行驶证、租赁协议和租赁发票的扫描件并加盖投标人电子公章。
未能提供购置或租赁相关证明的，不得分。)

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.2 | 技术 | <p>为保证项目实施，拟派A1驾驶员每人得1分，最高得6分。</p> <p>（投标文件中提供相关人员驾驶证扫描件及由投标人为其缴纳近三个月的社保证明扫描件，并加盖投标人电子公章，缴费单位和投标单位名称必须一致，否则不得分。）</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5.1 | 技术 | <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-5.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（5-2.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求要求有偏离的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | 0-8 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 |
| 5.2 | 技术 | <p>项目运营团队管理方案内容（团队架构、成员职能配</p> | 0-6 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 |

置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整、详细,考虑周全,切实可行,符合项目采购需求的,(6-4.1分);

项目运营团队管理方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)较为完整,考虑较为周全,基本可行,基本符合项目采购需求的,(4-2.1分);

项目运营管理团队方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整性和详细性一般,

| | | | | | | | |
|---|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（2-1.1分）；</p> <p>项目运营管理团队方案内容（团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例）不完整、不详细，不太可行，与项目采购需求有较大偏离的，（1-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 6 | 商务 | <p>专项安全保障措施：</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措</p> | 0-8 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

| | | | | | | | |
|---|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（4-2.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 7 | 商务 | <p>应急预案： 项目突发事件的应急抢险方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，在20分钟</p> | 0-7 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 6.5 |

左右时间内到达现场，符合项目采购需求的，（7-5.1分）；项目突发事件的应急抢险方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，在40分钟左右时间内到达现场基本符合项目采购需求的，（5-3.1分）；项目突发事件的应急抢险方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，在60分钟左右时间内到达现场与项目采购需求有偏离的，（3-1.1分）；项目突发事件的应急抢险方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 合项目采购需求的，（1-0.1分）；未提供不得分。 | | | | | |
| 合计 | | | 0-60 | 44.0 | 50.0 | 45.5 | 51.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴财经旅游学校2024年度师生外出活动车辆租赁服务（绍柯采[2024]383号）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴柯桥长运客运有限公司 | 浙江新联发旅游汽车有限公司 | 绍兴市神龙汽车租赁旅游有限责任公司 | 绍兴市水乡旅游汽车租赁有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 商务 | 安全生产标准化建设： 具有交通运输企业安全生产标准化建设等级（旅客运输类）一级证明的，得3分；二级证明的，得2分；三级证明的，得1分；未提供不得分。 （投标文件中提供相关等级证明扫描件并加盖投标人电子公章，否则不得分） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

| | | | | | | | |
|---|----|---|------|-----|------|------|------|
| 2 | 商务 | <p>企业业绩： 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有同类项目合同案例每个得1分，最多得2分，不提供不得分。 （提供合同证扫描件并加盖投标人电子公章）</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 技术 | <p>安全运营制度和措施： 1、企业的安全生产经营制度和管理措施健全、完善；安全组织机构设置科学合理，针对性强且满足需要的，（4-3.1分）；安全生产经营制度和管理措施较健全、完善；安全组织机构设置较科学合理，针对性满足需</p> | 0-12 | 9.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 |

要的，
(3-1.1分)；企业的安全生产经营制度和管理措施健全、存在明显不合理的，

(1-0.1分)；未提供不得分。

2、企业的安全基础建设及具体措施健全、完善；针对性强且满足需要的，(4-

3.1

分)；企业的安全基础建设及具体措施较健全、完善，针对性满足需要的，

(3-1.1分)；企业的安全基础建设及具体措施不健全、完善、针对性明显存在不合理且不足的，(1-

0.1

分)；未提供不得分；

(1)车

辆配置安全装置；
（2）车辆全部座椅安装安全带；
（3）车辆维护、技术管理规定符合相关部门要求；
（4）人员聘用及培训规范完善；
（5）所有车辆安装GPS装置并具备行业监管平台连通条件，并制定相应的运行监控制度；
3、企业拥有符合《道路运输车辆动态监督管理办法》（2014年第5号部令）中规定的标准企业建设的车辆动态监控平台或使用的社会化卫星定位系统监控平台并设有专职人员值守的且有效运行的，得4分；未提供不得

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 分。 (提供相关文件或证明资料扫描件并加盖投标人电子公章) | | | | | |
| 4.1 | 技术 | <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>保证项目实施的车辆数量情况及调度方案内容较为合理、完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购要求要求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购要求要求稍有偏离的，</p> | 0-8 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 5.5 |

(4-2.1分)；
项目实施的车辆数量及调度方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，(2-0.1分)；
未提供不得分。
(若拟派车辆为投标人自有车辆，方案资料中需提供车辆行驶证和购置发票的扫描件并加盖投标人电子公章；
若拟派车辆为投标人租赁车辆，方案资料中需提供车辆行驶证、租赁协议和租赁发票的扫描件并加盖投标人电子公章。
未能提供购置或租赁相关证明的，不得分。)

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.2 | 技术 | <p>为保证项目实施，拟派A1驾驶员每人得1分，最高得6分。</p> <p>（投标文件中提供相关人员驾驶证扫描件及由投标人为其缴纳近三个月的社保证明扫描件，并加盖投标人电子公章，缴费单位和投标单位名称必须一致，否则不得分。）</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5.1 | 技术 | <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-5.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（5-2.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求要求有偏离的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | 0-8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 |
| 5.2 | 技术 | <p>项目运营团队管理方案内容（团队架构、成员职能配</p> | 0-6 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 |

置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整、详细,考虑周全,切实可行,符合项目采购需求的,(6-4.1分);

项目运营团队管理方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)较为完整,考虑较为周全,基本可行,基本符合项目采购需求的,(4-2.1分);

项目运营管理团队方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整性和详细性一般,

| | | | | | | | |
|---|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（2-1.1分）；</p> <p>项目运营管理团队方案内容（团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例）不完整、不详细，不太可行，与项目采购需求有较大偏离的，（1-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 6 | 商务 | <p>专项安全保障措施：</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措</p> | 0-8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |

| | | | | | | | |
|---|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（4-2.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 7 | 商务 | <p>应急预案： 项目突发事件的应急抢险方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，在20分钟</p> | 0-7 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 |

左右时间内到达现场，符合项目采购需求的，（7-5.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，在40分钟左右时间内到达现场基本符合项目采购需求的，（5-3.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，在60分钟左右时间内到达现场与项目采购需求有偏离的，（3-1.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 合项目采购需求的，（1-0.1分）；未提供不得分。 | | | | | |
| 合计 | | | 0-60 | 44.0 | 52.0 | 50.5 | 54.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴财经旅游学校2024年度师生外出活动车辆租赁服务（绍柯采[2024]383号）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴柯桥长运客运有限公司 | 浙江新联发旅游汽车有限公司 | 绍兴市神龙汽车租赁旅游有限责任公司 | 绍兴市水乡旅游汽车租赁有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 商务 | 安全生产标准化建设： 具有交通运输企业安全生产标准化建设等级（旅客运输类）一级证明的，得3分；二级证明的，得2分；三级证明的，得1分；未提供不得分。 （投标文件中提供相关等级证明扫描件并加盖投标人电子公章，否则不得分） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

| | | | | | | | |
|---|----|---|------|------|------|------|------|
| 2 | 商务 | <p>企业业绩： 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有同类项目合同案例每个得1分，最多得2分，不提供不得分。 （提供合同证扫描件并加盖投标人电子公章）</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 技术 | <p>安全运营制度和措施： 1、企业的安全生产经营制度和管理措施健全、完善；安全组织机构设置科学合理，针对性强且满足需要的，（4-3.1分）；安全生产经营制度和管理措施较健全、完善；安全组织机构设置较科学合理，针对性满足需</p> | 0-12 | 10.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 |

要的，
(3-1.1分)；企业的安全生产经营制度和管理措施健全、存在明显不合理的，

(1-0.1分)；未提供不得分。

2、企业的安全基础建设及具体措施健全、完善；针对性强且满足需要的，(4-3.1

分)；企业的安全基础建设及具体措施较健全、完善，针对性满足需要的，

(3-1.1分)；企业的安全基础建设及具体措施不健全、完善、针对性明显存在不合理且不足的，(1-0.1

分)；未提供不得分；

(1) 车

辆配置安全装置；
(2) 车辆全部座椅安装安全带；
(3) 车辆维护、技术管理规定符合相关部门要求；
(4) 人员聘用及培训规范完善；
(5) 所有车辆安装GPS装置并具备行业监管平台连通条件，并制定相应的运行监控制度；
3、企业拥有符合《道路运输车辆动态监督管理办法》（2014年第5号部令）中规定的标准企业建设的车辆动态监控平台或使用的社会化卫星定位系统监控平台并设有专职人员值守的且有效运行的，得4分；未提供不得

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 分。 (提供相关文件或证明资料扫描件并加盖投标人电子公章) | | | | | |
| 4.1 | 技术 | <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>保证项目实施的车辆数量情况及调度方案内容较为合理、完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购要求要求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购要求要求稍有偏离的，</p> | 0-8 | 6.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 |

(4-2.1分)；
项目实施的车辆数量及调度方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，(2-0.1分)；
未提供不得分。
(若拟派车辆为投标人自有车辆，方案资料中需提供车辆行驶证和购置发票的扫描件并加盖投标人电子公章；
若拟派车辆为投标人租赁车辆，方案资料中需提供车辆行驶证、租赁协议和租赁发票的扫描件并加盖投标人电子公章。
未能提供购置或租赁相关证明的，不得分。)

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.2 | 技术 | <p>为保证项目实施，拟派A1驾驶员每人得1分，最高得6分。</p> <p>（投标文件中提供相关人员驾驶证扫描件及由投标人为其缴纳近三个月的社保证明扫描件，并加盖投标人电子公章，缴费单位和投标单位名称必须一致，否则不得分。）</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5.1 | 技术 | <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-5.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（5-2.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求要求有偏离的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | 0-8 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 7.5 |
| 5.2 | 技术 | <p>项目运营团队管理方案内容（团队架构、成员职能配</p> | 0-6 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 5.7 |

置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整、详细,考虑周全,切实可行,符合项目采购需求的,(6-4.1分);

项目运营团队管理方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)较为完整,考虑较为周全,基本可行,基本符合项目采购需求的,(4-2.1分);

项目运营管理团队方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整性和详细性一般,

| | | | | | | | |
|---|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（2-1.1分）；</p> <p>项目运营管理团队方案内容（团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例）不完整、不详细，不太可行，与项目采购需求有较大偏离的，（1-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 6 | 商务 | <p>专项安全保障措施：</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措</p> | 0-8 | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 |

| | | | | | | | |
|---|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（4-2.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 7 | 商务 | <p>应急预案： 项目突发事件的应急抢险方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，在20分钟</p> | 0-7 | 3.1 | 5.5 | 4.5 | 6.0 |

左右时间内到达现场，符合项目采购需求的，（7-5.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，在40分钟左右时间内到达现场基本符合项目采购需求的，（5-3.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，在60分钟左右时间内到达现场与项目采购需求有偏离的，（3-1.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 合项目采购需求的，（1-0.1分）；未提供不得分。 | | | | | |
| 合计 | | | 0-60 | 46.7 | 52.5 | 51.2 | 53.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴财经旅游学校2024年度师生外出活动车辆租赁服务（绍柯采[2024]383号）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴柯桥长运客运有限公司 | 浙江新联发旅游汽车有限公司 | 绍兴市神龙汽车租赁旅游有限责任公司 | 绍兴市水乡旅游汽车租赁有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 商务 | 安全生产标准化建设： 具有交通运输企业安全生产标准化建设等级（旅客运输类）一级证明的，得3分；二级证明的，得2分；三级证明的，得1分；未提供不得分。 （投标文件中提供相关等级证明扫描件并加盖投标人电子公章，否则不得分） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

| | | | | | | | |
|---|----|---|------|------|------|------|------|
| 2 | 商务 | <p>企业业绩： 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有同类项目合同案例每个得1分，最多得2分，不提供不得分。 （提供合同证扫描件并加盖投标人电子公章）</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 技术 | <p>安全运营制度和措施： 1、企业的安全生产经营制度和管理措施健全、完善；安全组织机构设置科学合理，针对性强且满足需要的，（4-3.1分）；安全生产经营制度和管理措施较健全、完善；安全组织机构设置较科学合理，针对性满足需</p> | 0-12 | 10.4 | 11.5 | 11.4 | 11.6 |

要的，
(3-1.1分)；企业的安全生产经营制度和管理措施健全、存在明显不合理的，

(1-0.1分)；未提供不得分。

2、企业的安全基础建设及具体措施健全、完善；针对性强且满足需要的，(4-

3.1

分)；企业的安全基础建设及具体措施较健全、完善，针对性满足需要的，

(3-1.1分)；企业的安全基础建设及具体措施不健全、完善、针对性明显存在不合理且不足的，(1-

0.1

分)；未提供不得分；

(1)车

辆配置安全装置;

(2) 车辆全部座椅安装安全带;

(3) 车辆维护、技术管理规定符合相关部门要求;

(4) 人员聘用及培训规范完善;

(5) 所有车辆安装GPS装置并具备行业监管平台连通条件,并制定相应的运行监控制度;

3、企业拥有符合《道路运输车辆动态监督管理办法》

(2014年第5号部令)中规定的标准企业建设的车辆动态监控平台或使用的社会化卫星定位系统监控平台并设有专职人员值守的且有效运行的,得4分;未提供不得

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 分。 (提供相关文件或证明资料扫描件并加盖投标人电子公章) | | | | | |
| 4.1 | 技术 | <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>保证项目实施的车辆数量情况及调度方案内容较为合理、完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求要求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求要求稍有偏离的，</p> | 0-8 | 5.9 | 4.2 | 7.5 | 4.8 |

(4-2.1分)；
项目实施的车辆数量及调度方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，(2-0.1分)；
未提供不得分。
(若拟派车辆为投标人自有车辆，方案资料中需提供车辆行驶证和购置发票的扫描件并加盖投标人电子公章；
若拟派车辆为投标人租赁车辆，方案资料中需提供车辆行驶证、租赁协议和租赁发票的扫描件并加盖投标人电子公章。
未能提供购置或租赁相关证明的，不得分。)

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.2 | 技术 | <p>为保证项目实施，拟派A1驾驶员每人得1分，最高得6分。</p> <p>（投标文件中提供相关人员驾驶证扫描件及由投标人为其缴纳近三个月的社保证明扫描件，并加盖投标人电子公章，缴费单位和投标单位名称必须一致，否则不得分。）</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5.1 | 技术 | <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-5.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（5-2.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求要求有偏离的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | 0-8 | 4.9 | 6.8 | 4.9 | 7.4 |
| 5.2 | 技术 | <p>项目运营团队管理方案内容（团队架构、成员职能配</p> | 0-6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |

置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整、详细,考虑周全,切实可行,符合项目采购需求的,(6-4.1分);

项目运营团队管理方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)较为完整,考虑较为周全,基本可行,基本符合项目采购需求的,(4-2.1分);

项目运营管理团队方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整性和详细性一般,

| | | | | | | | |
|---|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（2-1.1分）；</p> <p>项目运营管理团队方案内容（团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例）不完整、不详细，不太可行，与项目采购需求有较大偏离的，（1-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 6 | 商务 | <p>专项安全保障措施：</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措</p> | 0-8 | 4.0 | 6.9 | 7.0 | 7.2 |

| | | | | | | | |
|---|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（4-2.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 7 | 商务 | <p>应急预案： 项目突发事件的应急抢险方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，在20分钟</p> | 0-7 | 1.9 | 4.9 | 2.9 | 6.8 |

左右时间内到达现场，符合项目采购需求的，（7-5.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，在40分钟左右时间内到达现场基本符合项目采购需求的，（5-3.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，在60分钟左右时间内到达现场与项目采购需求有偏离的，（3-1.1分）；
项目突发事件的应急抢险方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 合项目采购需求的，（1-0.1分）；未提供不得分。 | | | | | |
| 合计 | | | 0-60 | 42.1 | 50.3 | 48.7 | 53.8 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴财经旅游学校2024年度师生外出活动车辆租赁服务（绍柯采[2024]383号）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 绍兴柯桥长运客运有限公司 | 浙江新联发旅游汽车有限公司 | 绍兴市神龙汽车租赁旅游有限责任公司 | 绍兴市水乡旅游汽车租赁有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 商务 | 安全生产标准化建设： 具有交通运输企业安全生产标准化建设等级（旅客运输类）一级证明的，得3分；二级证明的，得2分；三级证明的，得1分；未提供不得分。 （投标文件中提供相关等级证明扫描件并加盖投标人电子公章，否则不得分） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

| | | | | | | | |
|---|----|---|------|------|------|------|------|
| 2 | 商务 | <p>企业业绩： 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有同类项目合同案例每个得1分，最多得2分，不提供不得分。 （提供合同证扫描件并加盖投标人电子公章）</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 技术 | <p>安全运营制度和措施： 1、企业的安全生产经营制度和管理措施健全、完善；安全组织机构设置科学合理，针对性强且满足需要的，（4-3.1分）；安全生产经营制度和管理措施较健全、完善；安全组织机构设置较科学合理，针对性满足需</p> | 0-12 | 10.0 | 11.5 | 11.3 | 11.3 |

要的，
(3-1.1分)；企业的安全生产经营制度和管理措施健全、存在明显不合理的，

(1-0.1分)；未提供不得分。

2、企业的安全基础建设及具体措施健全、完善；针对性强且满足需要的，(4-

3.1

分)；企业的安全基础建设及具体措施较健全、完善，针对性满足需要的，

(3-1.1分)；企业的安全基础建设及具体措施不健全、完善、针对性明显存在不合理且不足的，(1-

0.1

分)；未提供不得分；

(1)车

辆配置安全装置；
(2) 车辆全部座椅安装安全带；
(3) 车辆维护、技术管理规定符合相关部门要求；
(4) 人员聘用及培训规范完善；
(5) 所有车辆安装GPS装置并具备行业监管平台连通条件，并制定相应的运行监控制度；
3、企业拥有符合《道路运输车辆动态监督管理办法》（2014年第5号部令）中规定的标准企业建设的车辆动态监控平台或使用的社会化卫星定位系统监控平台并设有专职人员值守的且有效运行的，得4分；未提供不得

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 分。 (提供相关文件或证明资料扫描件并加盖投标人电子公章) | | | | | |
| 4.1 | 技术 | <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>保证项目实施的车辆数量情况及调度方案内容较为合理、完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购要求要求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目实施的车辆数量及调度方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购要求要求稍有偏离的，</p> | 0-8 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 4.0 |

(4-2.1分)；
项目实施的车辆数量及调度方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，(2-0.1分)；
未提供不得分。
(若拟派车辆为投标人自有车辆，方案资料中需提供车辆行驶证和购置发票的扫描件并加盖投标人电子公章；
若拟派车辆为投标人租赁车辆，方案资料中需提供车辆行驶证、租赁协议和租赁发票的扫描件并加盖投标人电子公章。
未能提供购置或租赁相关证明的，不得分。)

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.2 | 技术 | <p>为保证项目实施，拟派A1驾驶员每人得1分，最高得6分。</p> <p>（投标文件中提供相关人员驾驶证扫描件及由投标人为其缴纳近三个月的社保证明扫描件，并加盖投标人电子公章，缴费单位和投标单位名称必须一致，否则不得分。）</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5.1 | 技术 | <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-5.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（5-2.1分）；</p> <p>项目服务质量的技术方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求要求有偏离的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | 0-8 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 |
| 5.2 | 技术 | <p>项目运营团队管理方案内容（团队架构、成员职能配</p> | 0-6 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |

置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整、详细,考虑周全,切实可行,符合项目采购需求的,(6-4.1分);

项目运营团队管理方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)较为完整,考虑较为周全,基本可行,基本符合项目采购需求的,(4-2.1分);

项目运营管理团队方案内容(团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例)完整性和详细性一般,

| | | | | | | | |
|---|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（2-1.1分）；</p> <p>项目运营管理团队方案内容（团队架构、成员职能配置、管理制度、考核制度、服务品质考核条例）不完整、不详细，不太可行，与项目采购需求有较大偏离的，（1-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 6 | 商务 | <p>专项安全保障措施：</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求的，（8-6.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措</p> | 0-8 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |

| | | | | | | | |
|---|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>施内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求的，（6-4.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容完整性和详细性一般，可行性一般，与项目采购需求有偏离的，（4-2.1分）；</p> <p>项目交通安全性的方案和措施内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符合项目采购需求的，（2-0.1分）；</p> <p>未提供不得分。</p> | | | | | |
| 7 | 商务 | <p>应急预案： 项目突发事件的应急抢险方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，在20分钟</p> | 0-7 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 |

左右时间内到达现场，符合项目采购需求的，（7-5.1分）；项目突发事件的应急抢险方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，在40分钟左右时间内到达现场基本符合项目采购需求的，（5-3.1分）；项目突发事件的应急抢险方案内容完整性和详细性一般，可行性一般，在60分钟左右时间内到达现场与项目采购需求有偏离的，（3-1.1分）；项目突发事件的应急抢险方案内容不完整、不详细，考虑不周全，不可行，不符

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 合项目采购需求的，（1-0.1分）；未提供不得分。 | | | | | |
| 合计 | | | 0-60 | 41.5 | 49.0 | 48.3 | 51.8 |

专家（签名）：