

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县 2024 年海西镇千万亩森林质量精准提升工程（美丽林相改造）（重）（YRCG-CS-2024082901（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江护源绿化造林有限公司	平阳县振林造林队	温州亿森绿化有限公司	平阳县鑫林造林队	平阳县岔口城造林队（普通合伙）
1	商务	<p>供应商的综合实力</p> <p>(1) 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。</p> <p>(2) 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。</p> <p>(3) 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。</p> <p>注：提供供应商有效的体系证书扫描件或复印件加盖公章，且证书覆盖范围须至少包含：造林服务、林业有害生物防治服务，还须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图及网页地址链接，且显示有效，加盖电子公章，否则不得分。</p>	0-6	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
2	商务	<p>供应商业绩</p> <p>2021年1月1日以来，供应商承担过同类业绩的每个得1分，最高得2分。</p> <p>业绩有效性认定：同时提供合同、中标通知书和验收合格证明（扫描件或复印件（三者缺一不可）），并加盖公章，否则不得分。以合同签订时间为准。</p>	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
3.1	商务	<p>(1) 项目负责人具有林业专业工程师及以上职称的得2分，最多得2分，须提供证书复印件及由社保部门出具的投标截止前近3个月的任意1个月在供应商单位缴纳的社保证明材料扫描件或复印件加盖公章，否则不得分；</p> <p>(2) 项目技术负责人具有林业专业高级工程师及以上职称的得1分；</p> <p>(3) 项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）具有林业专业中级以上证书得0.5分，最多得3分。</p> <p>注：上述人员不得重复，上述人员须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-6	5.0	1.0	0.0	6.0	6.0
3.2	商务	<p>供应商投入人员的便捷性、现场组织协调沟通能力措施等方面由专家打分，</p> <p>① 评标委员会根据投入人员的响应速度、服务流程简便性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>② 评标委员会根据投入人员的团队协作能力、冲突解决能力等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0
4	商务	<p>意外事故处置措施和保障</p> <p>根据供应商针对本项目实际情况提供本项目意外事故处置措施和保障，由专家打分，</p> <p>① 评标委员会根据意外事故处置措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>② 评标委员会根据意外事故预防措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
5.1	技术	<p>设备、车辆配置方案：根据拟投入的自有或租赁或承诺事后提供的相关车辆、设备，配置方案由专家评分。</p> <p>① 评标委员会根据投入车辆配置齐全性、合理性、车辆占比情况等方面进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>② 评标委员会根据投入设备配置齐全性、合理性、设备占比情况等方面进行评分（评分范围2、1、0）</p> <p>注：设备、车辆若为自有，则须提供设备购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章；若为租赁，则须提供相关租赁合同、设备购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章。若供应商在投标时未具有相关设备、车辆，则须附承诺函，承诺在中标后七个工作日内根据投标文件中承诺拟投入设备、车辆按时足量到位等。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
5.2	技术	<p>设备、车辆管理方案：供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，管理方案由专家打分。</p> <p>① 评标委员会根据设备、车辆的调度；设备、车辆管理措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>② 评标委员会根据设备、车辆保养与维护；设备、车辆安全管理等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	<p>重难点分析 根据供应商针对本项目现状调查与特点、难点、突发情况等做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划，由专家打分。 ①评标委员会根据现状调查与特点、难点、突发情况等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0
6.2	技术	<p>实施方案 根据供应商针对本项目采用的施工组织及实施、管理方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的施工组织及实施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的管理方案等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
6.3	技术	<p>病虫害防治方案 根据供应商针对本项目所提供的病虫害防治方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的病虫害防治的技术措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的病虫害防治的防治方案、防治效果等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
6.4	技术	<p>苗木运输方案 根据供应商针对本项目所提供的苗木运输方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的运输组织机构、运输流程等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的苗木包装、运输保障措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
6.5	技术	<p>苗木养护方案 根据投标供应商的苗木种植台后养护方案、苗木成活率保证措施等情况进行打分。 ①评标委员会根据苗木种植台后养护方案等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据苗木成活率保证措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6.6	技术	<p>进度计划 根据供应商针对本项目采用的进度计划方案进行打分。 ①评标委员会根据进度计划的目标明确性、规划合理性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据进度计划的时间节点安排等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
6.7	技术	<p>质量管理方案 根据供应商针对本项目所提供的确保服务质量的技术组织措施方案进行打分。 ①评标委员会根据质量检查、验收、奖惩等机制等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据质量监控、现场监督、定期检查、质量评估等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
6.8	技术	<p>人员实施计划和方案 根据供应商提供的施工作业人员牢固树立森林防火意识、林区保护意识（如保护幼苗、野生动物栖息场所等）等方案及措施进行打分； ①评标委员会根据施工作业人员牢固树立森林防火意识方案等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据施工作业人员林区保护意识方案等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0
6.9.1	技术	<p>根据供应商制定的安全作业方案，由评委打分。 ①评标委员会根据安全作业方案中对安全风险的识别与预防等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0） ②评标委员会根据安全作业方案中安全措施的实施、安全管理的有效性等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0）</p>	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
6.9.2	技术	<p>根据供应商制定的文明作业方案，由评委打分。 ①评标委员会根据文明作业方案中守规章制度、保障人员安全等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0） ②评标委员会根据文明作业方案中维护环境整洁等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0）</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	47.0	36.0	34.0	60.0	50.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县 2024 年海西镇千万亩森林质量精准提升工程（美丽林相改造）（重）（YRCG-CS-2024082901（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江护源绿化造林有限公司	平阳县振林造林队	温州亿森绿化有限公司	平阳县鑫林造林队	平阳县岔口城造林队（普通合伙）
1	商务	<p>供应商的综合实力</p> <p>(1) 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。</p> <p>(2) 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。</p> <p>(3) 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。</p> <p>注：提供供应商有效的体系证书扫描件或复印件加盖公章，且证书覆盖范围须至少包含：造林服务、林业有害生物防治服务，还须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图及网页地址链接，且显示有效，加盖电子公章，否则不得分。</p>	0-6	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
2	商务	<p>供应商业绩</p> <p>2021年1月1日以来，供应商承担过同类业绩的每个得1分，最高得2分。</p> <p>业绩有效性认定：同时提供合同、中标通知书和验收合格证明（扫描件或复印件（三者缺一不可）），并加盖公章，否则不得分。以合同签订时间为准。</p>	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
3.1	商务	<p>(1) 项目负责人具有林业专业工程师及以上职称的得2分，最多得2分，须提供证书复印件及由社保部门出具的投标截止前近3个月的任意1个月在供应商单位缴纳的社保证明材料扫描件或复印件加盖公章，否则不得分；</p> <p>(2) 项目技术负责人具有林业专业高级工程师及以上职称的得1分；</p> <p>(3) 项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）具有林业专业中级以上证书得0.5分，最多得3分。</p> <p>注：上述人员不得重复，上述人员须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-6	5.0	1.0	0.0	6.0	6.0
3.2	商务	<p>供应商投入人员的便捷性、现场组织协调沟通能力措施等方面由专家打分，</p> <p>①评标委员会根据投入人员的响应速度、服务流程简便性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>②评标委员会根据投入人员的团队协作能力、冲突解决能力等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	1.0	1.0	5.0	3.0
4	商务	<p>意外事故处置措施和保障</p> <p>根据供应商针对本项目实际情况提供本项目意外事故处置措施和保障，由专家打分，</p> <p>①评标委员会根据意外事故处置措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>②评标委员会根据意外事故预防措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0
5.1	技术	<p>设备、车辆配置方案：根据拟投入的自有或租赁或承诺事后提供的相关车辆、设备，配置方案由专家评分。</p> <p>①评标委员会根据投入车辆配置齐全性、合理性、车辆占比情况等方面进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>②评标委员会根据投入设备配置齐全性、合理性、设备占比情况等方面进行评分（评分范围2、1、0）</p> <p>注：设备、车辆若为自有，则须提供设备购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章；若为租赁，则须提供相关租赁合同、设备购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章。若供应商在投标时未具有相关设备、车辆，则须附承诺函，承诺在中标后七个工作日内根据投标文件中承诺拟投入设备、车辆按时足量到位等。</p>	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0
5.2	技术	<p>设备、车辆管理方案：供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，管理方案由专家打分。</p> <p>①评标委员会根据设备、车辆的调度；设备、车辆管理措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>②评标委员会根据设备、车辆保养与维护；设备、车辆安全管理等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	<p>重难点分析 根据供应商针对本项目现状调查与特点、难点、突发情况等做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划，由专家打分。 ①评标委员会根据现状调查与特点、难点、突发情况等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	2.0	3.0	5.0	4.0
6.2	技术	<p>实施方案 根据供应商针对本项目采用的施工组织及实施、管理方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的施工组织及实施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的管理方案等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	5.0	2.0	3.0	4.0	3.0
6.3	技术	<p>病虫害防治方案 根据供应商针对本项目所提供的病虫害防治方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的病虫害防治的技术措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的病虫害防治的防治方案、防治效果等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	2.0	3.0	5.0	5.0
6.4	技术	<p>苗木运输方案 根据供应商针对本项目所提供的苗木运输方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的运输组织机构、运输流程等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的苗木包装、运输保障措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0
6.5	技术	<p>苗木养护方案 根据投标供应商的苗木种植台后养护方案、苗木成活率保证措施等情况进行打分。 ①评标委员会根据苗木种植台后养护方案等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据苗木成活率保证措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0
6.6	技术	<p>进度计划 根据供应商针对本项目采用的进度计划方案进行打分。 ①评标委员会根据进度计划的目标明确性、规划合理性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据进度计划的时间节点安排等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	5.0	2.0	3.0	5.0	1.0
6.7	技术	<p>质量管理方案 根据供应商针对本项目所提供的确保服务质量的技术组织措施方案进行打分。 ①评标委员会根据质量检查、验收、奖惩等机制等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据质量监控、现场监督、定期检查、质量评估等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0
6.8	技术	<p>人员实施计划和方案 根据供应商提供的施工作业人员牢固树立森林防火意识、林区保护意识（如保护幼苗、野生动物栖息场所等）等方案及措施进行打分； ①评标委员会根据施工作业人员牢固树立森林防火意识方案等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据施工作业人员林区保护意识方案等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
6.9.1	技术	<p>根据供应商制定的安全作业方案，由评委打分。 ①评标委员会根据安全作业方案中对安全风险的识别与预防等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0） ②评标委员会根据安全作业方案中安全措施的落实、安全管理的有效性等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0）</p>	0-3	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0
6.9.2	技术	<p>根据供应商制定的文明作业方案，由评委打分。 ①评标委员会根据文明作业方案中守规章制度、保障人员安全等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0） ②评标委员会根据文明作业方案中维护环境整洁等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0）</p>	0-3	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	67.0	31.0	34.0	76.0	66.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县 2024 年海西镇千万亩森林质量精准提升工程（美丽林相改造）（重）（YRCG-CS-2024082901（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江护源绿化造林有限公司	平阳县振林造林队	温州亿森绿化有限公司	平阳县鑫林造林队	平阳县岔口城造林队（普通合伙）
1	商务	<p>供应商的综合实力</p> <p>(1) 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。</p> <p>(2) 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。</p> <p>(3) 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。</p> <p>注：提供供应商有效的体系证书扫描件或复印件加盖公章，且证书覆盖范围须至少包含：造林服务、林业有害生物防治服务，还须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图及网页地址链接，且显示有效，加盖电子公章，否则不得分。</p>	0-6	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
2	商务	<p>供应商业绩</p> <p>2021年1月1日以来，供应商承担过同类业绩的每个得1分，最高得2分。</p> <p>业绩有效性认定：同时提供合同、中标通知书和验收合格证明（扫描件或复印件（三者缺一不可）），并加盖公章，否则不得分。以合同签订时间为准。</p>	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
3.1	商务	<p>(1) 项目负责人具有林业专业工程师及以上职称的得2分，最多得2分，须提供证书复印件及由社保部门出具的投标截止前近3个月的任意1个月在供应商单位缴纳的社保证明材料扫描件或复印件加盖公章，否则不得分；</p> <p>(2) 项目技术负责人具有林业专业高级工程师及以上职称的得1分；</p> <p>(3) 项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）具有林业专业中级以上证书得0.5分，最多得3分。</p> <p>注：上述人员不得重复，上述人员须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-6	5.0	1.0	0.0	6.0	6.0
3.2	商务	<p>供应商投入人员的便捷性、现场组织协调沟通能力措施等方面由专家打分，</p> <p>①评标委员会根据投入人员的响应速度、服务流程简便性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>②评标委员会根据投入人员的团队协作能力、冲突解决能力等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	<p>意外事故处置措施和保障</p> <p>根据供应商针对本项目实际情况提供本项目意外事故处置措施和保障，由专家打分，</p> <p>①评标委员会根据意外事故处置措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>②评标委员会根据意外事故预防措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	1.0
5.1	技术	<p>设备、车辆配置方案：根据拟投入的自有或租赁或承诺事后提供的相关车辆、设备，配置方案由专家评分。</p> <p>①评标委员会根据投入车辆配置齐全性、合理性、车辆占比情况等方面进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>②评标委员会根据投入设备配置齐全性、合理性、设备占比情况等方面进行评分（评分范围2、1、0）</p> <p>注：设备、车辆若为自有，则须提供设备购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章；若为租赁，则须提供相关租赁合同、设备购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章。若供应商在投标时未具有相关设备、车辆，则须附承诺函，承诺在中标后七个工作日内根据投标文件中承诺拟投入设备、车辆按时足量到位等。</p>	0-5	5.0	3.0	1.0	5.0	4.0
5.2	技术	<p>设备、车辆管理方案：供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，管理方案由专家打分。</p> <p>①评标委员会根据设备、车辆的调度；设备、车辆管理措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0）</p> <p>②评标委员会根据设备、车辆保养与维护；设备、车辆安全管理等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	<p>重难点分析 根据供应商针对本项目现状调查与特点、难点、突发情况等做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划，由专家打分。 ①评标委员会根据现状调查与特点、难点、突发情况等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据做出的具体承诺及所采用的流程、标准、具体实施计划等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
6.2	技术	<p>实施方案 根据供应商针对本项目采用的施工组织及实施、管理方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的施工组织及实施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的管理方案等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
6.3	技术	<p>病虫害防治方案 根据供应商针对本项目所提供的病虫害防治方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的病虫害防治的技术措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的病虫害防治的防治方案、防治效果等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	2.0	5.0	4.0
6.4	技术	<p>苗木运输方案 根据供应商针对本项目所提供的苗木运输方案进行打分。 ①评标委员会根据本项目的运输组织机构、运输流程等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目的苗木包装、运输保障措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0
6.5	技术	<p>苗木养护方案 根据投标供应商的苗木种植台后养护方案、苗木成活率保证措施等情况进行打分。 ①评标委员会根据苗木种植台后养护方案等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据苗木成活率保证措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	4.0	5.0	5.0
6.6	技术	<p>进度计划 根据供应商针对本项目采用的进度计划方案进行打分。 ①评标委员会根据进度计划的目标明确性、规划合理性等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据进度计划的时间节点安排等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	0.0
6.7	技术	<p>质量管理方案 根据供应商针对本项目所提供的确保服务质量的技术组织措施方案进行打分。 ①评标委员会根据质量检查、验收、奖惩等机制等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据质量监控、现场监督、定期检查、质量评估等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
6.8	技术	<p>人员实施计划和方案 根据供应商提供的施工作业人员牢固树立森林防火意识、林区保护意识（如保护幼苗、野生动物栖息场所等）等方案及措施进行打分； ①评标委员会根据施工作业人员牢固树立森林防火意识方案等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据施工作业人员林区保护意识方案等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0）</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
6.9.1	技术	<p>根据供应商制定的安全作业方案，由评委打分。 ①评标委员会根据安全作业方案中对安全风险的识别与预防等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0） ②评标委员会根据安全作业方案中安全措施的落实、安全管理的有效性等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0）</p>	0-3	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5
6.9.2	技术	<p>根据供应商制定的文明作业方案，由评委打分。 ①评标委员会根据文明作业方案中守规章制度、保障人员安全等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0） ②评标委员会根据文明作业方案中维护环境整洁等方面合理性进行评分（评分范围1.5、1、0）</p>	0-3	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	60.0	39.0	42.0	70.0	60.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：