

技术商务资信评分明细（方沈锋）

项目名称：“耕织云图”数字田园服务中心信息化设备采购与安装（重新招标）（[2022]1824号（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江临智智能科技有限公司	苏柏科技有限公司	浙江禹贡信息科技有限公司	杭州临安广场电器有限公司
1	商务资信	体系证书（0-3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康管理体系认证的每项体系得1分，最高得3分。 （须提供有效的认证证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
2	商务资信	企业业绩（0-2分）：投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似多媒体业绩的每个得1分，最高得2分。 （须提供合同和验收报告原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
3	商务资信	企业证书（0-3分）：投标人具有与本项目系统相关的自主知识产权的每个得1.5分，最高得3分。 （须提供计算机软件著作权登记证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
4.1	技术	1.项目负责人具备二级及以上机电建造师及与本项目相关专业中级及以上工程师的得1分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-1	1	1	1	0
4.2	技术	2.项目组实施人员（除项目负责人）具备三个及以上计算机网络或智能化或电气专业中级及以上工程师的得2分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
4.3	技术	3.根据投标人拟投入项目维护人员和机构设置情况进行综合比较打分，设置合理，满足采购人需求的得1.1-2分，设置不合理或不能满足采购人需求的得0-1分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件）	0-2	2	2	1.5	1.5
5	技术	技术参数（0-20分）： 根据投标人对招标文件中技术参数的响应程度打分，技术参数指标全部满足招标要求的得20分。其中带“■”的设备技术参数为重要参数，如出现负偏离的每项扣1分；其余每一项基本参数如出现负偏离的每项扣0.5分，同一产品同一技术参数只扣除一次分数，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-20	20	20	8	10
6	技术	计划进度（0-3分）： 根据投标人对本项目的项目进度计划安排情况进行综合比较打分。计划安排合理、可行，完全符合采购人需求的得2.1-3分，计划安排基本合理、可行，基本满足采购人需求的得1.1-2分，计划安排不合理或不可行或不满足采购人需求的得0-1分。	0-3	2.5	2.5	2	2
7.1	技术	1.根据投标人的设备供货、验货、安装调试方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4	4	4	4
7.2	技术	2.根据投标人的系统集成方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4	4	4	4
8	技术	组织措施方案（0-8分）： 因项目实施过程中与总承包土建装修同步实施，须在实施过程中做好安文环的组织措施方案，组织措施方案完整的、合理的、可操作的、科学的得6.1-8分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得3.1-6分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-3分。	0-8	6	6	6	6

9	技术	售后服务方案（0-3分）： 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务标准、服务内容、服务人员安排、服务响应时间）情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	3	3	3	3
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人提供的针对本项目提供的培训方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	3	3	3	3
11.1	技术	1.提供入口及序厅数字化设计方案及脚本；（0-1分）	0-1	0	0	0	0
11.2	技术	2.提供数字画卷欣赏区的设计脚本及UI；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.3	技术	3.提供数字艺术体验区的设计脚本及互动演示视频；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.4	技术	4.提供耕织器物展示区数字化耕织农具的UI脚本；（0-1分）	0-1	1	0	0	0
11.5	技术	5.提供数字农业管理区（含数字沙盘及小小驾驶舱）数字化场景脚本；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.6	技术	6.提供农业丰收体验区的背景设计脚本及演示视频。（0-2分）	0-2	2	0	0	0
合计			0-70	61.5	55.5	42.5	33.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（鲍强华）

项目名称：“耕织云图”数字田园服务中心信息化设备采购与安装（重新招标）（[2022]1824号（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江临智智能科技有限公司	苏柏科技术有限公司	浙江禹贡信息科技有限公司	杭州临安广场电器有限公司
1	商务资信	体系证书（0-3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康管理体系认证的每项体系得1分，最高得3分。 （须提供有效的认证证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
2	商务资信	企业业绩（0-2分）：投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似多媒体业绩的每个得1分，最高得2分。 （须提供合同和验收报告原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
3	商务资信	企业证书（0-3分）：投标人具有与本项目系统相关的自主知识产权的每个得1.5分，最高得3分。 （须提供计算机软件著作权登记证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
4.1	技术	1.项目负责人具备二级及以上机电建造师及与本项目相关专业中级及以上工程师的得1分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-1	1	1	1	0
4.2	技术	2.项目组实施人员（除项目负责人）具备三个及以上计算机网络或智能化或电气专业中级及以上工程师的得2分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
4.3	技术	3.根据投标人拟投入项目维护人员和机构设置情况进行综合比较打分，设置合理，满足采购人需求的得1.1-2分，设置不合理或不能满足采购人需求的得0-1分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件）	0-2	1.5	1.5	1.7	1.1
5	技术	技术参数（0-20分）： 根据投标人对招标文件中技术参数的响应程度打分，技术参数指标全部满足招标要求的得20分。其中带“■”的设备技术参数为重要参数，如出现负偏离的每项扣1分；其余每一项基本参数如出现负偏离的每项扣0.5分，同一产品同一技术参数只扣除一次分数，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-20	20	20	8	10
6	技术	计划进度（0-3分）： 根据投标人对本项目的项目进度计划安排情况进行综合比较打分。计划安排合理、可行，完全符合采购人需求的得2.1-3分，计划安排基本合理、可行，基本满足采购人需求的得1.1-2分，计划安排不合理或不可行或不满足采购人需求的得0-1分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.1
7.1	技术	1.根据投标人的设备供货、验货、安装调试方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.1
7.2	技术	2.根据投标人的系统集成方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.1

8	技术	组织措施方案（0-8分）： 因项目实施过程中与总承包土建装修同步实施，须在实施过程中做好安文环的组织措施方案，组织措施方案完整的、合理的、可操作的、科学的得6.1-8分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得3.1-6分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-3分。	0-8	7	7	7	6.1
9	技术	售后服务方案（0-3分）： 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务标准、服务内容、服务人员安排、服务响应时间）情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人提供的针对本项目提供的培训方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
11.1	技术	1.提供入口及序厅数字化设计方案及脚本；（0-1分）	0-1	0	0	0	0
11.2	技术	2.提供数字画卷欣赏区的设计脚本及UI；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.3	技术	3.提供数字艺术体验区的设计脚本及互动演示视频；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.4	技术	4.提供耕织器物展示区数字化耕织农具的UI脚本；（0-1分）	0-1	1	0	0	0
11.5	技术	5.提供数字农业管理区（含数字沙盘及小小驾驶舱）数字化场景脚本；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.6	技术	6.提供农业丰收体验区的背景设计脚本及演示视频。（0-2分）	0-2	2	0	0	0
合计			0-70	62	56	44.2	32.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈晨）

项目名称：“耕织云图”数字田园服务中心信息化设备采购与安装（重新招标）（[2022]1824号（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江临智智能科技有限公司	苏柏科技术有限公司	浙江禹贡信息科技有限公司	杭州临安广场电器有限公司
1	商务资信	体系证书（0-3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康管理体系认证的每项体系得1分，最高得3分。 （须提供有效的认证证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
2	商务资信	企业业绩（0-2分）：投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似多媒体业绩的每个得1分，最高得2分。 （须提供合同和验收报告原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
3	商务资信	企业证书（0-3分）：投标人具有与本项目系统相关的自主知识产权的每个得1.5分，最高得3分。 （须提供计算机软件著作权登记证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
4.1	技术	1.项目负责人具备二级及以上机电建造师及与本项目相关专业中级及以上工程师的得1分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-1	1	1	1	0
4.2	技术	2.项目组实施人员（除项目负责人）具备三个及以上计算机网络或智能化或电气专业中级及以上工程师的得2分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
4.3	技术	3.根据投标人拟投入项目维护人员和机构设置情况进行综合比较打分，设置合理，满足采购人需求的得1.1-2分，设置不合理或不能满足采购人需求的得0-1分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件）	0-2	2	2	2	1
5	技术	技术参数（0-20分）： 根据投标人对招标文件中技术参数的响应程度打分，技术参数指标全部满足招标要求的得20分。其中带“■”的设备技术参数为重要参数，如出现负偏离的每项扣1分；其余每一项基本参数如出现负偏离的每项扣0.5分，同一产品同一技术参数只扣除一次分数，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-20	20	20	8	10
6	技术	计划进度（0-3分）： 根据投标人对本项目的项目进度计划安排情况进行综合比较打分。计划安排合理、可行，完全符合采购人需求的得2.1-3分，计划安排基本合理、可行，基本满足采购人需求的得1.1-2分，计划安排不合理或不可行或不满足采购人需求的得0-1分。	0-3	3	3	3	3
7.1	技术	1.根据投标人的设备供货、验货、安装调试方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4	4	3	2
7.2	技术	2.根据投标人的系统集成方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	5	5	5	3

8	技术	组织措施方案（0-8分）： 因项目实施过程中与总承包土建装修同步实施，须在实施过程中做好安文环的组织措施方案，组织措施方案完整的、合理的、可操作的、科学的得6.1-8分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得3.1-6分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-3分。	0-8	7	7	7	6
9	技术	售后服务方案（0-3分）： 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务标准、服务内容、服务人员安排、服务响应时间）情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2	2	3	2
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人提供的针对本项目提供的培训方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	3	3	3	3
11.1	技术	1.提供入口及序厅数字化设计方案及脚本；（0-1分）	0-1	0	0	0	0
11.2	技术	2.提供数字画卷欣赏区的设计脚本及UI；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.3	技术	3.提供数字艺术体验区的设计脚本及互动演示视频；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.4	技术	4.提供耕织器物展示区数字化耕织农具的UI脚本；（0-1分）	0-1	1	0	0	0
11.5	技术	5.提供数字农业管理区（含数字沙盘及小小驾驶舱）数字化场景脚本；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.6	技术	6.提供农业丰收体验区的背景设计脚本及演示视频。（0-2分）	0-2	2	0	0	0
合计			0-70	63	57	45	30

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗海燕）

项目名称：“耕织云图”数字田园服务中心信息化设备采购与安装（重新招标）（[2022]1824号（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江临智智能科技有限公司	苏柏科技术有限公司	浙江禹贡信息科技有限公司	杭州临安广场电器有限公司
1	商务资信	体系证书（0-3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康管理体系认证的每项体系得1分，最高得3分。 （须提供有效的认证证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
2	商务资信	企业业绩（0-2分）：投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似多媒体业绩的每个得1分，最高得2分。 （须提供合同和验收报告原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
3	商务资信	企业证书（0-3分）：投标人具有与本项目系统相关的自主知识产权的每个得1.5分，最高得3分。 （须提供计算机软件著作权登记证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
4.1	技术	1.项目负责人具备二级及以上机电建造师及与本项目相关专业中级及以上工程师的得1分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-1	1	1	1	0
4.2	技术	2.项目组实施人员（除项目负责人）具备三个及以上计算机网络或智能化或电气专业中级及以上工程师的得2分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
4.3	技术	3.根据投标人拟投入项目维护人员和机构设置情况进行综合比较打分，设置合理，满足采购人需求的得1.1-2分，设置不合理或不能满足采购人需求的得0-1分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件）	0-2	1.5	1.5	1	0.8
5	技术	技术参数（0-20分）： 根据投标人对招标文件中技术参数的响应程度打分，技术参数指标全部满足招标要求的得20分。其中带“■”的设备技术参数为重要参数，如出现负偏离的每项扣1分；其余每一项基本参数如出现负偏离的每项扣0.5分，同一产品同一技术参数只扣除一次分数，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-20	20	20	8	10
6	技术	计划进度（0-3分）： 根据投标人对本项目的项目进度计划安排情况进行综合比较打分。计划安排合理、可行，完全符合采购人需求的得2.1-3分，计划安排基本合理、可行，基本满足采购人需求的得1.1-2分，计划安排不合理或不可行或不满足采购人需求的得0-1分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
7.1	技术	1.根据投标人的设备供货、验货、安装调试方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4.1	4.1	4.1	4
7.2	技术	2.根据投标人的系统集成方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4.1	4	4.1	4.1

8	技术	组织措施方案（0-8分）： 因项目实施过程中与总承包土建装修同步实施，须在实施过程中做好安文环的组织措施方案，组织措施方案完整的、合理的、可操作的、科学的得6.1-8分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得3.1-6分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-3分。	0-8	6.5	6.5	6.5	6
9	技术	售后服务方案（0-3分）： 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务标准、服务内容、服务人员安排、服务响应时间）情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2.1	2.1	2.1	2
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人提供的针对本项目提供的培训方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	1.8	1.8	1.8	1.6
11.1	技术	1.提供入口及序厅数字化设计方案及脚本；（0-1分）	0-1	0	0	0	0
11.2	技术	2.提供数字画卷欣赏区的设计脚本及UI；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.3	技术	3.提供数字艺术体验区的设计脚本及互动演示视频；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.4	技术	4.提供耕织器物展示区数字化耕织农具的UI脚本；（0-1分）	0-1	1	0	0	0
11.5	技术	5.提供数字农业管理区（含数字沙盘及小小驾驶舱）数字化场景脚本；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.6	技术	6.提供农业丰收体验区的背景设计脚本及演示视频。（0-2分）	0-2	2	0	0	0
合计			0-70	59.6	53.5	41.1	31

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（徐建云）

项目名称：“耕织云图”数字田园服务中心信息化设备采购与安装（重新招标）（[2022]1824号（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江临智智能科技有限公司	苏柏科技术有限公司	浙江禹贡信息科技有限公司	杭州临安广场电器有限公司
1	商务资信	体系证书（0-3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康管理体系认证的每项体系得1分，最高得3分。 （须提供有效的认证证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
2	商务资信	企业业绩（0-2分）：投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似多媒体业绩的每个得1分，最高得2分。 （须提供合同和验收报告原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
3	商务资信	企业证书（0-3分）：投标人具有与本项目系统相关的自主知识产权的每个得1.5分，最高得3分。 （须提供计算机软件著作权登记证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
4.1	技术	1.项目负责人具备二级及以上机电建造师及与本项目相关专业中级及以上工程师的得1分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-1	1	1	1	0
4.2	技术	2.项目组实施人员（除项目负责人）具备三个及以上计算机网络或智能化或电气专业中级及以上工程师的得2分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
4.3	技术	3.根据投标人拟投入项目维护人员和机构设置情况进行综合比较打分，设置合理，满足采购人需求的得1.1-2分，设置不合理或不能满足采购人需求的得0-1分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件）	0-2	1.8	1.6	1.8	1.5
5	技术	技术参数（0-20分）： 根据投标人对招标文件中技术参数的响应程度打分，技术参数指标全部满足招标要求的得20分。其中带“■”的设备技术参数为重要参数，如出现负偏离的每项扣1分；其余每一项基本参数如出现负偏离的每项扣0.5分，同一产品同一技术参数只扣除一次分数，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-20	20	20	8	10
6	技术	计划进度（0-3分）： 根据投标人对本项目的项目进度计划安排情况进行综合比较打分。计划安排合理、可行，完全符合采购人需求的得2.1-3分，计划安排基本合理、可行，基本满足采购人需求的得1.1-2分，计划安排不合理或不可行或不满足采购人需求的得0-1分。	0-3	2.8	2.6	2.6	2.4
7.1	技术	1.根据投标人的设备供货、验货、安装调试方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4.8	4.5	4.6	4.2
7.2	技术	2.根据投标人的系统集成方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4.7	4.5	4.3	4.1

8	技术	组织措施方案（0-8分）： 因项目实施过程中与总承包土建装修同步实施，须在实施过程中做好安文环的组织措施方案，组织措施方案完整的、合理的、可操作的、科学的得6.1-8分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得3.1-6分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-3分。	0-8	7	6.5	6.8	6.2
9	技术	售后服务方案（0-3分）： 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务标准、服务内容、服务人员安排、服务响应时间）情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2.8	2.8	2.8	2.8
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人提供的针对本项目提供的培训方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2.8	2.8	2.8	2.8
11.1	技术	1.提供入口及序厅数字化设计方案及脚本；（0-1分）	0-1	0	0	0	0
11.2	技术	2.提供数字画卷欣赏区的设计脚本及UI；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.3	技术	3.提供数字艺术体验区的设计脚本及互动演示视频；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.4	技术	4.提供耕织器物展示区数字化耕织农具的UI脚本；（0-1分）	0-1	1	0	0	0
11.5	技术	5.提供数字农业管理区（含数字沙盘及小小驾驶舱）数字化场景脚本；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.6	技术	6.提供农业丰收体验区的背景设计脚本及演示视频。（0-2分）	0-2	1	0	0	0
合计			0-70	62.7	56.3	44.7	34

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（吴能菊）

项目名称：“耕织云图”数字田园服务中心信息化设备采购与安装（重新招标）（[2022]1824号（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江临智智能科技有限公司	苏柏科技术有限公司	浙江禹贡信息科技有限公司	杭州临安广场电器有限公司
1	商务资信	体系证书（0-3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康管理体系认证的每项体系得1分，最高得3分。 （须提供有效的认证证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
2	商务资信	企业业绩（0-2分）：投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似多媒体业绩的每个得1分，最高得2分。 （须提供合同和验收报告原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
3	商务资信	企业证书（0-3分）：投标人具有与本项目系统相关的自主知识产权的每个得1.5分，最高得3分。 （须提供计算机软件著作权登记证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
4.1	技术	1.项目负责人具备二级及以上机电建造师及与本项目相关专业中级及以上工程师的得1分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-1	1	1	1	0
4.2	技术	2.项目组实施人员（除项目负责人）具备三个及以上计算机网络或智能化或电气专业中级及以上工程师的得2分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
4.3	技术	3.根据投标人拟投入项目维护人员和机构设置情况进行综合比较打分，设置合理，满足采购人需求的得1.1-2分，设置不合理或不能满足采购人需求的得0-1分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件）	0-2	2	2	2	1
5	技术	技术参数（0-20分）： 根据投标人对招标文件中技术参数的响应程度打分，技术参数指标全部满足招标要求的得20分。其中带“■”的设备技术参数为重要参数，如出现负偏离的每项扣1分；其余每一项基本参数如出现负偏离的每项扣0.5分，同一产品同一技术参数只扣除一次分数，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-20	20	20	8	10
6	技术	计划进度（0-3分）： 根据投标人对本项目的项目进度计划安排情况进行综合比较打分。计划安排合理、可行，完全符合采购人需求的得2.1-3分，计划安排基本合理、可行，基本满足采购人需求的得1.1-2分，计划安排不合理或不可行或不满足采购人需求的得0-1分。	0-3	3	1.5	2	2
7.1	技术	1.根据投标人的设备供货、验货、安装调试方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4.5	3.5	3.5	4
7.2	技术	2.根据投标人的系统集成方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	4.5	3.5	2.5	1.5

8	技术	组织措施方案（0-8分）： 因项目实施过程中与总承包土建装修同步实施，须在实施过程中做好安文环的组织措施方案，组织措施方案完整的、合理的、可操作的、科学的得6.1-8分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得3.1-6分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-3分。	0-8	7	5.5	5	5
9	技术	售后服务方案（0-3分）： 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务标准、服务内容、服务人员安排、服务响应时间）情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	3	2.5	2.5	2
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人提供的针对本项目提供的培训方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2.5	2	2	2
11.1	技术	1.提供入口及序厅数字化设计方案及脚本；（0-1分）	0-1	0	0	0	0
11.2	技术	2.提供数字画卷欣赏区的设计脚本及UI；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.3	技术	3.提供数字艺术体验区的设计脚本及互动演示视频；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.4	技术	4.提供耕织器物展示区数字化耕织农具的UI脚本；（0-1分）	0-1	0.5	0	0	0
11.5	技术	5.提供数字农业管理区（含数字沙盘及小小驾驶舱）数字化场景脚本；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.6	技术	6.提供农业丰收体验区的背景设计脚本及演示视频。（0-2分）	0-2	1	0	0	0
合计			0-70	62	51.5	38.5	27.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（吴宏）

项目名称：“耕织云图”数字田园服务中心信息化设备采购与安装（重新招标）（[2022]1824号（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江临智智能科技有限公司	苏柏科技术有限公司	浙江禹贡信息科技有限公司	杭州临安广场电器有限公司
1	商务资信	体系证书（0-3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康管理体系认证的每项体系得1分，最高得3分。 （须提供有效的认证证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
2	商务资信	企业业绩（0-2分）：投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似多媒体业绩的每个得1分，最高得2分。 （须提供合同和验收报告原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
3	商务资信	企业证书（0-3分）：投标人具有与本项目系统相关的自主知识产权的每个得1.5分，最高得3分。 （须提供计算机软件著作权登记证书原件扫描件，未提供不得分）	0-3	3	3	3	0
4.1	技术	1.项目负责人具备二级及以上机电建造师及与本项目相关专业中级及以上工程师的得1分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-1	1	1	1	0
4.2	技术	2.项目组实施人员（除项目负责人）具备三个及以上计算机网络或智能化或电气专业中级及以上工程师的得2分，不满足不得分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件，未提供不得分）	0-2	2	2	2	0
4.3	技术	3.根据投标人拟投入项目维护人员和机构设置情况进行综合比较打分，设置合理，满足采购人需求的得1.1-2分，设置不合理或不能满足采购人需求的得0-1分。（须提供相关证书及本单位为其缴纳的近六个月社保证明原件扫描件）	0-2	1.5	1.5	1	1
5	技术	技术参数（0-20分）： 根据投标人对招标文件中技术参数的响应程度打分，技术参数指标全部满足招标要求的得20分。其中带“■”的设备技术参数为重要参数，如出现负偏离的每项扣1分；其余每一项基本参数如出现负偏离的每项扣0.5分，同一产品同一技术参数只扣除一次分数，扣完为止。 （须根据招标文件中规定的要求提供相关证明材料原件扫描件，无规定的以响应为准，未提供不得分）	0-20	20	20	8	10
6	技术	计划进度（0-3分）： 根据投标人对本项目的项目进度计划安排情况进行综合比较打分。计划安排合理、可行，完全符合采购人需求的得2.1-3分，计划安排基本合理、可行，基本满足采购人需求的得1.1-2分，计划安排不合理或不可行或不满足采购人需求的得0-1分。	0-3	2	2	2	1
7.1	技术	1.根据投标人的设备供货、验货、安装调试方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	3	2.5	2	2
7.2	技术	2.根据投标人的系统集成方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得4.1-5分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-4分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-2分。	0-5	3	2.5	2.5	2

8	技术	组织措施方案（0-8分）： 因项目实施过程中与总承包土建装修同步实施，须在实施过程中做好安文环的组织措施方案，组织措施方案完整的、合理的、可操作的、科学的得6.1-8分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得3.1-6分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-3分。	0-8	6	5.5	5	5
9	技术	售后服务方案（0-3分）： 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务标准、服务内容、服务人员安排、服务响应时间）情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2	2	2	1.5
10	技术	培训方案（0-3分）： 根据投标人提供的针对本项目提供的培训方案情况进行综合比较打分，方案完整的、合理的、可操作的、科学的得2.1-3分，基本完整的、合理的、可操作的、科学的得1.1-2分，不完整或不合理或不可操作或不科学或未提供的得0-1分。	0-3	2	2	2	1.5
11.1	技术	1.提供入口及序厅数字化设计方案及脚本；（0-1分）	0-1	0	0	0	0
11.2	技术	2.提供数字画卷欣赏区的设计脚本及UI；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.3	技术	3.提供数字艺术体验区的设计脚本及互动演示视频；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.4	技术	4.提供耕织器物展示区数字化耕织农具的UI脚本；（0-1分）	0-1	1	0	0	0
11.5	技术	5.提供数字农业管理区（含数字沙盘及小小驾驶舱）数字化场景脚本；（0-2分）	0-2	1	0	0	0
11.6	技术	6.提供农业丰收体验区的背景设计脚本及演示视频。（0-2分）	0-2	2	0	0	0
合计			0-70	56.5	49	35.5	24

专家（签名）：