

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：省生态环境厅（本级）地表水省控断面及饮用水水源地采测分离项目（ZJXL-STHJT-202222）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江求实环境监测有限公司	浙江环境监测工程有限公司	浙江瑞启检测技术有限公司
1	商务资信	对投标人2019年7月以来至本项目投标截止时间期间承担过类似地表水监测、污染源排查分析项目的，每个得0.5分，最高1分。（业绩证明材料必须为合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1	1	1
2	商务资信	具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。本项最高得3分。（体系认证须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）网站查询截图加盖公章，否则不得分。）	0-3	3	3	2
3	商务资信	综合评价投标人对本项目需求的理解程度及重难点分析方案完全理解且分析全面的得5分； 基本理解的得3分； 部分理解的得1分； 未提供或偏差较大的不得分。	0-5	1	3	1
4.1	商务资信	1、地表水省控断面（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	1	3	1
4.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	1	3	1
5	商务资信	采测工作内容 内容全面具体的得3分； 基本完整的得2分； 内容欠缺的得1分； 未提供或关键内容缺失的不得分。	0-3	3	3	3
6	商务资信	采测频次 完全符合要求的得3分； 基本符合要求的得1分； 未提供或不符合要求的不得分。	0-3	3	3	3
7	商务资信	具体节点时间安排 节点时间安排合理，完全满足采购要求的得3分； 节点时间安排一般，基本满足采购要求的得1分； 未提供或节点时间安排不合理，不能满足采购要求的不得分。	0-3	3	3	3
8.1	商务资信	1、地表水省控断面采样方案（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
8.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
9	商务资信	现场监测方案	0-2	1	1.5	1
10	商务资信	工作流程	0-2	1.5	1.5	1

11.1	商务 资信	<p>1、现场采样监测设备（0-3） 现场采样监测设备每套至少应包括pH计、电导率仪、溶解氧仪、浊度计、塞氏盘、温度计、重金属抽滤装置、离心机。 设备套装数量1-9套，或承诺合同履行时能满足采购需求得1分； 设备套装数量10-19套，得2分； 设备套数数量20套及以上，得3分。 设备套装没有或不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关设备检定/校准证书（重金属抽滤装置、离心机、塞氏盘除外）、订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现设备名称、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	2	1
11.2	商务 资信	<p>2、样品瓶（0-3） 本项目样品瓶规格和数量要求见第三部分采购需求3.样品瓶规格和数量要求附表。 各规格样品瓶数量充足（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表A档要求的），满足的得3分； 各规格样品瓶数量够用（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表B档要求的），满足的得2分； 各规格样品瓶数量不足（不满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求的），承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 各规格样品瓶数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关样品瓶订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现样品瓶规格、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.3	商务 资信	<p>3、冷藏箱（0-3） 投标人提供数量和规格满足本项目需求的冷藏箱。 冷藏箱数量1-49个，或承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 冷藏箱数量50-99个，得2分； 冷藏箱数量100个及以上，得3分。 冷藏箱数量数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关冷藏箱订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现冷藏箱规格、数量的，须额外提供相关证明材料并加盖供应商公章）编入投标文件并加盖公章，冷藏箱数量不足的提供承诺函并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.4	商务 资信	<p>4、其他设备物资（0-2） 综合评价各投标人其他设备物资的准备情况。 其他设备物资准备充分的得2分； 其他设备物资基本满足的得1分； 未提供的不得分。 注：投标人须提供相关物资清单、发票扫描件或复印件编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-2	0	1	0
12	商务 资信	冷藏运输方案	0-2	1	1.5	1
13	商务 资信	特殊及异常处理方案	0-2	1	1.5	1
14	商务 资信	样品交接方案	0-3	2	2	2
15	商务 资信	现场监测数据质量保障措施	0-3	2	2.5	2
16	商务 资信	投入本项目人员培训方案	0-2	2	2	2
17.1	商务 资信	<p>一、项目负责人及项目团队成员能力 1.拟委派项目负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 （注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分）</p>	0-2	1	2	2

17.2	商务 资信	2.拟委派技术负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0	2	0.5
17.3	商务 资信	3.拟委派质量负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.4	商务 资信	4.拟委派数据审核人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.5	商务 资信	5.拟委派本项目团队人员（不包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人），具有环保类中级及以上职称证书或持有高层次人才证书的每人得0.5分，最高得2分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	2	2	2
17.6	商务 资信	二、项目团队成员的任职分工方案（至少包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人）0-4分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-4	3	3.5	2.5
18	商务 资信	数据审核和报送方案	0-3	2	2.5	1
19	商务 资信	相关工作与采购人的配合协作方案	0-3	1	2	1
20	商务 资信	疫情防控方案	0-2	2	2	2
21	商务 资信	成果提交方案	0-3	1	2	1
合计			0-90	48.5	75.5	47

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：省生态环境厅（本级）地表水省控断面及饮用水水源地采测分离项目（ZJXL-STHJT-202222）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江求实环境监测有限公司	浙江环境监测工程有限公司	浙江瑞启检测技术有限公司
1	商务资信	对投标人2019年7月以来至本项目投标截止时间期间承担过类似地表水监测、污染源排查分析项目的，每个得0.5分，最高1分。（业绩证明材料必须为合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1	1	1
2	商务资信	具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。本项最高得3分。（体系认证须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）网站查询截图加盖公章，否则不得分。）	0-3	3	3	2
3	商务资信	综合评价投标人对本项目需求的理解程度及重难点分析方案完全理解且分析全面的得5分； 基本理解的得3分； 部分理解的得1分； 未提供或偏差较大的不得分。	0-5	3	5	3
4.1	商务资信	1、地表水省控断面（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
4.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
5	商务资信	采测工作内容 内容全面具体的得3分； 基本完整的得2分； 内容欠缺的得1分； 未提供或关键内容缺失的不得分。	0-3	2	3	2
6	商务资信	采测频次 完全符合要求的得3分； 基本符合要求的得1分； 未提供或不符合要求的不得分。	0-3	1	3	1
7	商务资信	具体节点时间安排 节点时间安排合理，完全满足采购要求的得3分； 节点时间安排一般，基本满足采购要求的得1分； 未提供或节点时间安排不合理，不能满足采购要求的不得分。	0-3	3	3	3
8.1	商务资信	1、地表水省控断面采样方案（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
8.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
9	商务资信	现场监测方案	0-2	1.5	1.5	1.5
10	商务资信	工作流程	0-2	1.5	1.5	1.5

11.1	商务 资信	<p>1、现场采样监测设备（0-3） 现场采样监测设备每套至少应包括pH计、电导率仪、溶解氧仪、浊度计、塞氏盘、温度计、重金属抽滤装置、离心机。 设备套装数量1-9套，或承诺合同履行时能满足采购需求得1分； 设备套装数量10-19套，得2分； 设备套数数量20套及以上，得3分。 设备套装没有或不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关设备检定/校准证书（重金属抽滤装置、离心机、塞氏盘除外）、订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现设备名称、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	2	1
11.2	商务 资信	<p>2、样品瓶（0-3） 本项目样品瓶规格和数量要求见第三部分采购需求3.样品瓶规格和数量要求附表。 各规格样品瓶数量充足（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表A档要求的），满足的得3分； 各规格样品瓶数量够用（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表B档要求的），满足的得2分； 各规格样品瓶数量不足（不满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求的），承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 各规格样品瓶数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关样品瓶订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现样品瓶规格、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.3	商务 资信	<p>3、冷藏箱（0-3） 投标人提供数量和规格满足本项目需求的冷藏箱。 冷藏箱数量1-49个，或承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 冷藏箱数量50-99个，得2分； 冷藏箱数量100个及以上，得3分。 冷藏箱数量数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关冷藏箱订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现冷藏箱规格、数量的，须额外提供相关证明材料并加盖供应商公章）编入投标文件并加盖公章，冷藏箱数量不足的提供承诺函并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.4	商务 资信	<p>4、其他设备物资（0-2） 综合评价各投标人其他设备物资的准备情况。 其他设备物资准备充分的得2分； 其他设备物资基本满足的得1分； 未提供的不得分。 注：投标人须提供相关物资清单、发票扫描件或复印件编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-2	0	1	0
12	商务 资信	冷藏运输方案	0-2	1.5	1.5	1.5
13	商务 资信	特殊及异常处理方案	0-2	1.5	1.5	1.5
14	商务 资信	样品交接方案	0-3	2	2.5	2
15	商务 资信	现场监测数据质量保障措施	0-3	2	2.5	2
16	商务 资信	投入本项目人员培训方案	0-2	1.5	1.5	1.5
17.1	商务 资信	<p>一、项目负责人及项目团队成员能力 1.拟委派项目负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 （注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分）</p>	0-2	1	2	2

17.2	商务 资信	2.拟委派技术负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0	2	0.5
17.3	商务 资信	3.拟委派质量负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.4	商务 资信	4.拟委派数据审核人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.5	商务 资信	5.拟委派本项目团队人员（不包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人），具有环保类中级及以上职称证书或持有高层次人才证书的每人得0.5分，最高得2分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	2	2	2
17.6	商务 资信	二、项目团队成员的任职分工方案（至少包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人）0-4分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-4	3	3.5	2.5
18	商务 资信	数据审核和报送方案	0-3	2	2.5	2
19	商务 资信	相关工作与采购人的配合协作方案	0-3	2	2.5	2
20	商务 资信	疫情防控方案	0-2	2	2	2
21	商务 资信	成果提交方案	0-3	2.5	2.5	2.5
合计			0-90	55	82.5	55

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：省生态环境厅（本级）地表水省控断面及饮用水水源地采测分离项目（ZJXL-STHJT-202222）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江求实环境监测有限公司	浙江环境监测工程有限公司	浙江瑞启检测技术有限公司
1	商务资信	对投标人2019年7月以来至本项目投标截止时间期间承担过类似地表水监测、污染源排查分析项目的，每个得0.5分，最高1分。（业绩证明材料必须为合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1	1	1
2	商务资信	具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。本项最高得3分。（体系认证须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）网站查询截图加盖公章，否则不得分。）	0-3	3	3	2
3	商务资信	综合评价投标人对本项目需求的理解程度及重难点分析方案完全理解且分析全面的得5分； 基本理解的得3分； 部分理解的得1分； 未提供或偏差较大的不得分。	0-5	3	5	3
4.1	商务资信	1、地表水省控断面（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
4.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
5	商务资信	采测工作内容 内容全面具体的得3分； 基本完整的得2分； 内容欠缺的得1分； 未提供或关键内容缺失的不得分。	0-3	3	3	3
6	商务资信	采测频次 完全符合要求的得3分； 基本符合要求的得1分； 未提供或不符合要求的不得分。	0-3	3	3	3
7	商务资信	具体节点时间安排 节点时间安排合理，完全满足采购要求的得3分； 节点时间安排一般，基本满足采购要求的得1分； 未提供或节点时间安排不合理，不能满足采购要求的不得分。	0-3	3	3	3
8.1	商务资信	1、地表水省控断面采样方案（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
8.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
9	商务资信	现场监测方案	0-2	2	2	2
10	商务资信	工作流程	0-2	2	2	2

11.1	商务 资信	<p>1、现场采样监测设备（0-3） 现场采样监测设备每套至少应包括pH计、电导率仪、溶解氧仪、浊度计、塞氏盘、温度计、重金属抽滤装置、离心机。 设备套装数量1-9套，或承诺合同履行时能满足采购需求得1分； 设备套装数量10-19套，得2分； 设备套数数量20套及以上，得3分。 设备套装没有或不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关设备检定/校准证书（重金属抽滤装置、离心机、塞氏盘除外）、订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现设备名称、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	2	1
11.2	商务 资信	<p>2、样品瓶（0-3） 本项目样品瓶规格和数量要求见第三部分采购需求3.样品瓶规格和数量要求附表。 各规格样品瓶数量充足（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表A档要求的），满足的得3分； 各规格样品瓶数量够用（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表B档要求的），满足的得2分； 各规格样品瓶数量不足（不满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求的），承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 各规格样品瓶数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关样品瓶订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现样品瓶规格、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.3	商务 资信	<p>3、冷藏箱（0-3） 投标人提供数量和规格满足本项目需求的冷藏箱。 冷藏箱数量1-49个，或承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 冷藏箱数量50-99个，得2分； 冷藏箱数量100个及以上，得3分。 冷藏箱数量数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关冷藏箱订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现冷藏箱规格、数量的，须额外提供相关证明材料并加盖供应商公章）编入投标文件并加盖公章，冷藏箱数量不足的提供承诺函并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.4	商务 资信	<p>4、其他设备物资（0-2） 综合评价各投标人其他设备物资的准备情况。 其他设备物资准备充分的得2分； 其他设备物资基本满足的得1分； 未提供的不得分。 注：投标人须提供相关物资清单、发票扫描件或复印件编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-2	0	2	0
12	商务 资信	冷藏运输方案	0-2	2	2	2
13	商务 资信	特殊及异常处理方案	0-2	2	2	2
14	商务 资信	样品交接方案	0-3	2.5	2.5	2.5
15	商务 资信	现场监测数据质量保障措施	0-3	2.5	2.5	2.5
16	商务 资信	投入本项目人员培训方案	0-2	1.5	2	1.5
17.1	商务 资信	<p>一、项目负责人及项目团队成员能力 1.拟委派项目负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 （注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分）</p>	0-2	1	2	2

17.2	商务 资信	2.拟委派技术负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0	2	0.5
17.3	商务 资信	3.拟委派质量负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.4	商务 资信	4.拟委派数据审核人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.5	商务 资信	5.拟委派本项目团队人员（不包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人），具有环保类中级及以上职称证书或持有高层次人才证书的每人得0.5分，最高得2分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	2	2	2
17.6	商务 资信	二、项目团队成员的任职分工方案（至少包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人）0-4分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-4	3	3.5	2.5
18	商务 资信	数据审核和报送方案	0-3	2	2.5	2
19	商务 资信	相关工作与采购人的配合协作方案	0-3	2	2.5	2
20	商务 资信	疫情防控方案	0-2	2	2	2
21	商务 资信	成果提交方案	0-3	2	2.5	2
合计			0-90	60.5	86	60.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：省生态环境厅（本级）地表水省控断面及饮用水水源地采测分离项目（ZJXL-STHJT-202222）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江求实环境监测有限公司	浙江环境监测工程有限公司	浙江瑞启检测技术有限公司
1	商务资信	对投标人2019年7月以来至本项目投标截止时间期间承担过类似地表水监测、污染源排查分析项目的，每个得0.5分，最高1分。（业绩证明材料必须为合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1	1	1
2	商务资信	具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。本项最高得3分。（体系认证须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）网站查询截图加盖公章，否则不得分。）	0-3	3	3	2
3	商务资信	综合评价投标人对本项目需求的理解程度及重难点分析方案完全理解且分析全面的得5分； 基本理解的得3分； 部分理解的得1分； 未提供或偏差较大的不得分。	0-5	3	5	3
4.1	商务资信	1、地表水省控断面（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
4.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
5	商务资信	采测工作内容 内容全面具体的得3分； 基本完整的得2分； 内容欠缺的得1分； 未提供或关键内容缺失的不得分。	0-3	2	3	2
6	商务资信	采测频次 完全符合要求的得3分； 基本符合要求的得1分； 未提供或不符合要求的不得分。	0-3	1	3	1
7	商务资信	具体节点时间安排 节点时间安排合理，完全满足采购要求的得3分； 节点时间安排一般，基本满足采购要求的得1分； 未提供或节点时间安排不合理，不能满足采购要求的不得分。	0-3	2	3	2
8.1	商务资信	1、地表水省控断面采样方案（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
8.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
9	商务资信	现场监测方案	0-2	1	1.5	1
10	商务资信	工作流程	0-2	1.5	1.5	1.5

11.1	商务 资信	<p>1、现场采样监测设备（0-3） 现场采样监测设备每套至少应包括pH计、电导率仪、溶解氧仪、浊度计、塞氏盘、温度计、重金属抽滤装置、离心机。 设备套装数量1-9套，或承诺合同履行时能满足采购需求得1分； 设备套装数量10-19套，得2分； 设备套数数量20套及以上，得3分。 设备套装没有或不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关设备检定/校准证书（重金属抽滤装置、离心机、塞氏盘除外）、订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现设备名称、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	2	1
11.2	商务 资信	<p>2、样品瓶（0-3） 本项目样品瓶规格和数量要求见第三部分采购需求3.样品瓶规格和数量要求附表。 各规格样品瓶数量充足（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表A档要求的），满足的得3分； 各规格样品瓶数量够用（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表B档要求的），满足的得2分； 各规格样品瓶数量不足（不满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求的），承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 各规格样品瓶数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关样品瓶订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现样品瓶规格、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.3	商务 资信	<p>3、冷藏箱（0-3） 投标人提供数量和规格满足本项目需求的冷藏箱。 冷藏箱数量1-49个，或承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 冷藏箱数量50-99个，得2分； 冷藏箱数量100个及以上，得3分。 冷藏箱数量数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关冷藏箱订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现冷藏箱规格、数量的，须额外提供相关证明材料并加盖供应商公章）编入投标文件并加盖公章，冷藏箱数量不足的提供承诺函并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.4	商务 资信	<p>4、其他设备物资（0-2） 综合评价各投标人其他设备物资的准备情况。 其他设备物资准备充分的得2分； 其他设备物资基本满足的得1分； 未提供的不得分。 注：投标人须提供相关物资清单、发票扫描件或复印件编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-2	0	2	0
12	商务 资信	冷藏运输方案	0-2	1	1.5	1
13	商务 资信	特殊及异常处理方案	0-2	1	1.5	1
14	商务 资信	样品交接方案	0-3	2	2.5	2
15	商务 资信	现场监测数据质量保障措施	0-3	2	2.5	2
16	商务 资信	投入本项目人员培训方案	0-2	1	1.5	1
17.1	商务 资信	<p>一、项目负责人及项目团队成员能力 1.拟委派项目负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 （注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分）</p>	0-2	1	2	2

17.2	商务 资信	2.拟委派技术负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0	2	0.5
17.3	商务 资信	3.拟委派质量负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.4	商务 资信	4.拟委派数据审核人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.5	商务 资信	5.拟委派本项目团队人员（不包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人），具有环保类中级及以上职称证书或持有高层次人才证书的每人得0.5分，最高得2分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	2	2	2
17.6	商务 资信	二、项目团队成员的任职分工方案（至少包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人）0-4分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-4	3	3.5	2.5
18	商务 资信	数据审核和报送方案	0-3	2	2.5	2
19	商务 资信	相关工作与采购人的配合协作方案	0-3	2	2.5	2
20	商务 资信	疫情防控方案	0-2	2	2	2
21	商务 资信	成果提交方案	0-3	2	2	2
合计			0-90	51.5	83	51.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：省生态环境厅（本级）地表水省控断面及饮用水水源地采测分离项目（ZJXL-STHJT-202222）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江求实环境监测有限公司	浙江环境监测工程有限公司	浙江瑞启检测技术有限公司
1	商务资信	对投标人2019年7月以来至本项目投标截止时间期间承担过类似地表水监测、污染源排查分析项目的，每个得0.5分，最高1分。（业绩证明材料必须为合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1	1	1
2	商务资信	具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。本项最高得3分。（体系认证须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）网站查询截图加盖公章，否则不得分。）	0-3	3	3	2
3	商务资信	综合评价投标人对本项目需求的理解程度及重难点分析方案完全理解且分析全面的得5分； 基本理解的得3分； 部分理解的得1分； 未提供或偏差较大的不得分。	0-5	3	3	3
4.1	商务资信	1、地表水省控断面（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
4.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
5	商务资信	采测工作内容 内容全面具体的得3分； 基本完整的得2分； 内容欠缺的得1分； 未提供或关键内容缺失的不得分。	0-3	2	3	2
6	商务资信	采测频次 完全符合要求的得3分； 基本符合要求的得1分； 未提供或不符合要求的不得分。	0-3	3	3	3
7	商务资信	具体节点时间安排 节点时间安排合理，完全满足采购要求的得3分； 节点时间安排一般，基本满足采购要求的得1分； 未提供或节点时间安排不合理，不能满足采购要求的不得分。	0-3	3	3	3
8.1	商务资信	1、地表水省控断面采样方案（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	5	5	3
8.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
9	商务资信	现场监测方案	0-2	1	2	1
10	商务资信	工作流程	0-2	1.5	2	1

11.1	商务 资信	<p>1、现场采样监测设备（0-3） 现场采样监测设备每套至少应包括pH计、电导率仪、溶解氧仪、浊度计、塞氏盘、温度计、重金属抽滤装置、离心机。 设备套装数量1-9套，或承诺合同履行时能满足采购需求得1分； 设备套装数量10-19套，得2分； 设备套数数量20套及以上，得3分。 设备套装没有或不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关设备检定/校准证书（重金属抽滤装置、离心机、塞氏盘除外）、订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现设备名称、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	2	1
11.2	商务 资信	<p>2、样品瓶（0-3） 本项目样品瓶规格和数量要求见第三部分采购需求3.样品瓶规格和数量要求附表。 各规格样品瓶数量充足（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表A档要求的），满足的得3分； 各规格样品瓶数量够用（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表B档要求的），满足的得2分； 各规格样品瓶数量不足（不满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求的），承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 各规格样品瓶数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关样品瓶订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现样品瓶规格、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.3	商务 资信	<p>3、冷藏箱（0-3） 投标人提供数量和规格满足本项目需求的冷藏箱。 冷藏箱数量1-49个，或承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 冷藏箱数量50-99个，得2分； 冷藏箱数量100个及以上，得3分。 冷藏箱数量数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关冷藏箱订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现冷藏箱规格、数量的，须额外提供相关证明材料并加盖供应商公章）编入投标文件并加盖公章，冷藏箱数量不足的提供承诺函并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.4	商务 资信	<p>4、其他设备物资（0-2） 综合评价各投标人其他设备物资的准备情况。 其他设备物资准备充分的得2分； 其他设备物资基本满足的得1分； 未提供的不得分。 注：投标人须提供相关物资清单、发票扫描件或复印件编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-2	0	2	0
12	商务 资信	冷藏运输方案	0-2	2	2	2
13	商务 资信	特殊及异常处理方案	0-2	2	2	2
14	商务 资信	样品交接方案	0-3	2	2.5	2
15	商务 资信	现场监测数据质量保障措施	0-3	2	2	2
16	商务 资信	投入本项目人员培训方案	0-2	2	2	2
17.1	商务 资信	<p>一、项目负责人及项目团队成员能力 1.拟委派项目负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 （注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分）</p>	0-2	1	2	2

17.2	商务 资信	2.拟委派技术负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0	2	0.5
17.3	商务 资信	3.拟委派质量负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.4	商务 资信	4.拟委派数据审核人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.5	商务 资信	5.拟委派本项目团队人员（不包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人），具有环保类中级及以上职称证书或持有高层次人才证书的每人得0.5分，最高得2分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	2	2	2
17.6	商务 资信	二、项目团队成员的任职分工方案（至少包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人）0-4分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-4	3	3.5	2.5
18	商务 资信	数据审核和报送方案	0-3	1	2	1
19	商务 资信	相关工作与采购人的配合协作方案	0-3	2	3	1
20	商务 资信	疫情防控方案	0-2	2	2	2
21	商务 资信	成果提交方案	0-3	2	2	2
合计			0-90	58.5	83	55

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：省生态环境厅（本级）地表水省控断面及饮用水水源地采测分离项目（ZJXL-STHJT-202222）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江求实环境监测有限公司	浙江环境监测工程有限公司	浙江瑞启检测技术有限公司
1	商务资信	对投标人2019年7月以来至本项目投标截止时间期间承担过类似地表水监测、污染源排查分析项目的，每个得0.5分，最高1分。（业绩证明材料必须为合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1	1	1
2	商务资信	具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。本项最高得3分。（体系认证须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）网站查询截图加盖公章，否则不得分。）	0-3	3	3	2
3	商务资信	综合评价投标人对本项目需求的理解程度及重难点分析方案完全理解且分析全面的得5分； 基本理解的得3分； 部分理解的得1分； 未提供或偏差较大的不得分。	0-5	3	5	3
4.1	商务资信	1、地表水省控断面（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
4.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	3	5	3
5	商务资信	采测工作内容 内容全面具体的得3分； 基本完整的得2分； 内容欠缺的得1分； 未提供或关键内容缺失的不得分。	0-3	2	3	2
6	商务资信	采测频次 完全符合要求的得3分； 基本符合要求的得1分； 未提供或不符合要求的不得分。	0-3	1	3	1
7	商务资信	具体节点时间安排 节点时间安排合理，完全满足采购要求的得3分； 节点时间安排一般，基本满足采购要求的得1分； 未提供或节点时间安排不合理，不能满足采购要求的不得分。	0-3	3	3	3
8.1	商务资信	1、地表水省控断面采样方案（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	1	5	3
8.2	商务资信	2、集中式饮用水源地（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	5	3
9	商务资信	现场监测方案	0-2	1	2	1
10	商务资信	工作流程	0-2	1	2	1

11.1	商务 资信	<p>1、现场采样监测设备（0-3） 现场采样监测设备每套至少应包括pH计、电导率仪、溶解氧仪、浊度计、塞氏盘、温度计、重金属抽滤装置、离心机。 设备套装数量1-9套，或承诺合同履行时能满足采购需求得1分； 设备套装数量10-19套，得2分； 设备套数数量20套及以上，得3分。 设备套装没有或不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关设备检定/校准证书（重金属抽滤装置、离心机、塞氏盘除外）、订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现设备名称、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	2	1
11.2	商务 资信	<p>2、样品瓶（0-3） 本项目样品瓶规格和数量要求见第三部分采购需求3.样品瓶规格和数量要求附表。 各规格样品瓶数量充足（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表A档要求的），满足的得3分； 各规格样品瓶数量够用（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表B档要求的），满足的得2分； 各规格样品瓶数量不足（不满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求的），承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 各规格样品瓶数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关样品瓶订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现样品瓶规格、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.3	商务 资信	<p>3、冷藏箱（0-3） 投标人提供数量和规格满足本项目需求的冷藏箱。 冷藏箱数量1-49个，或承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 冷藏箱数量50-99个，得2分； 冷藏箱数量100个及以上，得3分。 冷藏箱数量数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关冷藏箱订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现冷藏箱规格、数量的，须额外提供相关证明材料并加盖供应商公章）编入投标文件并加盖公章，冷藏箱数量不足的提供承诺函并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.4	商务 资信	<p>4、其他设备物资（0-2） 综合评价各投标人其他设备物资的准备情况。 其他设备物资准备充分的得2分； 其他设备物资基本满足的得1分； 未提供的不得分。 注：投标人须提供相关物资清单、发票扫描件或复印件编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-2	0	1	0
12	商务 资信	冷藏运输方案	0-2	0	1	0
13	商务 资信	特殊及异常处理方案	0-2	1	2	1
14	商务 资信	样品交接方案	0-3	1	1	1
15	商务 资信	现场监测数据质量保障措施	0-3	1	2	1
16	商务 资信	投入本项目人员培训方案	0-2	0	2	1
17.1	商务 资信	<p>一、项目负责人及项目团队成员能力 1.拟委派项目负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 （注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分）</p>	0-2	1	2	2

17.2	商务 资信	2.拟委派技术负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0	2	0.5
17.3	商务 资信	3.拟委派质量负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.4	商务 资信	4.拟委派数据审核人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.5	商务 资信	5.拟委派本项目团队人员（不包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人），具有环保类中级及以上职称证书或持有高层次人才证书的每人得0.5分，最高得2分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	2	2	2
17.6	商务 资信	二、项目团队成员的任职分工方案（至少包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人）0-4分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-4	3	3.5	2.5
18	商务 资信	数据审核和报送方案	0-3	2	3	2
19	商务 资信	相关工作与采购人的配合协作方案	0-3	1	2	1
20	商务 资信	疫情防控方案	0-2	2	2	2
21	商务 资信	成果提交方案	0-3	1	2	2
合计			0-90	44	81.5	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：省生态环境厅（本级）地表水省控断面及饮用水水源地采测分离项目（ZJXL-STHJT-202222）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江求实环境监测有限公司	浙江环境监测工程有限公司	浙江瑞启检测技术有限公司
1	商务资信	对投标人2019年7月以来至本项目投标截止时间期间承担过类似地表水监测、污染源排查分析项目的，每个得0.5分，最高1分。（业绩证明材料必须为合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。）	0-1	1	1	1
2	商务资信	具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。本项最高得3分。（体系认证须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）网站查询截图加盖公章，否则不得分。）	0-3	3	3	2
3	商务资信	综合评价投标人对本项目需求的理解程度及重难点分析方案完全理解且分析全面的得5分； 基本理解的得3分； 部分理解的得1分； 未提供或偏差较大的不得分。	0-5	1	3	1
4.1	商务资信	1、地表水省控断面（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	1	3	1
4.2	商务资信	2、集中式饮用水原地（0-5） 完全熟悉的得5分； 基本熟悉的得3分； 部分熟悉的得1分； 不熟悉或没有内容的不得分。	0-5	1	3	1
5	商务资信	采测工作内容 内容全面具体的得3分； 基本完整的得2分； 内容欠缺的得1分； 未提供或关键内容缺失的不得分。	0-3	1	2	1
6	商务资信	采测频次 完全符合要求的得3分； 基本符合要求的得1分； 未提供或不符合要求的不得分。	0-3	3	3	3
7	商务资信	具体节点时间安排 节点时间安排合理，完全满足采购要求的得3分； 节点时间安排一般，基本满足采购要求的得1分； 未提供或节点时间安排不合理，不能满足采购要求的不得分。	0-3	3	3	3
8.1	商务资信	1、地表水省控断面采样方案（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	3	3
8.2	商务资信	2、集中式饮用水原地（0-5） 方案完全科学可行，完全满足采购需求的得5分； 方案一般科学可行，基本满足采购需求的得3分； 方案有所欠缺，尚能满足采购需求的得1分； 未提供或方案可行性较差，不能满足采购需求的不得分。	0-5	3	3	3
9	商务资信	现场监测方案	0-2	1	1.5	1
10	商务资信	工作流程	0-2	1	1.5	1

11.1	商务 资信	<p>1、现场采样监测设备（0-3） 现场采样监测设备每套至少应包括pH计、电导率仪、溶解氧仪、浊度计、塞氏盘、温度计、重金属抽滤装置、离心机。 设备套装数量1-9套，或承诺合同履行时能满足采购需求得1分； 设备套装数量10-19套，得2分； 设备套数数量20套及以上，得3分。 设备套装没有或不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关设备检定/校准证书（重金属抽滤装置、离心机、塞氏盘除外）、订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现设备名称、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	2	1
11.2	商务 资信	<p>2、样品瓶（0-3） 本项目样品瓶规格和数量要求见第三部分采购需求3.样品瓶规格和数量要求附表。 各规格样品瓶数量充足（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表A档要求的），满足的得3分； 各规格样品瓶数量够用（满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求附表B档要求的），满足的得2分； 各规格样品瓶数量不足（不满足第三部分采购需求中3.样品瓶规格和数量要求的），承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 各规格样品瓶数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关样品瓶订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现样品瓶规格、数量的，须额外提供相关证明材料）编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.3	商务 资信	<p>3、冷藏箱（0-3） 投标人提供数量和规格满足本项目需求的冷藏箱。 冷藏箱数量1-49个，或承诺合同履行时满足采购需求的得1分； 冷藏箱数量50-99个，得2分； 冷藏箱数量100个及以上，得3分。 冷藏箱数量数量不足且不承诺合同履行时满足采购需求的不得分。 注：投标人须提供相关冷藏箱订单合同或发票复印件（合同或发票中未体现冷藏箱规格、数量的，须额外提供相关证明材料并加盖供应商公章）编入投标文件并加盖公章，冷藏箱数量不足的提供承诺函并加盖公章，否则不得分。</p>	0-3	1	3	1
11.4	商务 资信	<p>4、其他设备物资（0-2） 综合评价各投标人其他设备物资的准备情况。 其他设备物资准备充分的得2分； 其他设备物资基本满足的得1分； 未提供的不得分。 注：投标人须提供相关物资清单、发票扫描件或复印件编入投标文件并加盖公章，否则不得分。</p>	0-2	0	2	0
12	商务 资信	冷藏运输方案	0-2	1	1.5	0.5
13	商务 资信	特殊及异常处理方案	0-2	1	1.5	0.5
14	商务 资信	样品交接方案	0-3	2	2.5	1.5
15	商务 资信	现场监测数据质量保障措施	0-3	2	2.5	1.5
16	商务 资信	投入本项目人员培训方案	0-2	1	1.5	0.5
17.1	商务 资信	<p>一、项目负责人及项目团队成员能力 1.拟委派项目负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 （注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分）</p>	0-2	1	2	2

17.2	商务 资信	2.拟委派技术负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0	2	0.5
17.3	商务 资信	3.拟委派质量负责人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分；持有国家注册环保工程师资格证书或环境影响评价工程师职业资格证书的得1分；0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.4	商务 资信	4.拟委派数据审核人取得环保类副高级及以上职称得1分，具有环保类中级职称的得0.5分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	0.5	2	0.5
17.5	商务 资信	5.拟委派本项目团队人员（不包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人），具有环保类中级及以上职称证书或持有高层次人才证书的每人得0.5分，最高得2分。0-2分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-2	2	2	2
17.6	商务 资信	二、项目团队成员的任职分工方案（至少包括项目负责人、技术负责人、质量负责人、数据审核人）0-4分 (注：提供职称证明材料及最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分)	0-4	3	3.5	2.5
18	商务 资信	数据审核和报送方案	0-3	1.5	2	1
19	商务 资信	相关工作与采购人的配合协作方案	0-3	1.5	2	1
20	商务 资信	疫情防控方案	0-2	1	1.5	1.5
21	商务 资信	成果提交方案	0-3	1.5	2	1
合计			0-90	44.5	70.5	41

专家（签名）：