

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港总体规划（修订）环境影响报告书编制及相关专题研究项目（YDZC-GKZB-20220802）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	交通运输部天津水运工程科学研究所	交通运输部水运科学研究所	交通运输部规划研究院
1	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩： 1、满足资格条件得5分； 2、除资格审查业绩外，自2017年7月1日（以审查意见时间为准）以来，完成过1个全国主要港口（或港区）规划环境影响报告书编制工作，加0.5分，最高加1分；	0-6	5.5	5.5	6
2.1	商务资信	(a) 项目负责人（8分）： (a.1) 拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (a.2) 拟投入本项目的项目负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.2	商务资信	(b) 技术负责人（8分）： (b.1) 拟投入项目技术负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (b.2) 拟投入本项目的技术负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.3	商务资信	(c) 项目组成员(8分)： 除项目负责人与技术负责人外，拟投入项目组成员每增加1名具有高级及以上技术职称，且具有环境影响评价工程师证书的，加2分，最高加8分。	0-8	8	8	8
3.1	技术	(a) 对本项目的理解（6分）：对本项目定位、法律依据等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	4.5	4.6	5.5
3.2	技术	(b) 总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	4.6	4.8	5.3
4	技术	对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施：对本项目关键技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；具体问题把握准确，所提出的措施切实有效的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	8.5	9.7	11
5	技术	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9.5	9.5	10.8
6	技术	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9.6	9.8	11.2
7	技术	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9.6	9.9	11.3
合计			0-90	75.8	77.8	85.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港总体规划（修订）环境影响报告书编制及相关专题研究项目（YDZC-GKZB-20220802）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	交通运输部天津水运工程科学研究所	交通运输部水运科学研究所	交通运输部规划研究院
1	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩： 1、满足资格条件得5分； 2、除资格审查业绩外，自2017年7月1日（以审查意见时间为准）以来，完成过1个全国主要港口（或港区）规划环境影响报告书编制工作，加0.5分，最高加1分；	0-6	5.5	5.5	6
2.1	商务资信	(a) 项目负责人（8分）： (a.1) 拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (a.2) 拟投入本项目的项目负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.2	商务资信	(b) 技术负责人（8分）： (b.1) 拟投入项目技术负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (b.2) 拟投入本项目的技术负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.3	商务资信	(c) 项目组成员(8分)： 除项目负责人与技术负责人外，拟投入项目组成员每增加1名具有高级及以上技术职称，且具有环境影响评价工程师证书的，加2分，最高加8分。	0-8	8	8	8
3.1	技术	(a) 对本项目的理解（6分）：对本项目定位、法律依据等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.5	5.5	5.8
3.2	技术	(b) 总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.4	5.5	5.8
4	技术	对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施：对本项目关键技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；具体问题把握准确，所提出的措施切实有效的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.8	10.7	11
5	技术	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.8	11	11.5
6	技术	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.8	10.8	11.5
7	技术	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.7	10.7	11.5

合计	0-90	83.5	83.7	87.1
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港总体规划（修订）环境影响报告书编制及相关专题研究项目（YDZC-GKZB-20220802）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	交通运输部天津水运工程科学研究所	交通运输部水运科学研究所	交通运输部规划研究院
1	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩： 1、满足资格条件得5分； 2、除资格审查业绩外，自2017年7月1日（以审查意见时间为准）以来，完成过1个全国主要港口（或港区）规划环境影响报告书编制工作，加0.5分，最高加1分；	0-6	5.5	5.5	6
2.1	商务资信	(a) 项目负责人（8分）： (a.1) 拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (a.2) 拟投入本项目的项目负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.2	商务资信	(b) 技术负责人（8分）： (b.1) 拟投入项目技术负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (b.2) 拟投入本项目的技术负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.3	商务资信	(c) 项目组成员(8分)： 除项目负责人与技术负责人外，拟投入项目组成员每增加1名具有高级及以上技术职称，且具有环境影响评价工程师证书的，加2分，最高加8分。	0-8	8	8	8
3.1	技术	(a) 对本项目的理解（6分）：对本项目定位、法律依据等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	4.7	5.2	5.4
3.2	技术	(b) 总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	4.7	5	5.5
4	技术	对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施：对本项目关键技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；具体问题把握准确，所提出的措施切实有效的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9	9.6	10.7
5	技术	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9	9.6	10.8
6	技术	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	8.4	9.5	10.8
7	技术	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	8.4	9.6	10.7

合计	0-90	73.7	78	83.9
----	------	------	----	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港总体规划（修订）环境影响报告书编制及相关专题研究项目（YDZC-GKZB-20220802）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	交通运输部天津水运工程科学研究所	交通运输部水运科学研究所	交通运输部规划研究院
1	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩： 1、满足资格条件得5分； 2、除资格审查业绩外，自2017年7月1日（以审查意见时间为准）以来，完成过1个全国主要港口（或港区）规划环境影响报告书编制工作，加0.5分，最高加1分；	0-6	5.5	5.5	6
2.1	商务资信	(a) 项目负责人（8分）： (a.1) 拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (a.2) 拟投入本项目的项目负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.2	商务资信	(b) 技术负责人（8分）： (b.1) 拟投入项目技术负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (b.2) 拟投入本项目的技术负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.3	商务资信	(c) 项目组成员(8分)： 除项目负责人与技术负责人外，拟投入项目组成员每增加1名具有高级及以上技术职称，且具有环境影响评价工程师证书的，加2分，最高加8分。	0-8	8	8	8
3.1	技术	(a) 对本项目的理解（6分）：对本项目定位、法律依据等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.4	5.4	5.8
3.2	技术	(b) 总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5.4	5.4	5.8
4	技术	对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施：对本项目关键技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；具体问题把握准确，所提出的措施切实有效的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.8	10.8	11.5
5	技术	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.8	10.8	11
6	技术	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.8	10.8	11
7	技术	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.8	10.8	11

合计	0-90	83.5	83.5	86.1
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港总体规划（修订）环境影响报告书编制及相关专题研究项目（YDZC-GKZB-20220802）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	交通运输部天津水运工程科学研究所	交通运输部水运科学研究所	交通运输部规划研究院
1	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩： 1、满足资格条件得5分； 2、除资格审查业绩外，自2017年7月1日（以审查意见时间为准）以来，完成过1个全国主要港口（或港区）规划环境影响报告书编制工作，加0.5分，最高加1分；	0-6	5.5	5.5	6
2.1	商务资信	(a) 项目负责人（8分）： (a.1) 拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (a.2) 拟投入本项目的项目负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.2	商务资信	(b) 技术负责人（8分）： (b.1) 拟投入项目技术负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (b.2) 拟投入本项目的技术负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.3	商务资信	(c) 项目组成员(8分)： 除项目负责人与技术负责人外，拟投入项目组成员每增加1名具有高级及以上技术职称，且具有环境影响评价工程师证书的，加2分，最高加8分。	0-8	8	8	8
3.1	技术	(a) 对本项目的理解（6分）：对本项目定位、法律依据等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	3.7	3.8	4.8
3.2	技术	(b) 总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	3.8	3.8	5.2
4	技术	对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施：对本项目关键技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；具体问题把握准确，所提出的措施切实有效的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	7.5	7.9	9.9
5	技术	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	7.6	7.5	10
6	技术	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	7.3	7.2	10.1
7	技术	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	7.5	7.6	10

合计	0-90	66.9	67.3	80
----	------	------	------	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港总体规划（修订）环境影响报告书编制及相关专题研究项目（YDZC-GKZB-20220802）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	交通运输部天津水运工程科学研究所	交通运输部水运科学研究所	交通运输部规划研究院
1	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩： 1、满足资格条件得5分； 2、除资格审查业绩外，自2017年7月1日（以审查意见时间为准）以来，完成过1个全国主要港口（或港区）规划环境影响报告书编制工作，加0.5分，最高加1分；	0-6	5.5	5.5	6
2.1	商务资信	(a) 项目负责人（8分）： (a.1) 拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (a.2) 拟投入本项目的项目负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.2	商务资信	(b) 技术负责人（8分）： (b.1) 拟投入项目技术负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (b.2) 拟投入本项目的技术负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.3	商务资信	(c) 项目组成员(8分)： 除项目负责人与技术负责人外，拟投入项目组成员每增加1名具有高级及以上技术职称，且具有环境影响评价工程师证书的，加2分，最高加8分。	0-8	8	8	8
3.1	技术	(a) 对本项目的理解（6分）：对本项目定位、法律依据等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	4.8	4.8	5.5
3.2	技术	(b) 总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	4.9	4.5	5.5
4	技术	对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施：对本项目关键技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；具体问题把握准确，所提出的措施切实有效的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.3	9.2	11.1
5	技术	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10.7	9.4	10.9
6	技术	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9.6	9.6	11.2
7	技术	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9.6	9.6	11.1

合计	0-90	79.4	76.6	85.3
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：省交通运输厅(本级)宁波舟山港总体规划（修订）环境影响报告书编制及相关专题研究项目（YDZC-GKZB-20220802）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	交通运输部天津水运工程科学研究所	交通运输部水运科学研究所	交通运输部规划研究院
1	商务资信	投标人与本项目相关的具体业绩： 1、满足资格条件得5分； 2、除资格审查业绩外，自2017年7月1日（以审查意见时间为准）以来，完成过1个全国主要港口（或港区）规划环境影响报告书编制工作，加0.5分，最高加1分；	0-6	5.5	5.5	6
2.1	商务资信	(a) 项目负责人（8分）： (a.1) 拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (a.2) 拟投入本项目的项目负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.2	商务资信	(b) 技术负责人（8分）： (b.1) 拟投入项目技术负责人具有高级及以上技术职称的加4分，最高加4分； (b.2) 拟投入本项目的技术负责人具有环境影响评价工程师证书的，加4分，最高加4分；	0-8	8	8	8
2.3	商务资信	(c) 项目组成员(8分)： 除项目负责人与技术负责人外，拟投入项目组成员每增加1名具有高级及以上技术职称，且具有环境影响评价工程师证书的，加2分，最高加8分。	0-8	8	8	8
3.1	技术	(a) 对本项目的理解（6分）：对本项目定位、法律依据等理解基本正确，得基本分3.6分；理解深刻、有独到见解的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5	5	5.5
3.2	技术	(b) 总体编制思路（6分）：总体编制思路较清晰，基本符合项目实际情况的，得基本分3.6分；总体编制思路清晰，符合项目实际情况的，酌情加分，最多可加2.4分。 好：5.4~6.0分 较好：4.8~5.3分 一般：4.2~4.7分 差：3.6~4.1分	0-6	5	5	5.5
4	技术	对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施：对本项目关键技术问题把握基本准确，所提出的措施基本有效可行的，得基本分7.2分；具体问题把握准确，所提出的措施切实有效的，酌情加分，最多可4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	10	10	11.5
5	技术	工作量及计划安排：工作量及计划安排内容较充实，表述较清晰，基本合理可行，得基本分7.2分；工作量及计划安排内容充实，表述清晰，合理可行，酌情加分，最多可加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9	9.5	11.5
6	技术	质量保证措施、进度保证措施：基本满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施基本可行的，得基本分7.2分；满足工作进度要求、进度保证措施和质量保证措施可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9.5	9.5	11.5
7	技术	后续服务的安排及保证措施：后续服务安排及措施，符合招标文件要求的，得基本分7.2分；提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，酌情加分，最多加4.8分。 好：10.8~12.0分 较好：9.6~10.7分 一般：8.4~9.5分 差：7.2~8.3分	0-12	9.5	9.5	11.5

合计	0-90	77.5	78	87
----	------	------	----	----

专家（签名）：