

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江经贸职业技术学院教材建设和管理系统项目（ZJ-2422530）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                | 分值范围 | 浙江我财网络科技有限公司 | 北京之乎教育科技有限公司 | 重庆昭信教育科技集团有限公司 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------------|
| 1    | 商务   | 投标人或制造商提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似教材管理建设项目的业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，须提供完整清晰的合同扫描件并加盖投标人公章或电子章，不提供不得分。                                                                     | 0-3  | 0.0          | 2.0          | 0.0            |
| 2    | 商务   | 投标人或制造商提供有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，共2分。需提供在有效期内的相关证书的复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询网页的截图并加盖公章或电子章，不提供不得分。                          | 0-2  | 2.0          | 0.0          | 0.0            |
| 3    | 技术   | 全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 三、平台功能及服务具体要求”中提出的技术条款要求，得24分；一般技术指标有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。（演示的内容除外）                                                                                    | 0-24 | 24.0         | 24.0         | 24.0           |
| 4    | 技术   | 投标人提供总体技术方案，包括但不限于系统的体系架构、功能模块、实现思路，扩展能力系统架构成熟度优秀等；总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得4分，总体技术方案比较详细完整、科学，理解准确的得3分，总体技术方案整体普通，理解普通，方案内容普通的，得2分，总体技术方案整体较差，理解较差，方案内容有瑕疵的，得1分，无相关内容不得分。 | 0-4  | 2.0          | 3.0          | 1.0            |
| 5    | 技术   | 工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：包括进度安排、阶段划分、项目建设计划、完工时间、验收标准和流程等；方案描述清晰，合理性可行性的得4分，方案比较描述，合理性可行性的得3分，方案相对合理性，满足采购要求的，得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分；                                     | 0-4  | 2.0          | 3.0          | 2.0            |
| 6    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目运维期间内的售后服务方案的完善性和合理性进行打分，包括平台维护方案、日常巡检、特殊时期巡检、维护的时间区间、周期和详细规划、用户故障的响应、故障修复及处理等；方案内容完整、合理的得4分，方案一般的得3分，略有瑕疵的得2分，瑕疵较多内容少的得1分，无相关内容的不得分。                    | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 1.0            |
| 7    | 技术   | 根据投标人提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                       | 0-3  | 1.0          | 2.0          | 1.0            |
| 8    | 技术   | 拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的资质、证书、专业、技术能力及经验、工作履历、参与项目案例的情况进行打分，方案详细全面得4分，方案比较详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。需提供项目团队人员资历证明材料及在2024年01月01日（含）至今任意一个时间的社保证明。               | 0-4  | 3.0          | 1.0          | 2.0            |
| 9    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目的系统测试、试运行方案的合理性和适应性进行打分，方案合理适用的得4分，方案比较合理适用的得3分，合理性适用性一般的得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分。                                                                          | 0-4  | 2.0          | 3.0          | 2.0            |
| 10   | 技术   | 根据投标人提供的对软件运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；方案合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                          | 0-3  | 2.0          | 3.0          | 2.0            |
| 11.1 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：①系统支持教师在查询系统存在的教材库并推荐教材。系统支持教师添加系统中不存在教材信息并推荐审核；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                 | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.2 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：②系统支持多种形式教材信息录入（手动录入、手机、扫码枪扫描书号录入、批量录入等），系统支持对教材信息进行检验（例如书号、出版社、出版日期等），确保数据的有效性和正确性。系统支持教师跟进推荐教材审核进度；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。            | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |
| 11.3 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：③系统支持教研室主任、二级学院管理员、学校管理员等多层级管理员审核教师推荐的教材信息，并确定审读名单；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                              | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.4 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：①系统支持管理员对教师推荐的教材组织专家对教材进行入库审读，确定入库教材；支持教材审读活动创建，创建时设置信息包含审读活动名称、审读时间、审读形式（线上审读、线下审读）、审读人员、审读教材配置；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.5 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：②支持专家登录系统查看分配的审读教材，支持查看教材的详细信息及教材预览；支持专家录入审读意见并提交审读结果、完成电子签名；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                    | 0-1  | 0.0<br>0     | 0.0<br>1     | 0.0<br>0       |

技术商务资信评分明细表

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|
| 11.6  | 技术 | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：④支持审读教材查看，包含各个专家审读进度的查看、各个教材审读进度的查看，并根据审读进度督促专家完成审读；支持管理员查看审读结果并汇总分析，审读结果包含各个专家审读的通过、不通过。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                     | 0-1  | 0.0<br>0 | 1.0<br>1 | 0.0  |
| 11.7  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（1）系统需支持管理员发布教材项目研究通知，支持教师根据申报通知内容申报教材项目，申报信息需包含：申报方式、学校申报、教材类型、教材名称、第一主编、联系电话、拟出版单位、符合条件、教材名称、课程性质、主编信息、与教学相关的获奖情况、教材详情等内容；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                           | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 11.8  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（8）系统需支持二级学院管理员、二级学院领导审核教师申报的教材项目形成推荐名单，并上传纸质签字盖章扫描件送审至学校管理员；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                          | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 11.9  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（9）系统支持学校管理员组织专家进行立项评审管理，管理包含新建立项评审活动（需包含设置立项评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目立项评审分配（需由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、立项评审进度查看、立项评审结果汇总下载等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                    | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 11.10 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（10）需支持专家进行教材项目评审，查看评审材料（网页查看），录入评审意见/评审分数、完成评审任务；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                     | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 11.11 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（11）需支持管理员在评审分配后随时登录系统查看专家评审进度、评审结果，并支持下载详细的打分数据。需支持管理员根据立项评审结果发布立项公示并确定立项名单、设置立项编号；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                   | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 11.12 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（12）系统支持系统需支持教师对立项成功的教材项目开展教材编写、研究等工作，需包含提交研究成果、上传教材编写相关信息、填写研究记录等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                    | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 11.13 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（13）需支持管理员组织专家进行结题评审管理，管理包含新建结题评审活动（建结题评审活动，需包含设置结题评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目结题评审分配（由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、结题评审进度查看和进度提醒（支持对未完成评审的专家以微信、短信等方式进行提醒）、结题评审结果汇总下载；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。 | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 11.14 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（14）需支持管理员根据结题评审结果汇总教材项目研究结题信息，并形成结题编号，发布结题通知；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                         | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 11.15 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（15）系统支持验收通过的教材自动进入教材库以作选用；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                                            | 0-1  | 0.0      | 1.0      | 0.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-70 | 39.0     | 57.0     | 35.0 |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江经贸职业技术学院教材建设和管理系统项目（ZJ-2422530）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                         | 分值范围 | 浙江我财网络科技有限公司 | 北京之乎教育科技有限公司 | 重庆昭信教育科技集团有限公司 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------------|
| 1    | 商务   | 投标人或制造商提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似教材管理建设项目的业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，须提供完整清晰的合同扫描件并加盖投标人公章或电子章，不提供不得分。                                                                              | 0-3  | 0.0          | 2.0          | 0.0            |
| 2    | 商务   | 投标人或制造商提供有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，共2分。需提供在有效期内的相关证书的复印件及全国认证认可信息公共服务平台( <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> )查询网页的截图并加盖公章或电子章，不提供不得分。 | 0-2  | 2.0          | 0.0          | 0.0            |
| 3    | 技术   | 全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 三、平台功能及服务具体要求”中提出的技术条款要求，得24分；一般技术指标有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。（演示的内容除外）                                                                                             | 0-24 | 24.0         | 24.0         | 24.0           |
| 4    | 技术   | 投标人提供总体技术方案，包括但不限于系统的体系架构、功能模块、实现思路，扩展能力系统架构成熟度优秀等；总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得4分，总体技术方案比较详细完整、科学，理解准确的得3分，总体技术方案整体普通，理解普通，方案内容普通的，得2分，总体技术方案整体较差，理解较差，方案内容有瑕疵的，得1分，无相关内容不得分。          | 0-4  | 2.0          | 2.0          | 2.0            |
| 5    | 技术   | 工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：包括进度安排、阶段划分、项目建设计划、完工时间、验收标准和流程等；方案描述清晰，合理性可行性的得4分，方案比较描述，合理性可行性的得3分，方案相对合理性，满足采购要求的，得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分；                                              | 0-4  | 2.0          | 2.0          | 2.0            |
| 6    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目运维期间的售后服务方案的完善性和合理性进行打分，包括平台维护方案、日常巡检、特殊时期巡检、维护的时间区间、周期和详细规划、用户故障的响应、故障修复及处理等；方案内容完整、合理的得4分，方案一般的得3分，略有瑕疵的得2分，瑕疵较多内容少的得1分，无相关内容的不得分。                              | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 1.0            |
| 7    | 技术   | 根据投标人提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                                | 0-3  | 1.0          | 2.0          | 1.0            |
| 8    | 技术   | 拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的资质、证书、专业、技术能力及经验、工作履历、参与项目案例的情况进行打分，方案详细全面得4分，方案比较详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。需提供项目团队人员资历证明材料及在2024年01月01日（含）至今任意一个时间的社保证明。                        | 0-4  | 3.0          | 1.0          | 2.0            |
| 9    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目的系统测试、试运行方案的合理性和适应性进行打分，方案合理适用的得4分，方案比较合理适用的得3分，合理性适用性一般的得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分。                                                                                   | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 10   | 技术   | 根据投标人提供的对软件运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；方案合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                                   | 0-3  | 1.0          | 2.0          | 1.0            |
| 11.1 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：①系统支持教师在查询系统存在的教材库并推荐教材。系统支持教师添加系统中不存在教材信息并推荐审核；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                          | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.2 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：②系统支持多种形式教材信息录入（手动录入、手机、扫码枪扫描书号录入、批量录入等），系统支持对教材信息进行检验（例如书号、出版社、出版日期等），确保数据的有效性和正确性。系统支持教师跟进推荐教材审核进度；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                     | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |
| 11.3 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：③系统支持教研室主任、二级学院管理员、学校管理员等多层级管理员审核教师推荐的教材信息，并确定审读名单；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                       | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.4 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：①系统支持管理员对教师推荐的教材组织专家对教材进行入库审读，确定入库教材；支持教材审读活动创建，创建时设置信息包含审读活动名称、审读时间、审读形式（线上审读、线下审读）、审读人员、审读教材配置；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                         | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.5 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：②支持专家登录系统查看分配的审读教材，支持查看教材的详细信息及教材预览；支持专家录入审读意见并提交审读结果、完成电子签名；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                             | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |

技术商务资信评分明细表

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 11.6  | 技术 | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：④支持审读教材查看，包含各个专家审读进度的查看、各个教材审读进度的查看，并根据审读进度督促专家完成审读；支持管理员查看审读结果并汇总分析，审读结果包含各个专家审读的通过、不通过。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                     | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.7  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（1）系统需支持管理员发布教材项目研究通知，支持教师根据申报通知内容申报教材项目，申报信息需包含：申报方式、学校申报、教材类型、教材名称、第一主编、联系电话、拟出版单位、符合条件、教材名称、课程性质、主编信息、与教学相关的获奖情况、教材详情等内容；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                           | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.8  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（8）系统需支持二级学院管理员、二级学院领导审核教师申报的教材项目形成推荐名单，并上传纸质签字盖章扫描件送审至学校管理员；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                          | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.9  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（9）系统支持学校管理员组织专家进行立项评审管理，管理包含新建立项评审活动（需包含设置立项评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目立项评审分配（需由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、立项评审进度查看、立项评审结果汇总下载等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                    | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.10 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（10）需支持专家进行教材项目评审，查看评审材料（网页查看），录入评审意见/评审分数、完成评审任务；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                     | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.11 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（11）需支持管理员在评审分配后随时登录系统查看专家评审进度、评审结果，并支持下载详细的打分数据。需支持管理员根据立项评审结果发布立项公示并确定立项名单、设置立项编号；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                   | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.12 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（12）系统支持系统需支持教师对立项成功的教材项目开展教材编写、研究等工作，需包含提交研究成果、上传教材编写相关信息、填写研究记录等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                    | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.13 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（13）需支持管理员组织专家进行结题评审管理，管理包含新建结题评审活动（建结题评审活动，需包含设置结题评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目结题评审分配（由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、结题评审进度查看和进度提醒（支持对未完成评审的专家以微信、短信等方式进行提醒）、结题评审结果汇总下载；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。 | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.14 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（14）需支持管理员根据结题评审结果汇总教材项目研究结题信息，并形成结题编号，发布结题通知；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                         | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.15 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（15）系统支持验收通过的教材自动进入教材库以作选用；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                                            | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-70 | 37.0 | 54.0 | 35.0 |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江经贸职业技术学院教材建设和管理系统项目（ZJ-2422530）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                         | 分值范围 | 浙江我财网络科技有限公司 | 北京之乎教育科技有限公司 | 重庆昭信教育科技集团有限公司 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------------|
| 1    | 商务   | 投标人或制造商提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似教材管理建设项目的业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，须提供完整清晰的合同扫描件并加盖投标人公章或电子章，不提供不得分。                                                                              | 0-3  | 0.0          | 2.0          | 0.0            |
| 2    | 商务   | 投标人或制造商提供有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，共2分。需提供在有效期内的相关证书的复印件及全国认证认可信息公共服务平台( <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> )查询网页的截图并加盖公章或电子章，不提供不得分。 | 0-2  | 2.0          | 0.0          | 0.0            |
| 3    | 技术   | 全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 三、平台功能及服务具体要求”中提出的技术条款要求，得24分；一般技术指标有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。（演示的内容除外）                                                                                             | 0-24 | 24.0         | 24.0         | 24.0           |
| 4    | 技术   | 投标人提供总体技术方案，包括但不限于系统的体系架构、功能模块、实现思路，扩展能力系统架构成熟度优秀等；总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得4分，总体技术方案比较详细完整、科学，理解准确的得3分，总体技术方案整体普通，理解普通，方案内容普通的，得2分，总体技术方案整体较差，理解较差，方案内容有瑕疵的，得1分，无相关内容不得分。          | 0-4  | 2.0          | 4.0          | 3.0            |
| 5    | 技术   | 工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：包括进度安排、阶段划分、项目建设计划、完工时间、验收标准和流程等；方案描述清晰，合理性可行性的得4分，方案比较描述，合理性可行性的得3分，方案相对合理性，满足采购要求的，得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分；                                              | 0-4  | 2.0          | 3.0          | 3.0            |
| 6    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目运维期间的售后服务方案的完善性和合理性进行打分，包括平台维护方案、日常巡检、特殊时期巡检、维护的时间区间、周期和详细规划、用户故障的响应、故障修复及处理等；方案内容完整、合理的得4分，方案一般的得3分，略有瑕疵的得2分，瑕疵较多内容少的得1分，无相关内容的不得分。                              | 0-4  | 2.0          | 3.0          | 2.0            |
| 7    | 技术   | 根据投标人提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                                | 0-3  | 1.0          | 2.0          | 2.0            |
| 8    | 技术   | 拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的资质、证书、专业、技术能力及经验、工作履历、参与项目案例的情况进行打分，方案详细全面得4分，方案比较详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。需提供项目团队人员资历证明材料及在2024年01月01日（含）至今任意一个时间的社保证明。                        | 0-4  | 2.0          | 2.0          | 1.0            |
| 9    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目的系统测试、试运行方案的合理性和适应性进行打分，方案合理适用的得4分，方案比较合理适用的得3分，合理性适用性一般的得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分。                                                                                   | 0-4  | 2.0          | 3.0          | 2.0            |
| 10   | 技术   | 根据投标人提供的对软件运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；方案合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                                   | 0-3  | 2.0          | 2.0          | 2.0            |
| 11.1 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：①系统支持教师在查询系统存在的教材库并推荐教材。系统支持教师添加系统中不存在教材信息并推荐审核；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                          | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.2 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：②系统支持多种形式教材信息录入（手动录入、手机、扫码枪扫描书号录入、批量录入等），系统支持对教材信息进行检验（例如书号、出版社、出版日期等），确保数据的有效性和正确性。系统支持教师跟进推荐教材审核进度；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                     | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |
| 11.3 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：③系统支持教研室主任、二级学院管理员、学校管理员等多层级管理员审核教师推荐的教材信息，并确定审读名单；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                       | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.4 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：①系统支持管理员对教师推荐的教材组织专家对教材进行入库审读，确定入库教材；支持教材审读活动创建，创建时设置信息包含审读活动名称、审读时间、审读形式（线上审读、线下审读）、审读人员、审读教材配置；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                         | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.5 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：②支持专家登录系统查看分配的审读教材，支持查看教材的详细信息及教材预览；支持专家录入审读意见并提交审读结果、完成电子签名；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                             | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |

技术商务资信评分明细表

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 11.6  | 技术 | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：④支持审读教材查看，包含各个专家审读进度的查看、各个教材审读进度的查看，并根据审读进度督促专家完成审读；支持管理员查看审读结果并汇总分析，审读结果包含各个专家审读的通过、不通过。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                     | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.7  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（1）系统需支持管理员发布教材项目研究通知，支持教师根据申报通知内容申报教材项目，申报信息需包含：申报方式、学校申报、教材类型、教材名称、第一主编、联系电话、拟出版单位、符合条件、教材名称、课程性质、主编信息、与教学相关的获奖情况、教材详情等内容；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                           | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.8  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（8）系统需支持二级学院管理员、二级学院领导审核教师申报的教材项目形成推荐名单，并上传纸质签字盖章扫描件送审至学校管理员；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                          | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.9  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（9）系统支持学校管理员组织专家进行立项评审管理，管理包含新建立项评审活动（需包含设置立项评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目立项评审分配（需由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、立项评审进度查看、立项评审结果汇总下载等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                    | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.10 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（10）需支持专家进行教材项目评审，查看评审材料（网页查看），录入评审意见/评审分数、完成评审任务；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                     | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.11 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（11）需支持管理员在评审分配后随时登录系统查看专家评审进度、评审结果，并支持下载详细的打分数据。需支持管理员根据立项评审结果发布立项公示并确定立项名单、设置立项编号；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                   | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.12 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（12）系统支持系统需支持教师对立项成功的教材项目开展教材编写、研究等工作，需包含提交研究成果、上传教材编写相关信息、填写研究记录等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                    | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.13 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（13）需支持管理员组织专家进行结题评审管理，管理包含新建结题评审活动（建结题评审活动，需包含设置结题评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目结题评审分配（由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、结题评审进度查看和进度提醒（支持对未完成评审的专家以微信、短信等方式进行提醒）、结题评审结果汇总下载；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。 | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.14 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（14）需支持管理员根据结题评审结果汇总教材项目研究结题信息，并形成结题编号，发布结题通知；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                         | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.15 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（15）系统支持验收通过的教材自动进入教材库以作选用；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                                            | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-70 | 39.0 | 58.0 | 39.0 |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江经贸职业技术学院教材建设和管理系统项目（ZJ-2422530）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                         | 分值范围 | 浙江我财网络科技有限公司 | 北京之乎教育科技有限公司 | 重庆昭信教育科技集团有限公司 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------------|
| 1    | 商务   | 投标人或制造商提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似教材管理建设项目的业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，须提供完整清晰的合同扫描件并加盖投标人公章或电子章，不提供不得分。                                                                              | 0-3  | 0.0          | 2.0          | 0.0            |
| 2    | 商务   | 投标人或制造商提供有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，共2分。需提供在有效期内的相关证书的复印件及全国认证认可信息公共服务平台( <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> )查询网页的截图并加盖公章或电子章，不提供不得分。 | 0-2  | 2.0          | 0.0          | 0.0            |
| 3    | 技术   | 全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 三、平台功能及服务具体要求”中提出的技术条款要求，得24分；一般技术指标有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。（演示的内容除外）                                                                                             | 0-24 | 24.0         | 24.0         | 24.0           |
| 4    | 技术   | 投标人提供总体技术方案，包括但不限于系统的体系架构、功能模块、实现思路，扩展能力系统架构成熟度优秀等；总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得4分，总体技术方案比较详细完整、科学，理解准确的得3分，总体技术方案整体普通，理解普通，方案内容普通的，得2分，总体技术方案整体较差，理解较差，方案内容有瑕疵的，得1分，无相关内容不得分。          | 0-4  | 2.0          | 3.0          | 2.0            |
| 5    | 技术   | 工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：包括进度安排、阶段划分、项目建设计划、完工时间、验收标准和流程等；方案描述清晰，合理性可行性的得4分，方案比较描述，合理性可行性的得3分，方案相对合理性，满足采购要求的，得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分；                                              | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 6    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目运维期间的售后服务方案的完善性和合理性进行打分，包括平台维护方案、日常巡检、特殊时期巡检、维护的时间区间、周期和详细规划、用户故障的响应、故障修复及处理等；方案内容完整、合理的得4分，方案一般的得3分，略有瑕疵的得2分，瑕疵较多内容少的得1分，无相关内容的不得分。                              | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 7    | 技术   | 根据投标人提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                                | 0-3  | 1.0          | 2.0          | 1.0            |
| 8    | 技术   | 拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的资质、证书、专业、技术能力及经验、工作履历、参与项目案例的情况进行打分，方案详细全面得4分，方案比较详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。需提供项目团队人员资历证明材料及在2024年01月01日（含）至今任意一个时间的社保证明。                        | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 9    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目的系统测试、试运行方案的合理性和适应性进行打分，方案合理适用的得4分，方案比较合理适用的得3分，合理性适用性一般的得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分。                                                                                   | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 10   | 技术   | 根据投标人提供的对软件运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；方案合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                                   | 0-3  | 1.0          | 2.0          | 1.0            |
| 11.1 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：①系统支持教师在查询系统存在的教材库并推荐教材。系统支持教师添加系统中不存在教材信息并推荐审核；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                          | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.2 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：②系统支持多种形式教材信息录入（手动录入、手机、扫码枪扫描书号录入、批量录入等），系统支持对教材信息进行检验（例如书号、出版社、出版日期等），确保数据的有效性和正确性。系统支持教师跟进推荐教材审核进度；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                     | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |
| 11.3 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：③系统支持教研室主任、二级学院管理员、学校管理员等多层级管理员审核教师推荐的教材信息，并确定审读名单；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                       | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.4 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：①系统支持管理员对教师推荐的教材组织专家对教材进行入库审读，确定入库教材；支持教材审读活动创建，创建时设置信息包含审读活动名称、审读时间、审读形式（线上审读、线下审读）、审读人员、审读教材配置；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                         | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.5 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：②支持专家登录系统查看分配的审读教材，支持查看教材的详细信息及教材预览；支持专家录入审读意见并提交审读结果、完成电子签名；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                             | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |

技术商务资信评分明细表

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 11.6  | 技术 | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：④支持审读教材查看，包含各个专家审读进度的查看、各个教材审读进度的查看，并根据审读进度督促专家完成审读；支持管理员查看审读结果并汇总分析，审读结果包含各个专家审读的通过、不通过。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                     | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.7  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（1）系统需支持管理员发布教材项目研究通知，支持教师根据申报通知内容申报教材项目，申报信息需包含：申报方式、学校申报、教材类型、教材名称、第一主编、联系电话、拟出版单位、符合条件、教材名称、课程性质、主编信息、与教学相关的获奖情况、教材详情等内容；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                           | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.8  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（8）系统需支持二级学院管理员、二级学院领导审核教师申报的教材项目形成推荐名单，并上传纸质签字盖章扫描件送审至学校管理员；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                          | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.9  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（9）系统支持学校管理员组织专家进行立项评审管理，管理包含新建立项评审活动（需包含设置立项评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目立项评审分配（需由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、立项评审进度查看、立项评审结果汇总下载等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                    | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.10 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（10）需支持专家进行教材项目评审，查看评审材料（网页查看），录入评审意见/评审分数、完成评审任务；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                     | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.11 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（11）需支持管理员在评审分配后随时登录系统查看专家评审进度、评审结果，并支持下载详细的打分数据。需支持管理员根据立项评审结果发布立项公示并确定立项名单、设置立项编号；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                   | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.12 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（12）系统支持系统需支持教师对立项成功的教材项目开展教材编写、研究等工作，需包含提交研究成果、上传教材编写相关信息、填写研究记录等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                    | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.13 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（13）需支持管理员组织专家进行结题评审管理，管理包含新建结题评审活动（建结题评审活动，需包含设置结题评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目结题评审分配（由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、结题评审进度查看和进度提醒（支持对未完成评审的专家以微信、短信等方式进行提醒）、结题评审结果汇总下载；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。 | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.14 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（14）需支持管理员根据结题评审结果汇总教材项目研究结题信息，并形成结题编号，发布结题通知；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                         | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.15 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（15）系统支持验收通过的教材自动进入教材库以作选用；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                                            | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-70 | 34.0 | 58.0 | 36.0 |

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江经贸职业技术学院教材建设和管理系统项目（ZJ-2422530）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                         | 分值范围 | 浙江我财网络科技有限公司 | 北京之乎教育科技有限公司 | 重庆昭信教育科技集团有限公司 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------------|
| 1    | 商务   | 投标人或制造商提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似教材管理建设项目的业绩，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分，须提供完整清晰的合同扫描件并加盖投标人公章或电子章，不提供不得分。                                                                              | 0-3  | 0.0          | 2.0          | 0.0            |
| 2    | 商务   | 投标人或制造商提供有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，共2分。需提供在有效期内的相关证书的复印件及全国认证认可信息公共服务平台( <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> )查询网页的截图并加盖公章或电子章，不提供不得分。 | 0-2  | 2.0          | 0.0          | 0.0            |
| 3    | 技术   | 全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 三、平台功能及服务具体要求”中提出的技术条款要求，得24分；一般技术指标有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。（演示的内容除外）                                                                                             | 0-24 | 24.0         | 24.0         | 24.0           |
| 4    | 技术   | 投标人提供总体技术方案，包括但不限于系统的体系架构、功能模块、实现思路，扩展能力系统架构成熟度优秀等；总体技术方案详细完整、科学，理解准确的得4分，总体技术方案比较详细完整、科学，理解准确的得3分，总体技术方案整体普通，理解普通，方案内容普通的，得2分，总体技术方案整体较差，理解较差，方案内容有瑕疵的，得1分，无相关内容不得分。          | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 5    | 技术   | 工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：包括进度安排、阶段划分、项目建设计划、完工时间、验收标准和流程等；方案描述清晰，合理性可行性的得4分，方案比较描述，合理性可行性的得3分，方案相对合理性，满足采购要求的，得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分；                                              | 0-4  | 2.0          | 3.0          | 2.0            |
| 6    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目运维期间的售后服务方案的完善性和合理性进行打分，包括平台维护方案、日常巡检、特殊时期巡检、维护的时间区间、周期和详细规划、用户故障的响应、故障修复及处理等；方案内容完整、合理的得4分，方案一般的得3分，略有瑕疵的得2分，瑕疵较多内容少的得1分，无相关内容的不得分。                              | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 7    | 技术   | 根据投标人提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训服务方案进行打分，至少应包含以下要点：培训方式、地点、人数、时间等；方案详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                                | 0-3  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 8    | 技术   | 拟派项目团队架构合理性，项目经理及其他成员的资质、证书、专业、技术能力及经验、工作履历、参与项目案例的情况进行打分，方案详细全面得4分，方案比较详细全面得3分，方案一般得2分，方案有瑕疵得1分，无相关内容不得分。需提供项目团队人员资历证明材料及在2024年01月01日（含）至今任意一个时间的社保证明。                        | 0-4  | 1.0          | 1.0          | 1.0            |
| 9    | 技术   | 根据投标人提供的针对本项目的系统测试、试运行方案的合理性和适应性进行打分，方案合理适用的得4分，方案比较合理适用的得3分，合理性适用性一般的得2分，有瑕疵的得1分，无相关内容的不得分。                                                                                   | 0-4  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 10   | 技术   | 根据投标人提供的对软件运行中出现的突发情况进行分析的合理性及提出应对措施方案的全面性进行打分；方案合理适用的得3分，方案合理性适用性一般的得2分，方案略有瑕疵得1分，无相关内容不得分。                                                                                   | 0-3  | 1.0          | 3.0          | 2.0            |
| 11.1 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：①系统支持教师在查询系统存在的教材库并推荐教材。系统支持教师添加系统中不存在教材信息并推荐审核；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                          | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.2 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：②系统支持多种形式教材信息录入（手动录入、手机、扫码枪扫描书号录入、批量录入等），系统支持对教材信息进行检验（例如书号、出版社、出版日期等），确保数据的有效性和正确性。系统支持教师跟进推荐教材审核进度；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                     | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |
| 11.3 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（1）教材推荐：③系统支持教研室主任、二级学院管理员、学校管理员等多层级管理员审核教师推荐的教材信息，并确定审读名单；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                       | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.4 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：①系统支持管理员对教师推荐的教材组织专家对教材进行入库审读，确定入库教材；支持教材审读活动创建，创建时设置信息包含审读活动名称、审读时间、审读形式（线上审读、线下审读）、审读人员、审读教材配置；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                         | 0-1  | 0.0          | 1.0          | 0.0            |
| 11.5 | 技术   | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：②支持专家登录系统查看分配的审读教材，支持查看教材的详细信息及教材预览；支持专家录入审读意见并提交审读结果、完成电子签名；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                             | 0-1  | 0.0          | 0.0          | 0.0            |

技术商务资信评分明细表

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 11.6  | 技术 | 1.学校教材库管理：1.1教材入库：（2）教材审读：④支持审读教材查看，包含各个专家审读进度的查看、各个教材审读进度的查看，并根据审读进度督促专家完成审读；支持管理员查看审读结果并汇总分析，审读结果包含各个专家审读的通过、不通过。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                     | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.7  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（1）系统需支持管理员发布教材项目研究通知，支持教师根据申报通知内容申报教材项目，申报信息需包含：申报方式、学校申报、教材类型、教材名称、第一主编、联系电话、拟出版单位、符合条件、教材名称、课程性质、主编信息、与教学相关的获奖情况、教材详情等内容；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                           | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.8  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（8）系统需支持二级学院管理员、二级学院领导审核教师申报的教材项目形成推荐名单，并上传纸质签字盖章扫描件送审至学校管理员；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                          | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.9  | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（9）系统支持学校管理员组织专家进行立项评审管理，管理包含新建立项评审活动（需包含设置立项评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目立项评审分配（需由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、立项评审进度查看、立项评审结果汇总下载等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                    | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.10 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（10）需支持专家进行教材项目评审，查看评审材料（网页查看），录入评审意见/评审分数、完成评审任务；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                     | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.11 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（11）需支持管理员在评审分配后随时登录系统查看专家评审进度、评审结果，并支持下载详细的打分数据。需支持管理员根据立项评审结果发布立项公示并确定立项名单、设置立项编号；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                   | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.12 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（12）系统支持系统需支持教师对立项成功的教材项目开展教材编写、研究等工作，需包含提交研究成果、上传教材编写相关信息、填写研究记录等；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                    | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.13 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（13）需支持管理员组织专家进行结题评审管理，管理包含新建结题评审活动（建结题评审活动，需包含设置结题评审活动名称、设置评审活动起止时间、评审模式（审核制、打分制）、评审标准、评审教材项目添加、评审专家添加）、申报项目结题评审分配（由系统根据评审项目数及分配评审专家数（小组数）自动均等分配）、结题评审进度查看和进度提醒（支持对未完成评审的专家以微信、短信等方式进行提醒）、结题评审结果汇总下载；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。 | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.14 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（14）需支持管理员根据结题评审结果汇总教材项目研究结题信息，并形成结题编号，发布结题通知；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                         | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 11.15 | 技术 | 3.教材建设：3.1教材项目管理：（15）系统支持验收通过的教材自动进入教材库以作选用；全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。                                                                                                                                                                            | 0-1  | 0.0  | 1.0  | 0.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-70 | 34.0 | 58.0 | 37.0 |

专家（签名）：