

技术商务资信评分明细（麻向丽）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭信投资咨询监理有限公司	浙江同方工程管理有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江中汇工程咨询有限公司	浙江信耀工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	浙江华耀工程咨询有限公司	浙江至诚工程咨询有限公司	江诚工程集团有限公司	邦工管理集团有限公司	天健（浙江）工程咨询有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.4	商务资信	<p>项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	12
1.5	商务资信	<p>项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	<p>全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。</p>	0-2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1

2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	2	1	1	2	3	1	3	2	1	1
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	1	1	2	3	1	2	2	1	1
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	3.5	3.5	2	3.5	3.5	2	2
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	1	1	2	3	1	2	2	1	1
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	2	2	3.5	5	2	5	5	2	2
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	2	2	3	4	2	3	3	2	2
2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	1	3.5	3.5	2	3.5	3.5	2	1
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	1	1	3	3	2	3	3	1	1
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	1	3.5	3.5	2	3.5	3.5	2	1
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保证措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	1	1	3.5	5	2	3.5	3.5	1	1
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	1	1	2	3.5	2	3.5	3.5	1	1
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2

合计	0-90.0	73	50.4	47.6	70	78.5	55.5	74	73	46	46
----	--------	----	------	------	----	------	------	----	----	----	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（麻向丽）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江讯程工程造价咨询有限公司	浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（联合体）	浙江科佳工程咨询有限公司、杭州会计师事务所有限公司（联合体）	北京中恒咨询责任有限公司	中天工程技术有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	浙江豪圣项目管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0	0	0.5	
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	

1.4	商务 资信	项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-12	12	12	12	12	12	12	12
1.5	商务 资信	项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-9	7.5	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。	0-2	1	1	2	1	1	2	1
2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可靠，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	1	1	2	1	1	1	1
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	1	1	2	1	1	2	1
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	3.5	3.5	2	2	2	3.5
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	1	2	3	1	1	1	2
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	2	3.5
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	2	2	3	2	2	2	3

2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	3.5	3.5	2	2	2	3.5
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	1	2	3	1	1	1	2
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	2	2
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保证措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	2	2
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	3.5	3.5	2	2	3.5	3.5
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	3.5	3.5	2	2	2	3.5
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	2	3.5	3.5	2	2	3.5	3.5
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
合计			0-90.0	51	60.5	72.5	52.3	51.5	56.5	64.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈拥军）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭信达投资咨询监理有限公司	浙江同方工程管理有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江中汇工程咨询有限公司	浙江耀信工程咨询有限公司	浙江信建工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	浙江耀华建设咨询有限公司	浙江至工工程咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	浙江邦工管理集团有限公司	浙江天健（浙江）工程咨询有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.4	商务资信	<p>项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	12
1.5	商务资信	<p>项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	<p>全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。</p>	0-2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	3.5	3.5	2	2
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	3	3	3	4	2	3	3	2	2
2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保障措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	2	3.5	3.5	2	2
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	3.5	3.5	2	2
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	2	3.5	3.5	2	2
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

合计	0- 90.0	71.5	71.4	71.1	71.5	82.5	63.5	71.5	71.5	61.5	63.5
----	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈拥军）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江讯程工程造价咨询有限公司	浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（联合体）	浙江科佳工程咨询有限公司、杭州会计师事务所有限公司（联合体）	北京中恒咨询责任有限公司	中天工程技术有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	浙江豪圣项目管理公司	杭州建业工程造价事务所有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0	0	0.5	
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	

1.4	商务 资信	项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-12	12	12	12	12	12	12	12
1.5	商务 资信	项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-9	7.5	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。	0-2	1	1	1	1	1	2	1
2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2	3	2
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2	3	2
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	3.5	3.5	2	3.5	3.5
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	2	3	3	2	4	3

2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	3	3	3	3	4	3
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保证措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	3.5	3.5	2	5	3.5
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	3.5	3.5	2	3.5	3.5
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	3.5	3.5	2	5	3.5
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5
合计			0-90.0	70	64.5	71.5	71.3	63.5	83	71.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王莉）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭信达投资咨询监理有限公司	浙江同方工程管理有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江中汇工程咨询有限公司	浙江耀信工程咨询有限公司	浙江信建工程咨询有限公司	浙江友华工程咨询有限公司	浙江耀华建设咨询有限公司	浙江至工工程咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	浙江邦工管理集团有限公司	浙江天健（浙江）工程咨询有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.4	商务资信	<p>项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	12
1.5	商务资信	<p>项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	<p>全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。</p>	0-2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1

2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	3	1	1	1	3	1	3	2	1	1
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	2	5	3.5	3.5	3.5	2	2
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	3.5	2	2	5	3.5	5	3.5	2	2
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	3.5	2	2	5	3.5	5	3.5	3.5	2
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	2	3.5	2	2	2	2	2
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保障措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	3.5	2	2	5	3.5	2	2	2	2
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	2	3.5	2	2	2	2	2
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	2	5	3.5	5	3.5	3.5	2
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	5	3.5	3.5	3.5	5	3.5	5	3.5	3.5	3.5
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	2	5	3.5	5	3.5	2	2

合计	0-90.0	80.5	66.4	56.1	56.5	85	64.5	77.5	66	55.5	55.5
----	--------	------	------	------	------	----	------	------	----	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（王莉）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江讯程工程造价咨询有限公司	浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（联合体）	浙江科佳工程咨询有限公司、杭州会计师事务所有限公司（联合体）	北京中恒恒达咨询责任有限公司	中天工程技术有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	浙江豪圣项目管理有限公司	杭州建业造价工程师事务所有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0	0	0.5	
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	

1.4	商务 资信	项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-12	12	12	12	12	12	12	12
1.5	商务 资信	项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-9	7.5	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。	0-2	1	1	2	1	2	2	2
2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	1	2	2	2	2	3	2
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2	3	2
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	3.5	5	3.5
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	2	2	2	2	3	2
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	3.5	3.5
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	3	3	3	2	3	3

2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	3.5	5	3.5
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	2	2	2	2	2	3	2
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	2	2
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保证措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	2	2	2	3.5	2
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	5	3.5	5	3.5	3.5
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	3.5	3.5
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	5	3.5	3.5	5	3.5
合计			0-90.0	56.5	59	73.5	60.3	64	76.5	67.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（梅许江）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭信达投资咨询监理有限公司	浙江同方工程管理有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江中汇工程咨询有限公司	浙江耀信工程咨询有限公司	浙江信建工程咨询有限公司	浙江友程工程咨询有限公司	浙江华耀建设咨询有限公司	浙江至工工程咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	浙江邦工工程管理有限公司	浙江天健（浙江）工程咨询有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.4	商务资信	<p>项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	12
1.5	商务资信	<p>项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	<p>全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。</p>	0-2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1

2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	2	2	1	2	3	1	1	2	2	2
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	1
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	5	5	2	3.5	5	2	2
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	3.5	5	5	3.5	3.5	2	2
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3
2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	5	3.5	5	5	5	3.5	5	5	3.5
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	5	3.5	3.5	3.5	5	5	3.5	5	5
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保障措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	5	3.5	5	5	5	3.5	5	3.5
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	5	5	3.5	5	5	5	5	5	5
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	3.5	2	3.5	3.5	2	3.5	2	1
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	2	3.5	3.5	3.5	5	2	3.5	2	2	2
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	3.5	3.5	2	2	3.5	3.5	2

合计	0-90.0	75.5	75.9	71.1	76	85.5	73.5	72	76.5	69.5	64
----	--------	------	------	------	----	------	------	----	------	------	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（梅许江）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江讯程工程造价咨询有限公司	浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（联合体）	浙江科佳工程咨询有限公司、杭州会计师事务所有限公司（联合体）	北京中恒工程咨询有限公司	中天城市建设集团（浙江）有限公司	浙江豪圣项目管理公司	杭州建业造价工程师事务所有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0	0	0.5
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4

1.4	商务 资信	项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-12	12	12	12	12	12	12	12
1.5	商务 资信	项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-9	7.5	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。	0-2	1	1	1	1	0.5	1	1
2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可靠，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	2	3	2	1	2	2	2
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	1	2	1	2	2	2
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	5
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	3	3	2	2	3	2
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	3.5	5	3.5	5	5	3.5
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	4	4	4	4	4	3

2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	4	3	3	4	3	4	2
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	5	5	3.5	5	5	3.5
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保证措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	5	3.5	3.5	3.5	5	3.5
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	5	3.5	5	3.5	5	5
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	2	3.5
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	3.5	3.5
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2	3.5
合计			0-90.0	70	74	75.5	68.8	68.5	75.5	72.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周益汇）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭信达投资咨询监理有限公司	浙江同方工程管理有限公司	浙江远诚工程咨询有限公司	浙江中汇工程咨询有限公司	浙江耀信工程咨询有限公司	浙江信建工程咨询有限公司	浙江友建工程咨询有限公司	浙江耀华建设咨询有限公司	浙江至工工程咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	浙江邦工工程管理有限公司	浙江天健（浙江）工程咨询有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.4	商务资信	<p>项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	12
1.5	商务资信	<p>项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	<p>全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。</p>	0-2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1

2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	3	2	1	2	3	2	3	2	1	1
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	1
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	3.5	2	3.5	3.5	3.5	2	2
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	4	3	2	4	3	3	4	4	3	3
2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	1
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保障措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	1
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	2	3.5	2	3.5	3.5	3.5	2	2
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	2	1	5	3.5	3.5	5	3.5	2	2

合计	0-90.0	75.5	67.4	53.6	76	71.5	72.5	77	74.5	54	51
----	--------	------	------	------	----	------	------	----	------	----	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（周益汇）

项目名称：杭州市第一人民医院新院区建设工程全过程跟踪审计服务项目（GXTC-A1-22360087）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江讯程工程造价咨询有限公司	浙江天平投资咨询有限公司、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（联合体）	浙江科佳工程咨询有限公司、杭州会计师事务所有限公司（联合体）	北京中恒咨询责任有限公司	中天工程技术有限公司	城市建设技术集团（浙江）有限公司	浙江豪圣项目管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司
1.1	商务资信	<p>投标人业绩：投标人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	
1.2	商务资信	<p>项目负责人业绩：拟派项目负责人自2017年1月1日以来（以项目完成证明材料载明的时间为准）完成过含总承包项目的公共建筑工程全过程跟踪审计服务类似项目业绩（单独的结算审核业绩不计），每个得0.1分，最高分0.5分。</p> <p>可以与投标人业绩为同一合同项目。</p> <p>证明材料：需提供合同（或中标通知书）复印件加盖公章和项目完成相关证明资料（如结算审核报告、结算送审申请、竣工验收报告等）复印件加盖公章。如上述资料不能体现项目负责人业绩要求内容的，应提供服务委托单位的证明予以说明（复印件加盖公章）。</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0	0	0.5	
1.3	商务资信	<p>项目负责人能力：职业资格及职称满足“采购需求，第3.6条”要求，且具有建设工程专业高级工程师及以上职称得4分；其余情况不得分。</p> <p>证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	

1.4	商务 资信	项目各专业负责人员：职业资格及职称（如项目负责人兼岗专业负责人则本人不得分）：房建、市政、景观、安装四个专业方向负责人，满足“采购需求，第3.6条要求”，且具有建设工程专业（不含岩土工程类、工程勘察类、燃气工程类、白蚁防治类）高级工程师及以上职称。每一人得3分，本项最高得12分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-12	12	12	12	12	12	12	12
1.5	商务 资信	项目其他成员情况：职业资格及职称（专业负责人、项目负责人不得分）：满足“采购需求，第3.6条”要求，且全国一级注册造价工程师或原注册造价师（土木建筑工程或安装工程）人员具有中级工程师及以上职称。每一人得1.5分，本项最高得9分。其余情况不得分。 证明材料：职称证、注册证书复印件加盖公章。	0-9	7.5	9	9	9	9	9	9
2.1	技术	全过程跟踪审计服务大纲：全过程跟踪审计服务技术方案：投标服务技术方案关于投标人组织机构、管理制度、内控体系情况的说明详尽、明晰，符合招标文件及采购需求的得2分；较详尽、明晰，较符合招标文件及采购需求的得1分，有基本说明的得0.5分，无相关描述的得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2.2	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务理念（包括投标人对重大专项政策的理解和掌握情况，结合项目的特点，能否提出定点全过程跟踪审计服务的定位、目标及标准等；提供的服务模式是否能够切合实际，且安全可行，保密性、安全性、文明服务的计划及承诺情况。）合理的得3分，较合理的得2分，一般的得1，无相关描述的得0分。	0-3	3	2	3	2	2	2	1
2.3	技术	全过程跟踪审计服务大纲：组织实施方案（包括是否具有比较完整的项目全过程实施措施，能否清晰简练地提出项目实施方式、工作程序、计划安排、相关建议、专项报告的撰写提纲等）科学合理的得3分，较科学合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	3	3	3	3	3	2	2
2.4	技术	全过程跟踪审计服务大纲：工程量清单及控制价编制进度安排、质量保证措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2
2.5	技术	全过程跟踪审计服务大纲：对相关人员的组织分工明确、合理的得3分，较明确、合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-3	2	3	2	3	3	3	3
2.6	技术	全过程跟踪审计服务大纲：隐蔽工程、材料进出场、签证及变更事项、工程进度款支付、重大事项等痕迹管理方案的科学、全面的5分，较科学、全面的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.7	技术	全过程跟踪审计服务大纲：拟驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间能保障项目顺利实施的得4分，较能保障项目顺利实施的得3分，基本能保障项目实施的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	4	4	4	4	4	4

2.8	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中有事前、事中、事后管理工作方案且编制的科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.9	技术	全过程跟踪审计服务大纲：服务方案中服务成果文件编制深度和完整度描述合理、完善得4分，较合理、完善的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3
2.10	技术	全过程跟踪审计服务措施：咨询服务工作流程及各环节主要工作内容描述科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.11	技术	全过程跟踪审计服务措施：服务质量的保证措施可行合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.12	技术	全过程跟踪审计服务措施：保证项目进度的有效措施科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.13	技术	全过程跟踪审计服务措施：项目实施过程中突发事件处理机制与预案科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2.14	技术	全过程跟踪审计服务的疑难点考虑：对本医院项目全过程跟踪审计服务的疑难点的认识准确，解决措施完整、合理、可行的得5分；认识较准确，解决措施较完整、合理、可行的得3.5分；认识基本准确，解决措施基本完整、合理、可行的得2分；一般的得1分；无相关描述的得0分。	0-5	3.5	3.5	3.5	5	3.5	5	3.5	3.5
2.15	技术	合理化建议：全过程跟踪审计服务的合理化建议或其他合理化建议科学合理的得5分，较科学合理的得3.5分，基本合理的得2分，一般的得1分，无相关描述的得0分。	0-5	5	3.5	5	3.5	3.5	5	3.5	3.5
合计			0-90.0	75	74.5	76	75.8	73.5	74	71	

专家（签名）：