

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：兰溪市“通则式”村庄规划管理规定采购项目（jhjp-1xZRZYGHJ2024152500055）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江万维空间信息技术有限公司	浙江省国土空间规划研究院	浙江兴农土地勘测规划设计有限公司
1	商务	投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成类似项目业绩，每提供1个得0.25分，最高1分。 （需提供合同复印件并加盖投标单位公章，否则不得分）	0-1	0.25	1.0	0.5
2	商务	根据投标供应商拟派项目负责人： 1.具备城乡规划专业正高级职称的得3分；副高级职称的得2分，其余不得分。 2.同时具有注册城乡规划师和国家一级注册建筑师资格的得2分，其余不得分。 （需提供职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章，单位法定代表人为项目负责人的可不提供社保证明）	0-5	2.0	5.0	2.0
3	商务	根据投标供应商拟派项目团队成员（不含项目负责人）综合能力情况： 项目组成员配备具有城乡规划、土地管理、土地整治与生态修复专业高级及以上职称的，每个专业得1分；具有中级职称的，每个专业得0.5分。本项最高得5分； （需提供相关职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章）	0-5	5.0	5.0	1.5
4	商务	根据投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书复印件加盖投标单位公章）	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标供应商针对项目编制背景和国家部省三级相关政策理解，提出相关认识，根据认识和理解具有针对性、可行性和满足采购需求的程度进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	6.0	8.0	6.0
6	技术	根据投标供应商针对本项目提供思路和技术框架，包括村庄建设边界划定规则，乡村空间设计引导规则等，根据技术方案的科学性、合理性进行评分（评分范围：阐述完善、科学，切实可行并能充分满足采购需求）每项得3分，最高得9分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	5.0	8.0	6.0
7	技术	根据投标供应商针对项目现状乡村地区情况进行调研分析，根据了解程度进行评议，包括村庄规划编制和现有管理等情况的了解全面性进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	3.0	8.0	3.0
8	技术	根据投标供应商针对本项目特点提出重难点分析和应对措施，根据重难点分析的完善性、科学性和解决对策与方案的可操作性、实用性、针对性进行评分每项得2分，最高得4分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-4	2.5	3.5	2.5
9	技术	根据投标供应商针对本项目提供技术路线，根据技术路线的全面、合理性进行评分每项得3分，最高得6分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	3.0	5.0	3.0
10	技术	根据投标供应商针对制定兰溪市“通则式”村庄规划管理规定文件；审核村庄建设边界划定方案；制定兰溪市规划落实方案模板；制定村庄布局规划一张图模板方案科学，合理，可操作性强等每项得3分，最高得12分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-12	6.0	10.0	6.0
11	技术	根据投标供应商针对本项目进度安排合理、工期明确、科学等情况 项目进度安排得3分； 工期明确得3分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	3.0	5.0	2.0
12	技术	根据投标供应商对本项目保证质量、安全及工期的保证措施等情况 质量保证措施得3分； 安全保证措施得3分； 工期的保证措施得3分 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	5.0	8.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标供应商对本项目的具体保密措施，使得工作中的各种影像、资料以及档案资料不被泄露等，每项得2分，最高得6分；每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	3.0	5.0	3.0
14	技术	根据投标人对本项目完成质量、后续服务保障体系的全面性、针对性进行评分，每项得3分，最高得6分。每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	3.0	5.0	3.0
合计			0-90	49.75	79.5	44.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：兰溪市“通则式”村庄规划管理规定采购项目（jhjp-lxrzzyhghj2024152500055）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江万维空间信息技术有限公司	浙江省国土空间规划研究院	浙江兴农土地勘测规划设计有限公司
1	商务	投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成类似项目业绩，每提供1个得0.25分，最高1分。 （需提供合同复印件并加盖投标单位公章，否则不得分）	0-1	0.25	1.0	0.5
2	商务	根据投标供应商拟派项目负责人： 1. 具备城乡规划专业正高级职称的得3分；副高级职称的得2分，其余不得分。 2. 同时具有注册城乡规划师和国家一级注册建筑师资格的得2分，其余不得分。 （需提供职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章，单位法定代表人为项目负责人的可不提供社保证明）	0-5	2.0	5.0	2.0
3	商务	根据投标供应商拟派项目团队成员（不含项目负责人）综合能力情况： 项目组成员配备具有城乡规划、土地管理、土地整治与生态修复专业高级及以上职称的，每个专业得1分；具有中级职称的，每个专业得0.5分。本项最高得5分； （需提供相关职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章）	0-5	5.0	5.0	1.5
4	商务	根据投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书复印件加盖投标单位公章）	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标供应商针对项目编制背景和国家部省三级相关政策理解，提出相关认识，根据认识和理解具有针对性、可行性和满足采购需求的程度进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	7.0	8.0	6.0
6	技术	根据投标供应商针对本项目提供方案思路和技术框架，包括村庄建设边界划定规则，乡村空间设计引导规则等，根据技术方案的科学性、合理性进行评分（评分范围：阐述完善、科学，切实可行并能充分满足采购需求）每项得3分，最高得9分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	7.0	8.0	7.0
7	技术	根据投标供应商针对项目现状乡村地区情况进行调研分析，根据了解程度进行评议，包括村庄规划编制和现有管理等情况的了解全面性进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	6.0	8.0	6.0
8	技术	根据投标供应商针对本项目特点提出重难点分析和应对措施，根据重难点分析的完善性、科学性和解决对策与方案的可操作性、实用性、针对性进行评分每项得2分，最高得4分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-4	3.0	3.5	3.0
9	技术	根据投标供应商针对本项目提供技术路线，根据技术路线的全面、合理性进行评分每项得3分，最高得6分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	5.0	3.0
10	技术	根据投标供应商针对制定兰溪市“通则式”村庄规划管理规定文件；审核村庄建设边界划定方案；制定兰溪市规划落实方案模板；制定村庄布局规划一张图模板方案科学，合理，可操作性强等每项得3分，最高得12分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-12	9.0	11.0	8.0
11	技术	根据投标供应商针对本项目进度安排合理、工期明确、科学等情况 项目进度安排得3分； 工期明确得3分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	6.0	4.0
12	技术	根据投标供应商对本项目保证质量、安全及工期的保证措施等情况 质量保证措施得3分； 安全保证措施得3分； 工期的保证措施得3分 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	7.0	8.0	6.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标供应商对本项目的具体保密措施，使得工作中的各种影像、资料以及档案资料不被泄露等，每项得2分，最高得6分；每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	5.5	5.0
14	技术	根据投标人对本项目完成质量、后续服务保障体系的全面性、针对性进行评分，每项得3分，最高得6分。每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	5.0	4.0
合计			0-90	67.25	82.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：兰溪市“通则式”村庄规划管理规定采购项目（jhjp-lxrzzyhghj2024152500055）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江万维空间信息技术有限公司	浙江省国土空间规划研究院	浙江兴农土地勘测规划设计有限公司
1	商务	投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成类似项目业绩，每提供1个得0.25分，最高1分。 （需提供合同复印件并加盖投标单位公章，否则不得分）	0-1	0.25	1.0	0.5
2	商务	根据投标供应商拟派项目负责人： 1. 具备城乡规划专业正高级职称的得3分；副高级职称的得2分，其余不得分。 2. 同时具有注册城乡规划师和国家一级注册建筑师资格的得2分，其余不得分。 （需提供职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章，单位法定代表人为项目负责人的可不提供社保证明）	0-5	2.0	5.0	2.0
3	商务	根据投标供应商拟派项目团队成员（不含项目负责人）综合能力情况： 项目组成员配备具有城乡规划、土地管理、土地整治与生态修复专业高级及以上职称的，每个专业得1分；具有中级职称的，每个专业得0.5分。本项最高得5分； （需提供相关职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章）	0-5	5.0	5.0	1.5
4	商务	根据投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书复印件加盖投标单位公章）	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标供应商针对项目编制背景和国家部省三级相关政策理解，提出相关认识，根据认识和理解具有针对性、可行性和满足采购需求的程度进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	6.0	8.0	5.0
6	技术	根据投标供应商针对本项目提供方案思路和技术框架，包括村庄建设边界划定规则，乡村空间设计引导规则等，根据技术方案的科学性、合理性进行评分（评分范围：阐述完善、科学，切实可行并能充分满足采购需求）每项得3分，最高得9分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	5.0	8.0	4.0
7	技术	根据投标供应商针对项目现状乡村地区情况进行调研分析，根据了解程度进行评议，包括村庄规划编制和现有管理等情况的了解全面性进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	5.0	8.0	4.0
8	技术	根据投标供应商针对本项目特点提出重难点分析和应对措施，根据重难点分析的完善性、科学性和解决对策与方案的可操作性、实用性、针对性进行评分每项得2分，最高得4分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-4	2.0	3.0	1.5
9	技术	根据投标供应商针对本项目提供技术路线，根据技术路线的全面、合理性进行评分每项得3分，最高得6分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	3.0	5.0	2.5
10	技术	根据投标供应商针对制定兰溪市“通则式”村庄规划管理规定文件；审核村庄建设边界划定方案；制定兰溪市规划落实方案模板；制定村庄布局规划一张图模板方案科学，合理，可操作性强等每项得3分，最高得12分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-12	8.0	10.0	6.0
11	技术	根据投标供应商针对本项目进度安排合理、工期明确、科学等情况 项目进度安排得3分； 工期明确得3分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	5.0	3.0
12	技术	根据投标供应商对本项目保证质量、安全及工期的保证措施等情况 质量保证措施得3分； 安全保证措施得3分； 工期的保证措施得3分 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	6.0	8.0	4.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标供应商对本项目的具体保密措施，使得工作中的各种影像、资料以及档案资料不被泄露等，每项得2分，最高得6分；每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	5.0	3.0
14	技术	根据投标人对本项目完成质量、后续服务保障体系的全面性、针对性进行评分，每项得3分，最高得6分。每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.0	5.0	3.0
合计			0-90	57.25	79.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：兰溪市“通则式”村庄规划管理规定采购项目（jhjp-lxrzzyhghj2024152500055）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江万维空间信息技术有限公司	浙江省国土空间规划研究院	浙江兴农土地勘测规划设计有限公司
1	商务	投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成类似项目业绩，每提供1个得0.25分，最高1分。 （需提供合同复印件并加盖投标单位公章，否则不得分）	0-1	0.25	1.0	0.5
2	商务	根据投标供应商拟派项目负责人： 1. 具备城乡规划专业正高级职称的得3分；副高级职称的得2分，其余不得分。 2. 同时具有注册城乡规划师和国家一级注册建筑师资格的得2分，其余不得分。 （需提供职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章，单位法定代表人为项目负责人的可不提供社保证明）	0-5	2.0	5.0	2.0
3	商务	根据投标供应商拟派项目团队成员（不含项目负责人）综合能力情况： 项目组成员配备具有城乡规划、土地管理、土地整治与生态修复专业高级及以上职称的，每个专业得1分；具有中级职称的，每个专业得0.5分。本项最高得5分； （需提供相关职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章）	0-5	5.0	5.0	1.5
4	商务	根据投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书复印件加盖投标单位公章）	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标供应商针对项目编制背景和国家部省三级相关政策理解，提出相关认识，根据认识和理解具有针对性、可行性和满足采购需求的程度进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	7.5	8.0	7.5
6	技术	根据投标供应商针对本项目提供方案思路和技术框架，包括村庄建设边界划定规则，乡村空间设计引导规则等，根据技术方案的科学性、合理性进行评分（评分范围：阐述完善、科学，切实可行并能充分满足采购需求）每项得3分，最高得9分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	7.5	8.0	7.0
7	技术	根据投标供应商针对项目现状乡村地区情况进行调研分析，根据了解程度进行评议，包括村庄规划编制和现有管理等情况的了解全面性进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	7.5	7.5	7.0
8	技术	根据投标供应商针对本项目特点提出重难点分析和应对措施，根据重难点分析的完善性、科学性和解决对策与方案的可操作性、实用性、针对性进行评分每项得2分，最高得4分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-4	3.0	3.5	3.0
9	技术	根据投标供应商针对本项目提供技术路线，根据技术路线的全面、合理性进行评分每项得3分，最高得6分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	4.5	5.0	4.5
10	技术	根据投标供应商针对制定兰溪市“通则式”村庄规划管理规定文件；审核村庄建设边界划定方案；制定兰溪市规划落实方案模板；制定村庄布局规划一张图模板方案科学，合理，可操作性强等每项得3分，最高得12分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-12	8.5	9.5	8.0
11	技术	根据投标供应商针对本项目进度安排合理、工期明确、科学等情况 项目进度安排得3分； 工期明确得3分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	5.0	5.0
12	技术	根据投标供应商对本项目保证质量、安全及工期的保证措施等情况 质量保证措施得3分； 安全保证措施得3分； 工期的保证措施得3分 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	7.5	8.0	7.5

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标供应商对本项目的具体保密措施，使得工作中的各种影像、资料以及档案资料不被泄露等，每项得2分，最高得6分；每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.5	5.5	5.5
14	技术	根据投标人对本项目完成质量、后续服务保障体系的全面性、针对性进行评分，每项得3分，最高得6分。每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	5.5	5.0
合计			0-90	71.75	79.5	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：兰溪市“通则式”村庄规划管理规定采购项目（jhjp-lxrzzyhghj2024152500055）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江万维空间信息技术有限公司	浙江省国土空间规划研究院	浙江兴农土地勘测规划设计有限公司
1	商务	投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成类似项目业绩，每提供1个得0.25分，最高1分。 （需提供合同复印件并加盖投标单位公章，否则不得分）	0-1	0.25	1.0	0.5
2	商务	根据投标供应商拟派项目负责人： 1. 具备城乡规划专业正高级职称的得3分；副高级职称的得2分，其余不得分。 2. 同时具有注册城乡规划师和国家一级注册建筑师资格的得2分，其余不得分。 （需提供职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章，单位法定代表人为项目负责人的可不提供社保证明）	0-5	2.0	5.0	2.0
3	商务	根据投标供应商拟派项目团队成员（不含项目负责人）综合能力情况： 项目组成员配备具有城乡规划、土地管理、土地整治与生态修复专业高级及以上职称的，每个专业得1分；具有中级职称的，每个专业得0.5分。本项最高得5分； （需提供相关职称证书及近3个月内在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章）	0-5	5.0	5.0	1.5
4	商务	根据投标供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书复印件加盖投标单位公章）	0-3	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标供应商针对项目编制背景和国家部省三级相关政策理解，提出相关认识，根据认识和理解具有针对性、可行性和满足采购需求的程度进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	9.0	9.0	7.0
6	技术	根据投标供应商针对本项目提供方案思路和技术框架，包括村庄建设边界划定规则，乡村空间设计引导规则等，根据技术方案的科学性、合理性进行评分（评分范围：阐述完善、科学，切实可行并能充分满足采购需求）每项得3分，最高得9分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	8.5	9.0	7.0
7	技术	根据投标供应商针对项目现状乡村地区情况进行调研分析，根据了解程度进行评议，包括村庄规划编制和现有管理等情况的了解全面性进行评分，每项得3分，最高得9分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	8.5	9.0	7.5
8	技术	根据投标供应商针对本项目特点提出重难点分析和应对措施，根据重难点分析的完善性、科学性和解决对策与方案的可操作性、实用性、针对性进行评分每项得2分，最高得4分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-4	4.0	4.0	4.0
9	技术	根据投标供应商针对本项目提供技术路线，根据技术路线的全面、合理性进行评分每项得3分，最高得6分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.0	5.5	5.0
10	技术	根据投标供应商针对制定兰溪市“通则式”村庄规划管理规定文件；审核村庄建设边界划定方案；制定兰溪市规划落实方案模板；制定村庄布局规划一张图模板方案科学，合理，可操作性强等每项得3分，最高得12分。 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-12	11.0	11.5	10.5
11	技术	根据投标供应商针对本项目进度安排合理、工期明确、科学等情况 项目进度安排得3分； 工期明确得3分； 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.5	5.5	4.5
12	技术	根据投标供应商对本项目保证质量、安全及工期的保证措施等情况 质量保证措施得3分； 安全保证措施得3分； 工期的保证措施得3分 每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-9	8.5	9.0	7.5

技术商务资信评分明细表

13	技术	根据投标供应商对本项目的具体保密措施，使得工作中的各种影像、资料以及档案资料不被泄露等，每项得2分，最高得6分；每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0
14	技术	根据投标人对本项目完成质量、后续服务保障体系的全面性、针对性进行评分，每项得3分，最高得6分。每处不合理扣0.5分，扣完为止。	0-6	5.5	6.0	5.0
合计			0-90	81.75	88.5	71.0

专家（签名）：