

## 技术商务资信评分明细（胡仲邦）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华盛工程咨询有限公司	浙江天工咨询有限公司	浙江中正工程咨询有限公司	浙江策工程管理有限公司	浙江鼎程工程管理有限公司	浙江项管咨询有限公司	浙江银目理管有限公司	浙江安程理管有限公司	浙江平投资咨询有限公司	浙江冠程管理咨询有限公司	浙江科工程咨询有限公司	浙江市中建咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	15	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价工程师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价工程师的加1分，每增加一人且为二级注册造价工程师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价工程师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。	0-20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	6.2	7.8	7.8	6.4	6.2	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	6.2	7.8	7.8	6.4	6.2	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3	4.8	4.2	3.4	3.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	4.8	4.2	3.4	3.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
合计			0-100	72.4	94.2	82	78.6	76.8	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（胡仲邦）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金工项目管理有限公司	浙江中工管理科技有限公司	杭州建设工程集团有限公司	浙江瑞南工程咨询有限公司	浙江中江工程咨询有限公司	正程咨询有限公司	杭州厦建咨询有限公司	华博工程咨询有限公司	诚远工程咨询有限公司	浙江正工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	10	15	15	10	15	15	15	15	10	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	8	9	7.5	10	10	10	10	9	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		关证明文件，视为已承诺。 4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	6.6	6.8	7.2	7	7.8	7.8	7.6	7	6.4	7.8	
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	6.6	6.8	7.2	7	7.8	7.8	7.6	7	6.4	7.8	
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.6	3.8	4.6	4	4.8	4.8	4.6	4	3.4	4.8	
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3.6	3.8	4.6	4	4.8	4.8	4.6	4	3.4	4.8	
合计			0-100	82.4	84.2	90.1	86	94.2	94.2	92.4	86	78.6	94.2	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（胡仲邦）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	万邦工程管理咨询有限公司	浙江省成套工程有限公司	浙江嘉程工程管理有限公司	杭州远程工程管理有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	江通工程咨询有限公司	杭州普信工程咨询有限公司	邻合程有限公司	浙江欣项目管理有限公司	浙江讯程工程造价咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	2	0	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	5	0	3	0	0	15	0	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	7	7	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.8	7.8	5.6	5.8	5.4	5.5	7.8	6	7.8	6.4	
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.8	7.8	5.6	5.8	5.4	5.5	7.8	6	7.8	6.4	
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4.8	4.4	2.6	2.8	2.4	2.5	4.8	3	4.8	3.4	
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4.8	4.4	2.6	2.8	2.4	2.5	4.8	3	4.8	3.4	
合计			0-100	94.2	83.4	64.4	68.2	56.6	65	94.2	72	94.2	78.6	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（胡仲邦）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江源工程管理有限公司	杭州建设工程咨询有限公司	浙江力鼎工程管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	浙江至工咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	杭州建设工程咨询有限公司	杭州杰设工程咨询有限公司	天工工程管理公司	凌程技理有限公司	浙江欣程管理有限公司	浙江同工管理有限公司	浙江建投工程咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	15	15	10	15	15	15	9	10	5	5	5	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	7	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	5.7	7.8	7.8	7	7.8	7.8	6.2	5.9	6.4	7.8	
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	5.7	7.8	7.8	7	7.8	7.8	6.2	5.9	6.4	7.8	
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	2.7	4.8	4.8	4	4.8	4.8	3.2	2.9	3.4	4.8	
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	2.7	4.8	4.8	4	4.8	4.8	3.2	2.9	3.4	4.8	
合计			0-100	62.8	94.2	94.2	86	94.2	94.2	76.8	69.6	78.6	94.2	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（胡仲邦）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华诚工程咨询有限公司	浙江耀工咨询有限公司	中纬工程咨询有限公司	城市建设技术集团(浙江)有限公司	杭信达投资咨询管理有限公司	浙江省建设工程招投标有限公司	华春建设工程项目管理有限公司	浙江信之工程管理有限公司	杭州达建设工程管理有限公司	浙江华夏工程管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	0	15	0	10	0	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7.8	7.8	7.8	5.9	7.8	7	7	6	7.8	7.8	
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7.8	7.8	7.8	5.9	7.8	7	7	6	7.8	7.8	
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	4.8	4.8	4.8	2.9	4.8	4	4	3	4.8	4.8	
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	4.8	4.8	4.8	2.9	4.8	4	4	3	4.8	4.8	
合计			0-100	94.2	94.2	94.2	69.6	94.2	76	86	72	94.2	94.2	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（胡仲邦）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒耀工程咨询有限公司	留印工程咨询(浙江)有限公司	中汇工程咨询有限公司	浙江瑞程工程管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司	浙江富工工程管理有限公司	浙江信程工程管理有限公司	攀集工程咨询有限公司	钢团工程咨询有限公司	浙江图展工程咨询有限公司	浙江圣建设目管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	4	5	5	5	0	5	4	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	0	15	10	15	0	10	0	15	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	2	0	10	10	10	2	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	5.4	5.4	7.8	7	7.8	5.4	7	6	7.8	6.4	
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	5.4	5.4	7.8	7	7.8	5.4	7	6	7.8	6.4	
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	2.4	2.4	4.8	4	4.8	2.4	4	3	4.8	3.4	
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	2.4	2.4	4.8	4	4.8	2.4	4	3	4.8	3.4	
合计			0-100	51.6	38.6	94.2	86	94.2	56.6	86	71	94.2	78.6	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（胡仲邦）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	欧邦工程管理集团有限公司	浙江衡信工程咨询有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	宇泰建筑工程技术有限公司	杭州好邦建筑工程咨询有限公司	浙江省房地产管理咨询有限公司	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江耀建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	3	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	0	15	15	15	10	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	0
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	8	10	9	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20
		拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分；									

6	技术	3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	5	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.8	6	7.4	7.8	7.6	7	6.6	7
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保证措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.8	6	7.4	7.8	7.6	7	6.6	7
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4.8	3	4.4	4.8	4.6	4	3.6	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4.8	3	4.4	4.8	4.6	4	3.6	4
合计			0-100	94.2	72	90.6	94.2	92.4	86	82.4	86

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（颜柳尧）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华盛工程咨询有限公司	浙江天工咨询有限公司	浙江五中工程咨询有限公司	浙江策工程管理有限公司	浙江鼎工程管理有限公司	浙江建项目管理有限公司	浙江银目管理有限公司	浙江安工程管理有限公司	浙江平工程管理有限公司	浙江冠工程管理有限公司	浙江佳工程咨询有限公司	嘉兴中建咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	15	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.5	7.5	6	7.5	7.5	8	8	7.5	8	8.5	
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.5	7	6	7	7	8	7.5	7.5	8	7.5	
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	4	3.5	4	4	4	4	3	4	4	
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	4	3.5	4	4	4	4	3	4	4	
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	3.5	3	3	3	4	4	3	4	4	
合计			0-100	77	91	76	80.5	79.5	93	92.5	89	93	93	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（颜柳尧）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金工项目管理有限公司	浙江中工管科有限公司	杭州建设工程集团有限公司	浙江瑞南工程咨询有限公司	浙江中江工程咨询有限公司	正程咨询有限公司	杭州厦建咨询有限公司	华博工程咨询有限公司	诚远工程咨询有限公司	浙江正工程管理有限公司	浙江中工管科有限公司	浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	10	15	15	10	15	15	15	15	10	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	8	9	7.5	10	10	10	10	9	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		关证明文件，视为已承诺。 4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.5	8.5	9	8	9	8	9	9	8	8	7
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.5	8.5	8	7.5	7	8	9	9	8	7.5	7.5
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4.5	4.5	4	4	4	4	4	4	4	4	3.5
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	4	3	3.5	3.5	3.5	4	4	3	3	3
合计			0-100	88	89	91	87	92.5	92.5	94	90	82	90	90

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（颜柳尧）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	万邦工程管理咨询有限公司	浙江省成套工程有限公司	浙江嘉程工程管理有限公司	杭州远程工程管理有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	江通工程咨询有限公司	杭州普信工程咨询有限公司	邻合程有限公司	浙江欣项目管理有限公司	浙江讯程工程造价咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	2	0	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	5	0	3	0	0	15	0	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	7	7	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	9	7.5	9	7	7.5	8	8	8	8	7
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.5	9	8	9	8	7.5	8	8	7.5	7.5	7.5
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	4.5	4	4.5	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	4	3	4	3	4	3.5	4	3.5	3.5	3.5
合计			0-100	92.5	85.5	70.5	77.5	63	72	92.5	78	92	81	81

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（颜柳尧）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江源工程管理有限公司	杭州建设工程咨询有限公司	浙江力鼎工程管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	浙江至工咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	杭州建设工程咨询有限公司	杭州杰设工程咨询有限公司	天工科技工程咨询有限公司	浙江同欣工程管理有限公司	浙江建投工程咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	15	15	10	15	15	15	9	10	5	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	7	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7	7.5	8	8	8	8	8	8	8	9	8.5
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	8
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	3	3	3.5	3	4	4	3	4	4	4	4
合计			0-100	67	90.5	92.5	87	93	93	81	76	85	93.5	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（颜柳尧）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华诚工程咨询有限公司	浙江耀工程咨询有限公司	中纬工程咨询有限公司	城市建设技术集团(浙江)有限公司	杭信达投资咨询管理有限公司	浙江省建设工程造价咨询有限公司	华春建设工程项目管理有限公司	浙江信之工程管理有限公司	杭州达建设工程管理有限公司	浙江华夏工程管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	0	15	0	10	0	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	8	7.5	8	8	8	9	8	8	8.5	7	
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	8	7.5	7.5	8	8	9	8.5	7	8	7	
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	4	3.5	4	3	4	5	4	3	4	3.5	
合计			0-100	93	91.5	92.5	75	93	81	88.5	76	93.5	90.5	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（颜柳尧）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒耀工程咨询有限公司	留印工程咨询(浙江)有限公司	中汇工程咨询有限公司	浙江瑞程工程管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司	浙江富工工程管理有限公司	浙江信程工程管理有限公司	攀集工程咨询有限公司	钢团工程咨询有限公司	浙江展工咨询有限公司	浙江圣建设目管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	4	5	5	5	0	5	4	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	0	15	10	15	0	10	0	15	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	2	0	10	10	10	2	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	8	7	7	7.5	7	7	8	8	7	8	8
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	8	7	7	7.5	6	7	9	7	7.5	8	8
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5
合计			0-100	58	42	90	85	89	61	89	74	90.5	84	84

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（颜柳尧）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	欧邦工程集团有限公司	浙江衡信工程咨询有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	宇泰建筑工程咨询有限公司	杭州邦筑工程咨询有限公司	浙江省房地产管理局	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江耀建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	3	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	0	15	15	15	10	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	0
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	8	10	9	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20
		拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分；									

6	技术	3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	5	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	7	7	7	8	9	8	9
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保证措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	7	7	6	9	8	7	9
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	4.5	4	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	3.5	4	3	4	4	4	4.5
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3.5	3	3	4	4.5	4	4
合计			0-100	90	75.5	88	88	93	89.5	85	90.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱文鸣）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华盛工程咨询有限公司	浙江天工咨询有限公司	浙江五中工程咨询有限公司	浙江策工程管理有限公司	浙江鼎工程管理有限公司	浙江建项目管理有限公司	浙江银目管理有限公司	浙江安工程管理有限公司	浙江天工程管理有限公司	浙江平工程管理有限公司	浙江冠工程管理有限公司	浙江科工程管理有限公司	浙江佳工程管理有限公司	浙江兴中建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	7	4	7	5	8	6	7	8	7		
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	7	4	7	5	8	6	7	8	7		
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3	3	1	3	2	4	2.5	3	4	3		
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3	3	1	3	2	4	2.5	3	4	3		
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	1	3	2	4	2	3	4	3		
合计			0-100	73	88	65	78	70	93	84	88	93	88		

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱文鸣）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金工项目管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	杭州城建工程集团有限公司	浙江瑞南工程咨询有限公司	浙江中江工程咨询有限公司	正程咨询有限公司	杭州厦建咨询有限公司	华博工程咨询有限公司	浙江诚远工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿元（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	10	15	15	10	15	15	15	15	10	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	8	9	7.5	10	10	10	10	9	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		关证明文件，视为已承诺。 4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	6	5	7	9	7	5	5	8	8	8
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	6	5	7	9	7	5	5	8	8	8
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	2.5	2	3	4.5	3	1	2	4	4	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	2.5	2	3	4.5	3	1	2	4	4	4
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	2	2	3	4	3	1	2	4	4	4
合计			0-100	86	78	78.5	83	96	88	77	76	83	93	93

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱文鸣）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	万邦工程管理咨询有限公司	浙江省成套工程有限公司	浙江嘉程工程管理有限公司	杭州远程工程管理有限公司	江诚工程咨询有限公司	江通工程咨询有限公司	杭州普信工程咨询有限公司	邻合程有限公司	浙荣项目管理有限公司	浙江讯程工程造价咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	2	0	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	5	0	3	0	0	15	0	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	7	7	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	8	6	9	4	7	6	7	6	7	6	9
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	8	6	9	4	7	6	7	6	7	6	9
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3	3	2	4.5	1	3	2	3	2	3	2	4.5
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3	3.5	2	4	1	3	2	3	2	3	2	4.5
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	2	4	1	3	2	3	2	3	2	4
合计			0-100	88	80.5	62	77.5	48	68	83	73	83	73	83	86

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱文鸣）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江源工程管理有限公司	杭州建设工程咨询有限公司	浙江力鼎工程管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	浙江至工咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	杭州建设工程咨询有限公司	杭州杰设工程咨询有限公司	天工科技工程管理有限公司	浙江同欣工程管理有限公司	浙江欣程工程咨询有限公司	建设投资咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	15	15	10	15	15	15	9	10	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	7	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	4	7	6	8	6	5	7	7	7	7	9
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	4	7	6	8	6	5	7	7	7	7	9
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	1	3	2	4	2	2	3	3	3	3	4.5
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	1	3	2	4	2	2	3	3	3	3	4.5
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	1	3	2	4	2	2	3	3	3	3	4
合计			0-100	53	88	83	88	83	81	77	71	78	96	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱文鸣）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华诚工程咨询有限公司	浙江耀工咨询有限公司	中纬工程咨询有限公司	城市建设技术集团(浙江)有限公司	杭信达投资咨询管理有限公司	浙江省建设工程造价咨询有限公司	华春建设工程项目管理有限公司	浙江信之工程管理有限公司	杭州达建设管理咨询有限公司	浙江华夏工程管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	0	15	0	10	0	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	9	7	7	9	7	7	9	5	9	7	7
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	9	7	7	9	7	7	9	5	9	7	7
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4.5	3	3	4.5	3	3	5	2	4.5	3	3
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4.5	3	3	4.5	3	3	4.5	2	4.5	3	3
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	3	3	4	3	3	4	2	4	3	3
合计			0-100	96	88	88	79	88	73	91.5	66	96	88	88

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱文鸣）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒耀工程咨询有限公司	留印工程咨询(浙江)有限公司	中汇工程咨询有限公司	浙江瑞程工程管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司	浙江富工工程管理有限公司	浙江信程工程管理有限公司	攀集工程咨询有限公司	钢团工程咨询有限公司	浙江图展工程咨询有限公司	浙江圣建设目管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	4	5	5	5	0	5	4	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	0	15	10	15	0	10	0	15	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	2	0	10	10	10	2	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	4	6	7	7	7	5	7	5	8	9	
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	4	6	7	7	7	5	7	5	8	9	
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	1	2	3	3	3	2	3	2	4	5	
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	1	2	3	3	3	2	3.5	2	4	5	
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	1	2	3	3	3	2	3	2	4	5	
合计			0-100	43	37	88	83	88	53	83.5	65	93	88	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（朱文鸣）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	欧邦工程管理集团有限公司	浙江衡信工程咨询有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	宇泰建筑工程技术有限公司	杭州好邦建筑工程咨询有限公司	浙江省房地产管理局	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江耀建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	3	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	0	15	15	15	10	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	0
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	8	10	9	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20
		拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分；									

6	技术	3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	5	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	5	7	6	7.5	8	5	8
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	5	7	6	7.5	8	5	8
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3	2	3	2.5	2.5	3	1	3
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3	2	3	2	2.5	3	1	3
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	2	3	2	3	3	1	3
合计			0-100	88	66	86	83.5	87	85	71	85

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱利民）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华盛工程咨询有限公司	浙江天工咨询有限公司	浙江五中工程咨询有限公司	浙江策工程管理有限公司	浙江鼎工程管理有限公司	浙江建项目管理有限公司	浙江银目管理有限公司	浙江安工程管理有限公司	浙江天工程管理有限公司	浙江平工程管理有限公司	浙江冠工程管理有限公司	浙江科工程管理有限公司	浙江佳工程管理有限公司	浙江兴中建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	7	6	7	8	7	8	9	8	7	
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	7	6	8	8	7	8	8	9	7	
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.5	3.5	2.5	3.5	3.5	3	4	4	3.5	3.5	
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3	2.5	3.5	3	3	3	3	4	3.5	
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	2	3	3	3	3	3.5	3	3	
合计			0-100	74	88.5	73	80	79.5	88	91	92.5	92.5	89	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱利民）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金工项目管理有限公司	浙江中工管理科技有限公司	杭州建设工程集团有限公司	浙江瑞南工程咨询有限公司	浙江中江工程咨询有限公司	正程咨询有限公司	杭州厦建咨询有限公司	华博工程咨询有限公司	诚远工程咨询有限公司	浙江正工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿元（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	10	15	15	10	15	15	15	15	10	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	8	9	7.5	10	10	10	10	9	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		关证明文件，视为已承诺。 4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	8	8	8	8	7.5	8	7	8	7	8	7
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3.5	4	4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-100	84	85	88	86.5	91.5	90.5	90	85	81.5	90.5	90.5	90.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱利民）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	万邦工程管理咨询有限公司	浙江省成套工程有限公司	浙江嘉程工程管理有限公司	杭州远程工程管理有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	江通工程咨询有限公司	杭州普信工程咨询有限公司	邻合程有限公司	浙江欣项目管理有限公司	浙江讯程工程造价咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	2	0	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	5	0	3	0	0	15	0	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	7	7	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	9	7	8	6	8	8	8	8	8	8	9
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	9	9	7	8	6	8	7	8	7	8	7	8
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	4	3.5	3	2	3.5	3	4	3.5	4	3.5	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3	4	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	4	2.5	3	2	3	2.5	3	2.5	3	2.5	3
合计			0-100	92	85	67	72	56	71	89	76.5	89.5	83		

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（朱利民）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江源工程管理有公	杭州建设工程造价咨询有公	浙江力鼎工程项管有公	浙江方圆工程有公	浙江至工咨有公	浙江诚程工程有公	浙江西建设程工程有公	杭州杰华建设管有公	浙江天工科管有公	浙江凌程技理有公	浙江浙同工管有公	浙江江欣程理有公	浙江建投资有公
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	15	15	10	15	15	15	9	10	5	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	7	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	6	8	8	8	9	8	8	7	8	8	9
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	2.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	2.5	4	3.5	3.5	3	4	3.5	3.5	4	4	4
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	2	3	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3.5
合计			0-100	61	91.5	90.5	86.5	92	92	80.5	73.5	82	94.5	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（朱利民）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华诚工程咨询有限公司	浙江耀工咨询有限公司	中纬工程咨询有限公司	城市建设技术集团(浙江)有限公司	杭信达投资咨询管理有限公司	浙江省建设工程造价咨询有限公司	华春建设工程项目管理有限责任公司	浙江信之工程管理有限公司	杭州达建设管理咨询有限公司	浙江华夏工程管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	0	15	0	10	0	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	8	9	8	7	9	9	8	6	8	8		
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	8	8	8	7	8	9	8	6	8	8		
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	4	4	3.5	3	4	4.5	3.5	2.5	4	3.5		
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	4	3.5	3	4	4	3.5	2.5	3	3.5		
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	3	4	2.5	2.5	3.5	4	3	2	3	3		
合计			0-100	92	94	90.5	70.5	93.5	80.5	86	69	91	91		

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（朱利民）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒耀工程咨询有限公司	留印工程咨询(浙江)有限公司	中汇工程咨询有限公司	浙江瑞程工程管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司	浙江富大工程管理有限公司	浙江信程工程管理有限公司	攀集工程咨询有限公司	钢团工程咨询有限公司	浙江图展工程咨询有限公司	浙江圣建设目管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	4	5	5	5	0	5	4	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	0	15	10	15	0	10	0	15	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	2	0	10	10	10	2	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	6	5	8	8	8	7	8	8	8	8	9
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	6	5	8	8	7	7	8	7	8	8	9
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	3	3	4	4	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	3	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5	3.5	4	4
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	2	2	3	3	3	2.5	2.5	2.5	3	3.5	3.5
合计			0-100	52	37	91.5	86	89.5	60	85.5	73.5	91.5	84.5	84.5

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（朱利民）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	欧邦工程管理集团有限公司	浙江衡信工程咨询有限公司	浙江广工咨询有限公司	浙江利工程咨询有限公司	宇泰建筑工程技术有限公司	杭州好邦建筑工程咨询有限公司	浙江省房地产管理局	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江耀建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	0	15	15	15	15	10	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	8	10	9	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分；										

6	技术	3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	5	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	7	8	8	7	8	7	9
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保证措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	7	7	7	7	9	7	8
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3	3.5	3	3	3	4	3.5	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3	3.5	3.5	3	3	4	3.5	4
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	2	2.5	2.5	3	3.5	3	3.5
合计			0-100	89	73	87	88.5	87	88.5	82	88.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（孙耀强）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华盛工程咨询有限公司	浙江天工咨询有限公司	浙江五中工程咨询有限公司	浙江策工程管理有限公司	浙江鼎工程管理有限公司	浙江建项目管理有限公司	浙江银目管理有限公司	浙江安工程管理有限公司	浙江平工程管理有限公司	浙江冠工程管理有限公司	浙江佳工程咨询有限公司	浙江市中建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	15	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	8	9	7.5	9	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.5	8	8	8.5	8	8.5	9	9	8	8.5	
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5	3	3.5	3	
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3.5	3	3.5	3	3.5	3	3.5	3	3.5	
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
合计			0-100	75	91	80	80.5	80	92	92	92	91	91	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（孙耀强）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金工项目管理有限公司	浙江中工管理科技有限公司	杭州建设工程集团有限公司	浙江瑞南工程咨询有限公司	浙江中江工程咨询有限公司	正程咨询有限公司	杭州厦建咨询有限公司	华博工程咨询有限公司	诚远工程咨询有限公司	浙江正工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿元（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	10	15	15	10	15	15	15	15	10	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	8	9	7.5	10	10	10	10	9	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		关证明文件，视为已承诺。 4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	9	9	9	8	8	8.5	8	7.5	8	7.5	
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	8	8.5	8.5	9	8.5	8.5	8	8	8	
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.5	3.5	3	3.5	3	3	3.5	3	3	3.5	
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3.5	3.5	3	3	3	3	3.5	3.5	3	
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
合计			0-100	85	86	89.5	86	91	91	90	85	80.5	90	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（孙耀强）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	万邦工程管理咨询有限公司	浙江省成套工程有限公司	浙江嘉程工程管理有限公司	杭州远程工程管理有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	江通工程咨询有限公司	杭州普信工程咨询有限公司	邻合程有限公司	浙江欣项目管理有限公司	浙江讯程工程造价咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	2	0	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	5	0	3	0	0	15	0	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	7	7	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	9	9	7.5	7.5	7.5	7.5	8.5	8	8.5	8		
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	9	8.5	7.5	7.5	7.5	8	8	7.5	8.5	8		
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.5	3.5	3	3	3.5	3.5	3	3.5	3	2.5		
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3	3	3	3.5	3	3.5	3	3	3.5		
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
合计			0-100	93	82	68	71	62	70	91	75	91	80		

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（孙耀强）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江源工程管理有限公	杭州建设工程造价咨询有限公	浙江力鼎工程管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	浙江至工咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	杭州建设工程造价咨询有限公	杭州杰设工程管理有限公司	天工科技管有限公司	凌程技理有限公司	浙江欣程管有限公司	浙江同工管有限公司	建经投资咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	15	15	10	15	15	15	9	10	5	5	5	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	7	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7.5	8.5	8.5	9	8.5	9	7.5	7	7.5	8.5		
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7.5	9	8.5	8	8.5	8.5	7.5	7.5	8	8.5		
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	2.5	3.5	3	3	3	3.5	2.5	3	3.5	3		
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	2.5	3.5	3	3	3	3	3	3	2.5	3		
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
合计			0-100	65	92.5	91	86	91	92	77.5	71.5	79.5	91		

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（孙耀强）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华诚工程咨询有限公司	浙江耀工程咨询有限公司	中纬工程咨询有限公司	城市建设技术集团(浙江)有限公司	杭信达投资咨询管理有限公司	浙江省建设工程造价咨询有限公司	华春建设工程项目管理有限公司	浙江信之工程管理有限公司	杭州达建设管理咨询有限公司	浙江华夏工程管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	0	15	0	10	0	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.5	8	8.5	8	8.5	9	8	7.5	8	8.5	
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	8.5	8	7.5	9	9	7.8	8	8.5	8.5	
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3	3.5	3	3	3	3.5	3.2	3	3.5	3	
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3	3	3	2.5	3.5	3	2.5	3	3	
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
合计			0-100	91	91	90.5	72.5	91	78	85	74	91	91	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（孙耀强）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒耀工程咨询有限公司	留印工程咨询(浙江)有限公司	中汇工程咨询有限公司	浙江瑞程工程管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司	浙江富大工程管理有限公司	浙江信程工程管理有限公司	攀集工程咨询有限公司	钢团工程咨询有限公司	浙江图展工程咨询有限公司	浙江圣建设目管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	4	5	5	5	0	5	4	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	0	15	10	15	0	10	0	15	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	2	0	10	10	10	2	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7	7	8.5	8.5	8.5	7.5	8	7	8	8	8	8
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7	7	8.5	9	8	7	8	7	7.5	8	8	8
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	2.5	3	3	3.5	3	3	2.5	3	3	3	3.5	3.5
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	3	2.5	3.5	3	3	3	3.5	2.5	3	3	3	3
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	2.5	3	3	3	3
合计			0-100	54	41	91.5	87	90.5	60.5	85	71	89.5	80.5	80.5	80.5

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（孙耀强）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	欧邦工程管理集团有限公司	浙江衡信工程咨询有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	宇泰建筑工程技术有限公司	杭州好邦建筑工程咨询有限公司	浙江省房地产管理局	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江耀建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	3	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	0	15	15	15	10	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	0
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	8	10	9	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20
		拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分；									

6	技术	3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	5	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.5	7.5	8.5	7.5	8	8.5	8.5	8.5
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.5	8.5	8	8	8.5	8	8.5	8
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.5	3	3.5	3.5	3	3.5	3	3.5
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3	3	2.5	2.5	2.5	3	3
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3	2.5	3	2.5	3	3	3
合计			0-100	92	75	88.5	89.5	88.5	85.5	84	86

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（夏庆）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华盛工程咨询有限公司	浙江天工咨询有限公司	浙江五中工程咨询有限公司	浙江策工程管理有限公司	浙江鼎工程管理有限公司	浙江建项目管理有限公司	浙江银目管理有限公司	浙江安工程管理有限公司	浙江天工程管理有限公司	浙江平工程管理有限公司	浙江冠工程管理有限公司	浙江科工程管理有限公司	浙江佳工程管理有限公司	嘉兴中建咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.3	6.5	7	7	6.2	8.5	8.4	7	8.5	8.1		
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.2	6	6.2	6.2	7.6	8.5	8.3	6.5	8.5	8.3		
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.3	3.6	4.1	4.3		
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.8	3.2	3.7	3.7	3.6	4	4	3.5	4	4		
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	3	3.5	3.5	3.8	4	4	3.2	4.3	4.1		
合计			0-100	78.3	87.2	77.9	78.9	78.7	94.5	94	88.8	94.4	93.8		

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（夏庆）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金工项目管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	杭州城建工程集团有限公司	浙江瑞南工程咨询有限公司	浙江中江工程咨询有限公司	正程咨询有限公司	杭州厦建咨询有限公司	华博工程咨询有限公司	浙江诚远工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	10	15	15	10	15	15	15	15	10	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	8	9	7.5	10	10	10	10	9	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		关证明文件，视为已承诺。 4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	7.5	8.5	7.5	8.5	8.5	8.4	7.8	7.3	7		
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.5	7.2	8.5	7.5	8.4	8.5	8.2	7.6	7	6.5		
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.2	4.3	4.5	4.3	4.3	4	3.2		
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4	3.5	3.5		
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3.6	3.5	4	3.5	4.2	4.1	3.9	4	3.8	3.5		
合计			0-100	83.1	84.2	92	86.7	94.4	94.6	92.8	87.7	80.6	88.7		

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（夏庆）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	万邦工程管理咨询有限公司	浙江省成套工程有限公司	浙江嘉理工程管理有限公司	杭州远程工程管理有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	江通工程咨询有限公司	杭州普信工程咨询有限公司	邻合程有限公司	浙江欣项目管理有限公司	浙江讯程工程造价咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	2	0	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	5	0	3	0	0	15	0	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	7	7	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.5	8.5	7.5	8.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.7	7.8		
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.5	8	7	8.5	7.5	7.2	8	8.5	8.2	7.2		
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4.2	4.2	3.6	4	4	3.5	3.8	3.5	4.2	3.4		
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	4	3.6	4	3.8	3.5	3.7	3.7	4	3.6		
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	4	3.5	3.6	3.9	3.5	4	3.8	3.8	3.7		
合计			0-100	94.2	83.7	69.2	75.6	63.7	70.2	93	78	93.9	80.7		

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（夏庆）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江源工程管理有限公	杭州建设工程造价咨询有限公	浙江力鼎工程管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	浙江至工咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	杭州建设工程造价咨询有限公	杭州杰设理管有限公司	天工科技管有限公司	凌程技理有限公司	浙江欣程管有限公司	浙江同工管有限公司	浙江建投工程咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	15	15	10	15	15	15	9	10	5	5	5	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	7	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.6	6.2	7.8	7.3	8.3	8.1	8.2	7	7.8	8.3		
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	7.2	6	7.8	7.5	8.1	7.9	8.4	6.5	7.8	8		
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.6	3.3	4	3.2	4.2	4	3.9	3.5	3.8	3.5		
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.5	3.6	4	3.5	4	4	3.5	3.2	3.5	3.9		
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3.5	3	4	3	3.8	3.8	4	3.5	3.5	3.6		
合计			0-100	67.4	87.1	92.6	84.5	93.4	92.8	82	71.7	81.4	92.3		

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（夏庆）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华诚工程咨询有限公司	浙江耀工程咨询有限公司	中纬工程咨询有限公司	城市建设技术集团(浙江)有限公司	杭信达投资咨询管理有限公司	浙江省建设工程造价咨询有限公司	华春建设工程项目管理有限公司	浙江信之工程管理有限公司	杭州达建设工程管理有限公司	浙江华夏工程管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	0	15	0	10	0	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。													
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8.5	7	8.5	7.5	8.2	8	8.2	8.3	8.5	7.3		
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	6.5	7.5	7	8.3	8	7.8	7.6	8.3	7		
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	3.5	3.8	3.2	3.8	3.5	3.9	4	4	3.8		
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.9	3.4	3.5	3.3	3.6	4	3.5	3.6	3.5	3.4		
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3.8	3	4.5	3.2	3.8	4	3.8	3.7	3.8	3.8		
合计			0-100	93.2	88.4	92.8	72.2	92.7	77.5	87.2	77.2	93.1	90.3		

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（夏庆）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒耀工程咨询有限公司	留印工程咨询(浙江)有限公司	中汇工程咨询有限公司	浙江瑞程工程管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司	浙江富工工程管理有限公司	浙江信程工程管理有限公司	攀集工程咨询有限公司	钢团工程咨询有限公司	浙江图展工程咨询有限公司	浙江圣建设目管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	4	5	5	5	0	5	4	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	0	15	10	15	0	10	0	15	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	2	0	10	10	10	2	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7.5	7.5	7	6.5	7	7	8	7.5	6.5	8.5	
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7	7.5	6.5	6.7	7	7	7.8	7	6	8.2	
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	3.6	3.5	3.2	3.2	3.5	3.5	3.8	3.5	3	3.5	
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.5	3.8	3.5	3	3.6	
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	3.5	3.2	3.5	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.8	
合计			0-100	57.4	44.5	88.7	82.6	88.7	61	86.9	74	87	82.6	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（夏庆）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	欧邦工程管理集团有限公司	浙江衡信工程咨询有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	宇泰建筑工程技术有限公司	杭州好邦建筑工程咨询有限公司	浙江省房地产管理局	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江耀建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	3	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	0	15	15	15	10	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	0
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	8	10	9	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20
		拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分；									

6	技术	3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	5	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	6.5	7	6.8	6	8.2	8.3	7	8.5
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保证措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	6.5	6.5	6	6.5	8.3	8.4	7	8.3
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3.6	3.5	3.3	3.5	3.9	3.6	3.5	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3.3	3.5	3.5	3.5	3.7	3.8	3.5	3.6
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	3	3.5	3.3	3	3.8	4	3	3.9
合计			0-100	87.9	74	85.9	87.5	91.9	88.1	82	88.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（侯国勇）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华盛工程咨询有限公司	浙江天工咨询有限公司	浙江五中工程咨询有限公司	浙江策工程管理有限公司	浙江鼎工程管理有限公司	浙江建项目管理有限公司	浙江银目管理有限公司	浙江安工程管理有限公司	浙江天工程管理有限公司	浙江平工程管理有限公司	浙江冠工程管理有限公司	浙江科工程管理有限公司	浙江佳工程管理有限公司	浙江兴中建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	6	7	6	8	7	8	7	7	7	7	7
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	6	7	7	8	7	7	8	7	8	7	7
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
合计			0-100	73	92	79	83	80	93	92	91	92	90	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（侯国勇）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江金工项目管理有限公司	浙江中工管理科技有限公司	杭州建设工程集团有限公司	浙江瑞南工程咨询有限公司	浙江中江工程咨询有限公司	正程咨询有限公司	杭州厦建咨询有限公司	华博工程咨询有限公司	浙江诚远工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江中工工程管理有限公司	浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	10	15	15	10	15	15	15	15	10	5	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	8	9	7.5	10	10	10	10	9	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		关证明文件，视为已承诺。 4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1. 响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2. 响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3. 响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4. 响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	7	6	6	6	8	8	8	7	6	8	
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	6	6	6	5	8	8	8	6	6	7	
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
合计			0-100	82	82	85.5	82	93	93	92	84	77	92	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（侯国勇）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	万邦工程管理咨询有限公司	浙江省成套工程有限公司	浙江嘉程工程管理有限公司	杭州远程工程管理有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	江通工程咨询有限公司	杭州普信工程咨询有限公司	邻合程有限公司	浙江欣项目管理有限公司	浙江讯程工程造价咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	0	2	0	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	5	0	3	0	0	15	0	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	9	7	7	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分； 3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	6	5	6	7	6	8	5	8	6	6
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保障措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	5	5	6	6	7	8	6	7	6	6
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
合计			0-100	93	77	65	71	60	68	93	73	92	79	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（侯国勇）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江源工程管理有限公司	杭州建设工程咨询有限公司	浙江力鼎工程管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	浙江至工咨询有限公司	浙江诚程工程咨询有限公司	杭州建设工程咨询有限公司	杭州杰设工程咨询有限公司	天工科技工程咨询有限公司	浙江同欣工程管理有限公司	浙江建投工程咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	15	15	10	15	15	15	9	10	5	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	7	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	6	8	8	7	7	8	6	6	7	8	
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	6	8	8	7	8	8	6	6	7	8	
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
合计			0-100	66	93	94	86	93	93	77	72	81	93	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（侯国勇）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华诚工程咨询有限公司	浙江耀工程咨询有限公司	中纬工程咨询有限公司	城市建设技术集团(浙江)有限公司	杭信达投资咨询管理有限公司	浙江省建设工程造价咨询有限公司	华春建设工程项目管理有限公司	浙江信之工程管理有限公司	杭州达建设工程管理有限公司	浙江华夏工程管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	15	15	0	15	0	10	0	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	7	7	7	6	7	6	6	6	6	8	8
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	8	7	6	5	8	6	7	6	7	8	8
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
合计			0-100	92	91	90	71	92	74	85	73	92	93	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（侯国勇）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江恒耀工程咨询有限公司	留印工程咨询(浙江)有限公司	中汇工程咨询有限公司	浙江瑞程工程管理有限公司	杭州建业工程造价事务所有限公司	浙江富工工程管理有限公司	浙江信程工程管理有限公司	攀集工程咨询有限公司	钢团工程咨询有限公司	浙江图展工程咨询有限公司	浙江圣建设目管理有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	0	4	5	5	5	0	5	4	5	5	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不分标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	0	0	15	10	15	0	10	0	15	15	5
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	2	0	10	10	10	2	10	10	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。	0-20	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20

		4. 供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的, 提供相关证明文件, 视为已承诺。 承诺一经做出, 即具备法律效力, 如中标后未予执行, 视为违约, 按合同违约条款执行。												
6	技术	拟派审核团队成员响应服务时间: 1. 响应速度 (<0.5 个小时) 的得 10 分; 2. 响应速度 (0.5 个小时 ≤ 响应速度 < 2 个小时) 的得 5 分; 3. 响应速度 (2 个小时 ≤ 响应速度 < 3 个小时) 的得 3 分; 4. 响应速度 (3 个小时 ≤ 响应速度 < 4 个小时) 的得 1 分; 以百度地图 APP 显示的“以供应商 (包括供应商的分公司) 营业执照注明的营业场所或住所为起点, 以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件, 营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	技术	审核质量保证措施: 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求, 质量保证措施可行 7-10 分; 基本可行 4-6 分; 质量保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	6	5	8	7	9	5	8	5	8	6	6
8	技术	审核进度保障措施: 满足工作进度要求、进度保障措施可行, 具备较强应急能力, 7-10 分; 进度计划基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施基本可行, 具备应急保障能力, 4-6 分; 基本满足工作进度要求, 进度流程和各环节的保证措施尚可, 0-3 分。	0-10	6	5	8	7	8	5	7	6	8	7	7
9	技术	项目组织机制及实施方案: 实施方案的针对性、可行性、创新性, 实施方案组织有力, 内控机制完善、有效, 注重与相关技术标准的衔接与协调, 根据投标文件描述综合评分。内容充实, 表述清晰, 合理可行, 4-5 分; 内容较充实, 表述较清晰, 比较合理 2-3 分; 内容和表述一般, 基本合理, 0-1 分。	0-5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
10	技术	廉政措施: 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行 3-5 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般 1-3 分; 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可 0-1 分。	0-5	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3
11	技术	合理化建议 (5 分) 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施: 1、合理化建议的科学严谨性 1 分; 2、合理化建议的系统完整性 1 分; 3、合理化建议的可操作性 1 分; 4、合理化建议对采购单位针对性 1 分; 5、改进措施 1 分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
合计			0-100	56	40	93	86	94	57	87	71	93	79	

专家 (签名):

## 技术商务资信评分明细（侯国勇）

项目名称：杭州市富阳区财政局2022-2024年概、预算审核咨询服务框架协议单位采购项目（ZJPL-GKZB-20220823）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	欧邦工程管理集团有限公司	浙江衡信工程咨询有限公司	浙江广利工程咨询有限公司	宇泰建筑工程技术有限公司	杭州好邦建筑工程咨询有限公司	浙江省房地产管理局	浙江金诚工程造价事务所有限公司	浙江耀建设咨询有限公司
1	商务资信	2019年1月1日（时间以委托合同签订日期为准）以来承接编制或审核政府投资项目的工程费用（包括概算、预算）总金额累计在20亿元（含）以上的得5分；20亿-15亿元（含）的得4分；15亿元-10亿（含）的得3分；10亿-2.5亿（含）的得2分；2.5亿-1亿（含）的得1分，1亿以下不得分。本项最高5分，金额以委托合同为准（合同金额指工程费用，无单独合同或合同无金额的，提供其他相关依据，如中标通知书或甲方证明，以上证明材料提供原件扫描件，否则不得分；如若在框架协议签订前，发现该项有作弊行为，则直接取消入围资格。）	0-5	5	5	5	5	5	5	3	5
2	商务资信	2019、2020、2021年度的考核结果，获得县级以上财政、审计、造价站管理考核评价为品牌、优秀、先进单位一次得5分，良好单位一次得3分，一个年度内考核结果按最高等级只计1次。考核评价结果按ABC或甲乙丙等其他标准划分的，前两个等次分别按优秀和良好计分，不标准的评价结果按良好计分。需提供证书或证件或表彰文件等证明材料原件扫描件（提供投标人分公司考核结果也视为投标人的有效证明）。	0-15	15	0	15	15	15	10	15	15
3	技术	拟派审核团队项目技术负责人：具备高级工程师及以上职称和一级注册造价工程师职业证书的得5分，不能同时具备的得0分。需提供相应的职称证书、资格证书和最近三个月在本单位缴纳的社保凭证的原件扫描件。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	0
4	技术	拟派审核团队成员（包括审核团队项目技术负责人）： 1.拟派审核团队成员总数不少于6人，成员须为公司固定职员，且一级注册造价师不少于3人，同时满足上述条件得基本分4分，不能同时具备的本条得0分。另每增加一人且为一级注册造价师的加1分，每增加一人且为二级注册造价师的加0.5分，最多加2分。 2.拟派审核团队的专业配备，建筑、安装、水利、交通，4个专业配齐一级注册造价师的得4分，缺1个扣1分。 拟派审核团队成员需提供相应的职称证书及资格证书以及最近3个月在本单位缴纳社保凭证的原件扫描件。（审核团队人员可以包括65周岁（含）内实际持证在岗的退休返聘人员，提供退休证和返聘合同）。	0-10	10	10	8	10	9	10	10	10
5	技术	审核团队成员响应服务能力： 1.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内，在富阳区设立分公司的，得10分。 2.供应商承诺在收到入围通知书后10个工作日内将审核团队项目技术负责人和审核团队成员社会保险缴纳地点转至富阳区的，得10分。 3.供应商已在富阳区注册或设立分公司的，提交相关证明文件，视为已承诺。 4.供应商配备的审核团队项目技术负责人和成员已在富阳区缴纳社保的，提供相关证明文件，视为已承诺。 承诺一经做出，即具备法律效力，如中标后未予执行，视为违约，按合同违约条款执行。	0-20	20	20	20	20	20	20	20	20
		拟派审核团队成员响应服务时间： 1.响应速度（<0.5个小时）的得10分； 2.响应速度（0.5个小时≤响应速度<2个小时）的得5分；									

6	技术	3.响应速度（2个小时≤响应速度<3个小时）的得3分； 4.响应速度（3个小时≤响应速度<4个小时）的得1分； 以百度地图APP显示的“以供应商（包括供应商的分公司）营业执照注明的营业场所或住所为起点，以富阳区财政局为终点”驾车路线时间为准。需提供路线截图及供应商营业执照原件扫描件，营业执照取得时间需在投标截止日之前。	0-10	10	10	10	10	10	10	5	10
7	技术	审核质量保证措施： 质量内控体系、内控制度、报告质量管理体系建设情况满足政府投资项目造价审查的质量要求，质量保证措施可行7-10分；基本可行4-6分；质量保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	6	7	7	7	6	7	6
8	技术	审核进度保障措施： 满足工作进度要求、进度保证措施可行，具备较强应急能力，7-10分；进度计划基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施基本可行，具备应急保障能力，4-6分；基本满足工作进度要求，进度流程和各环节的保证措施尚可，0-3分。	0-10	8	6	7	8	7	6	6	6
9	技术	项目组织机制及实施方案： 实施方案的针对性、可行性、创新性，实施方案组织有力，内控机制完善、有效，注重与相关技术标准的衔接与协调，根据投标文件描述综合评分。内容充实，表述清晰，合理可行，4-5分；内容较充实，表述较清晰，比较合理2-3分；内容和表述一般，基本合理，0-1分。	0-5	4	3	4	4	4	3	3	4
10	技术	廉政措施： 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施合理可行3-5分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施一般1-3分； 对审核咨询人员廉洁方面的控制及采取的措施尚可0-1分。	0-5	5	4	4	5	4	4	4	3
11	技术	合理化建议（5分） 根据供应商要求的针对富阳区政府投资项目概预算审核特点提出合理化建议或改进措施： 1、合理化建议的科学严谨性1分； 2、合理化建议的系统完整性1分； 3、合理化建议的可操作性1分； 4、合理化建议对采购单位针对性1分； 5、改进措施1分。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4
合计			0-100	94	73	89	93	90	83	82	83

专家（签名）：