

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平湖市顺通施有限公司	浙江嘉聚建设有限公司	禾大地艺有限公司	嘉大园有限公司	缔建有限公司	浙江元建设有限公司	江永环境股份有限公司	桐乡绿园工程有限公司	海盐保洁有限公司	浙新盾境木工程有限公司	江盐绿源化工有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3	3	2.5	3.5	1	3.8	3	3
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	2	3	3	3	3	3	3	0	3	0	0
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1	2.4	2.3	2.3
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.8	4.9	5	5.5	5	5.1	4.9	4.3	5.2	4.8	4.8
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.2	3.3	3.5	3.3	3.3	3.2	3.1	3.3	3.2	3.2
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	2.4	2.4	3.3	3	3.8	3.3	2.8	2.8	3.6	3.2	3.2
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	2.5	2.5	3.3	3.3	3.5	3.3	3.6	3	3.7	3.2	3.2
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.2	1.5	2.3	2.6	2.5	2.5	2.4	2	2.6	2	2
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.2	4.2	5.5	4.2	5	5.1	5	4.1	5.6	4	4
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.2	4.1	5.4	4.2	5	5.1	5.2	4.2	5.5	4.3	4.3
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.3	4.2	5.4	4.2	5	5.2	5.1	4	5.6	4.2	4.2
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	4.2	3.6	4.5	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	3	3	4.5	3	4.5	4.1	3.2	3	4.6	4.5	4.5
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	3	3.5	4.5	3	4.6	4.1	4.5	3.1	4.6	4.5	4.5
		交接方案：根据本项目实际情况和特点，为保证项目												

11	技术	顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.7	0.5	0.7	0.5	0.9	0.5	0.5	0.9	0.9	0.7
12.1	技术	管理人员：投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3	3.5	3	3	3	4	1	3.5	2.5
12.2	技术	工作人员：根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况打分。	0-5	4	4	4	4	3.5	4	4	2	4.5	4
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	3.5	3.4	4.5	3.6	3.6	4.5	3.5	3	3	3.5
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2	2.2	2.7	2.1	2.1	2.7	1.9	1.9	2.6	2.2
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.4	1.6	1.8	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2	2	2.7	2	2.7	2.1	2.1	2	2.7	2.1
合计			5-90	65.5	65.6	78.8	68.8	75.3	74.9	73.6	56.4	79.8	67.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴风建设有限公司	上海浦发综合养护（集团）有限公司	嘉兴港区龙林绿化工程有限公司	裕园建设有限公司	浙江华建有限公司	盐盛园林建设有限公司	浙江海园有限公司	福建省希林建设工程有限公司	海盐县海林建设有限公司	嘉兴峰业环境工程有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	0	3	3	3	0	3	3	0
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	2.3	3.5	3.3	3.5	3.5	2	3.5	3.8	3.3	2
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.4	2.5	2	2.4	2.6	1.9	2	2.3	2.6	2.3
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	5	4.9	4.2	5	5.4	4.1	4.1	5	5.4	2
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3	3.3	2.4	3.2	3.3	2.4	3.3	2.3	3.6	1
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.4	2.8	3.3	3.4	2.8	3.3	2	3.6	2.4
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3	3.7	3
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.2	2.3	1.6	2.3	2.5	2	2.3	1.5	2.4	1.5
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.3	4.9	4.4	4.3	5.4	4.1	5	4.9	5.5	4.3
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.2	4.8	4.2	4.3	5.4	4.2	4.8	4.8	5.4	4.2
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.3	4.8	4.3	4.3	5.5	4.5	4.9	4.9	5.4	4.2
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	4.1	4.2	4.1	4.1	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.1	4	4.2	3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	2.9
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理	1-5	4.2	3	4.3	3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	3

		等技术保障措施。												
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.5	0.5	0.7	0.5	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	0.5	
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3.5	3	3	4	2.5	3.5	2.5	3	3	
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4.5	2.5	4.5	4	4	4	
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	3.5	4	3.6	3.5	4	3	3.5	3.4	4.2	3.5	
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.4	2.1	2.1	2	2.4	2.1	2.1	1.8	2.4	1.8	
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1	1.4	1.6	
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1	2.4	2.1	
合计			5-90	69.6	73.1	65	68.6	79.4	62.1	70.6	68.5	78.7	56.3	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	秦山建设集团有限公司	绍兴宇豪生态园林建设有限公司	浙江万晟环境工程有限公司	浙江森科建设有限公司	浙江恒力建设有限公司	海盐利平保洁服务有限公司	嘉兴铨成物业管理有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	0	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	1	3.3	2	3	1
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	0	0	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.6	2.4	2.3	2	2.1	2	2.4
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	5.5	4.9	4.8	4.2	4.2	2	4.8
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.6	3.2	3.2	2.8	2.9	1	3.2
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.8	3.4	3.2	3.3	3	3.4	3.4
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.7	3.5	3.3	3.4	3.3	3.1	3.2
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.7	2.6	2.2	2.2	2	2.3	2.2
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	5.5	5.4	4.9	4.3	4.3	4.2	5.3
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	5.5	5.4	4.8	4.2	4.2	4.2	5.5
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	5.6	5.5	4.9	4.3	4.2	4.3	5.4
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员	1-5	4.5	4.4	4.5	4.1	4.1	3.6	4.4

		矛盾冲突的化解等)应急预案等。								
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况,投标人具有本地化紧急调拨(加派)劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.6	4.5	4.4	4	3.1	3.5	4.5
10.3	技术	根据本项目作业要求,对县长热线、信访件、交办单等调处,与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	4.5	4.5	4	4.1	3.2	3.4	4.5
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.5	0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3.5	4	3	3.5	3	1	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4	2	2
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4.5	4	3.5	3.5	3.4	4.1	4
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.7	2	2.1	2	2	2.1	2.1
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.6	1.6	1.6	1	1.4	1.4	1.4
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.7	2.4	2.1	1.8	2	2	2.1
合计			5-90	81.1	78.6	67.5	65.5	61.9	59.3	70.8

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平湖市顺通建设有限公司	浙江嘉聚建设有限公司	禾大地艺有限公司	嘉大园有限公司	禾大地艺有限公司	禾大地艺有限公司	禾大地艺有限公司	禾大地艺有限公司	禾大地艺有限公司	禾大地艺有限公司	禾大地艺有限公司	禾大地艺有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3	3	2.5	3.5	1	3.8	3		
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	2	3	3	3	3	3	3	0	3	0		
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.2	2.2	2.5	2.1	2.4	2.5	2.4	2.1	2.4	2.2		
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.3	4.4	5.3	4.2	4.8	4.8	4.9	4.2	4.8	4.6		
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.1	3.2	3.4	3.2	3.2	3.3	3.2	3.1	3.4	3.3		
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.2	3.5	3.3	3.4	3.4	3.5	3.1	3.5	3.2		
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.1	3.2	3.4	3.2	3.4	3.2	3.3	3.2	3.5	3.2		
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.1	2.2	2.4	2.1	2.3	2.4	2.4	2.1	2.2	2.2		
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.2	4.3	5.4	4.1	4.7	4.8	4.7	4.3	5.2	4.4		
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.3	4.2	4.3	4.2	4.6	4.7	4.8	4	4.9	4.3		
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.2	4.3	5.3	4.3	4.8	4.9	4.9	4.1	5	4.1		
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	3.8	3.9	4.2	3.6	4.1	4.2	4.1	3.9	4	3.9		
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	3.9	3.9	4.3	3.9	4.1	4	4.1	3.7	4	3.8		
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	3.7	3.8	4.2	3.9	4	4.1	4.1	3.6	4	4		

11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.8
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3	3.5	3	3	3	4	1	3.5	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4	4	4	3.5	4	4	2	4.5	4
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4.1	4.2	4.4	4.2	4.3	4.3	4.4	3.9	4.2	4.2
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	1.9	2.1	2.2
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.7	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.6
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	1.9	1.9	2.4	1.8	2.2	2.2	2.3	2	2.4	2.3
合计			5-90	68	70	77	68.6	72.3	73.1	75.3	58.4	76	66.8

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴风建设有限公司	上海浦发综合养护（集团）有限公司	嘉兴市龙林绿化工程有限公司	裕园建设有限公司	丰林建设有限公司	浙江华建有限公司	海盐东园建设有限公司	盐盛林建设有限公司	浙江海园有限公司	福建省希林建设工程有限公司	海盐长园建设工程有限公司	盐滨海林建设有限公司	嘉兴峰业环境工程有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3	3	3	0
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	2.3	3.5	3.3	3.5	3.5	3.5	2	3.5	3.8	3.3	3.3	3.3	2
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.3	2.4	2.2	2.4	2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	1.5
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.2	4.7	4.4	4.4	4.9	4.2	4.9	4.8	5.2	2.2	2.2	2.2	2.2
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.4	3.1	3.1	3.2	3	3.2	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3	3.4	3.1	3.2	3.4	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	2.9
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	1.8	2.3	2.3	2.2	2.7	2.4	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.1
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.2	4.6	4.2	4.1	5.1	4.3	4.7	4.8	5.2	4.3	4.8	5.2	4.3
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.1	4.9	4.1	4.1	5.2	4.1	4.8	4.7	5.2	4.2	4.7	5.2	4.2
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.2	5.1	4.2	4.1	5.2	4.3	4.6	4.7	5.1	4.1	4.7	5.1	4.1
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	3.7	4.1	3.9	3.8	4.2	3.8	3.9	3.8	4.1	3.8	3.8	4.1	3.6
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	3.6	4	4	4	4.3	3.9	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理	1-5	3.7	4.2	3.8	3.9	4	3.7	3.9	3.8	4.1	3.8	4.1	4.1	3.7

		等技术保障措施。												
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3.5	3	3	4	2.5	3.5	2.5	3	3	
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4.5	2.5	4.5	4	4	4	
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	3.8	4.2	4.1	4.1	4.3	4.2	4.2	4.1	4.3	4.1	
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.1	2.1	2.1	2	
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.5	1.7	1.5	1.5	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.1	2.4	2.2	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	2.2	2	
合计			5-90	66.3	75.2	66.4	69.5	77	63.1	70.4	72.1	75.2	61	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	秦山建设集团有限公司	绍兴宇豪生态园林建设有限公司	浙江万晟环境工程有限公司	浙江森科建设有限公司	浙江恒力建设有限公司	海盐利平保洁服务有限公司	嘉兴铨成物业管理有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	0	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	1	3.3	2	3	1
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	0	0	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	1.5	2.4
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	5.1	5.1	4.9	4.6	4.5	2.4	5.2
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.3	3.3	3.1	2.8	3.2	3.2	3.4
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.3	3.3	3.1	2.9	3.1	3.1	3.4
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.4	3.4	3.1	2.8	2.9	2.9	3.4
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.3	2.3	2	1.7	2	2.1	2.3
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	5.1	5.2	4.8	4.2	4.3	4.2	5.1
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	5.2	5.2	4.8	4.2	4.2	4.1	4.8
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	5.2	5.1	4.9	4.3	4.3	4.4	5.1
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员	1-5	4.1	4	3.9	3.6	3.7	3.6	4.1

		矛盾冲突的化解等)应急预案等。								
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况,投标人具有本地化紧急调拨(加派)劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.2	4.2	4	3.7	3.7	3.8	4.2
10.3	技术	根据本项目作业要求,对县长热线、信访件、交办单等调处,与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	4.1	4.1	3.8	3.5	3.8	3.7	4.1
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3.5	4	3	3.5	3	1	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4	2	2
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4.3	4.2	4	3.7	4.1	4.1	4.3
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.2	2.2	2	1.9	1.9	1.9	2.2
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.3	2.3	2.1	2	2.1	2	2.3
合计			5-90	76	76.8	65.9	64	64.2	61.2	70.4

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平湖市顺通建设有限公司	湖州交通建设有限公司	浙江嘉聚建设有限公司	禾大地艺有限公司	嘉大园有限公司	城市建设有限公司	浙江翔建有限公司	江元建设有限公司	浙江永环境股份有限公司	浙江联环境股份有限公司	桐乡绿园工程有限公司	海盐保洁有限公司	盐忠洁有限公司	浙江新盾环境技术有限公司	江绿环境工程有限公司	海盐源绿工程有限公司	
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3	3	3	2.5	3.5	1	3.8	3						
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0				
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.8	2.5	2.1	2.2	2.3	2.35	2.25	1.8	2.3	2.1							
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.8	4.8	5.3	5.4	4.6	4.8	4.6	4.2	5.2	4.6							
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.1	3.3	3.5	3.2	3.3	3.2	3.1	3.4	3.2							
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.5	3.2	3.2	3.4	3.2	2.5	2.5	3.5	3.1							
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.1	3.2	3.2	3.3	3.5	3.2	3.4	3	3.5	3.1							
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.5	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	2.5	1.5	2.6	1.5							
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	5	5	5.5	5.1	5.3	5.3	5.3	5	5.4	5.4							
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.9	4.9	5.5	4.9	5.2	5.2	5.3	4.9	5.4	4.9							
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.9	4.9	5.5	4.9	5.2	5.3	5.2	5	5.3	5							
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	4.2	4	4.4	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5							
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	3.9	4.1	4.5	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5							
		根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交																		

10.3	技术	办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	3.9	4	4.5	3.9	4.4	3.9	4	3.9	4.5	4.4
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点，为保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接实施方案，并作出承诺，包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
12.1	技术	管理人员：投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3	3.5	3	3	3	4	1	3.5	2.5
12.2	技术	工作人员：根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况打分。	0-5	4	4	4	4	3.5	4	4	2	4.5	4
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4.5	3.9	4.1	4.3	4.5	4.1	4	4	4.6	4.2
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2	2.2	2.2	2.2	2.6	2	2	2	2.6	2.3
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.2	2.2	2.2	2.6	2	2	2	2.2	2.5	2.1
合计			5-90	72.4	72.9	76.6	74	75.5	73.55	74.65	61	79.7	69.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴风建设有限公司	上海浦发综合养护（集团）有限公司	嘉兴港区龙林绿化工程有限公司	裕园建设集团有限公司	浙江华建有限公司	盐盛园林建设有限公司	浙江海园有限公司	福建省希林建设工程有限公司	盐滨海林建设有限公司	嘉兴峰业环境工程有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	0	3	3	3	0	3	3	0
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	2.3	3.5	3.3	3.5	3.5	2	3.5	3.8	3.3	2
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.1	2.2	2.1	2.2	2.9	2	2	2.1	2.6	2.1
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.6	5.2	4.3	4.6	5.8	4.2	4.8	4.6	5.2	1.5
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.1	3.8	3.1	3.2	3.8	3.1	3.2	3.2	3.5	3.1
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.3	2.9	3.3	3.3	2.8	3.4	2.8	3.6	2.8
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3	3.3	3.4	3.5	3.1
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.2	2.4	1.2	2.4	2.3	2	2.5	1.2	2.5	1
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	5.1	5.3	4.8	4.8	5.7	5.1	5.4	5.4	5.5	4.8
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	5.3	5.5	5.2	5.2	5.5	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	4.3	4.5	4.3	4.2	4.5	4.3	4.5	4.3	4.2	4.3
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.3	4.5	3.9	4.2	4.5	4.3	4.5	4.5	4.5	3.9
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理	1-5	4.4	4.4	4	4.3	4.6	4.3	4.5	4.5	4.4	4

		等技术保障措施。												
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3.5	3	3	4	2.5	3.5	2.5	3	3	
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4.5	2.5	4.5	4	4	4	
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4.2	4.3	4.2	4.2	4.4	3.9	4.2	4.2	4.3	4.2	
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.4	2.1	2.1	2	2.5	2	
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.5	1.1	1.2	1	1.2	1.4	
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.1	2.2	2.1	2	2.2	2.2	2.2	1.2	2.4	2.1	
合计			5-90	72.9	77.5	67.9	73.6	80.8	65.5	73.3	71.6	77.3	63.3	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	秦山建设集团有限公司	绍兴宇豪生态园林建设有限公司	浙江万晟环境工程有限公司	浙江森科建设有限公司	浙江恒力建设有限公司	海盐利平保洁服务有限公司	嘉兴铨成物业管理有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	0	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	1	3.3	2	3	1
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	0	0	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.7	2.1	2.2	2.2	2.1	2	2.1
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	5.6	4.6	4.9	4.8	4.7	2	4.6
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.9	3.2	3.3	3.2	3.1	3.2	3.2
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.8	3.3	3.2	3.4	3.2	3.4	3.4
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.1	3.2
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.8	2.7	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	5.6	5.4	5.2	4.8	4.7	4.8	5.4
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	5.6	5.2	5.3	5.2	5.3	5	4.9
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	5.6	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	5.1
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员	1-5	4.6	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2

		矛盾冲突的化解等)应急预案等。								
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况,投标人具有本地化紧急调拨(加派)劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.7	4.5	4.5	4.3	3	4.1	4.5
10.3	技术	根据本项目作业要求,对县长热线、信访件、交办单等调处,与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	4.6	4.5	4.3	4.3	3.9	4.1	4.4
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3.5	4	3	3.5	3	1	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4	2	2
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4.6	4.3	4	4.1	4.2	4.3	4.3
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.6	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.3
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1.2	1.1	1.2
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.8	2.5	2.1	2	2.1	2.1	2.1
合计			5-90	82.2	77.7	69.5	70.8	67.6	65.6	69.4

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平湖市顺通建设有限公司	浙江嘉聚建设有限公司	禾大地艺有限公司	嘉大园有限公司	城建设有限公司	浙江翔建有限公司	江元环境股份有限公司	桐市环境股份有限公司	乡绿园工程有限公司	海六保有限公司	盐忠洁有限公司	浙新盾境技术工程有限公司	江绿环技工程有限公司	海盐源化工有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3	3	2.5	3.5	1	3.8	3				
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	2	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0			
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4			
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.8	4.8	5.1	4.7	4.8	4.7	4.8	4.6	5	5				
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.2	3.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3	3.4	3.2				
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.2	3.3	3.1	3.2	3	3.1	3	3.4	3.2				
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.2	3.4	3.1	3.2	3	3.1	3	3.4	3.2				
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.4	2.4	2.5	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4				
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.8	4.7	5.2	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	5.1	4.9				
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.8	4.7	5.1	4.8	4.9	4.8	4.9	4.8	5	4.8				
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.8	4.7	5.3	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	5	4.8				
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	4	3.9	4.1	4	4	4	4	3.9	4.1	4				
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4	3.9	4.1	3.9	4.1	4	4	3.8	4.1	4				
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	4	3.9	4.1	3.9	4.1	4	4	3.8	4.1	4				

11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3	3.5	3	3	3	4	1	3.5	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4	4	4	3.5	4	4	2	4.5	4
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4	4	4.1	3.9	4	3.9	4	3.8	4.2	4.1
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.5	2.2	2.6	2.5
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.6	1.7	1.8	1.6	1.6	1.5	1.7	1.4	1.7	1.6
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.4	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.4	2.3	2.6	2.5
合计			5-90	72	72.6	76.8	72.2	73	71.1	74.3	61.6	77.3	69.8

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴微建设有限公司	上海浦东综合养护（集团）有限公司	嘉兴港区龙林绿化工程有限公司	裕园建设有限公司	丰林建设有限公司	浙江华建有限公司	海盐东园建设有限公司	盐盛林建设有限公司	浙江海园有限公司	福建省希林建设工程有限公司	海盐长园建设工程有限公司	海盐海林建设工程有限公司	嘉兴峰业环境工程有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3	3	3	0
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	2.3	3.5	3.3	3.5	3.5	3.5	2	3.5	3.8	3.3	3.3	3.3	2
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.1	5	4.8	4.9	3.6			
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3	3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2			
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3	3	3.2	3.3	3.5	3.3	3.2	3	3.2	3.1			
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3	3	3.1	3.1	3.5	3.3	3.2	3	3.2	3.1			
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	2.5	2.4	2.2	2.3	2.2			
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.8	4.8	4.8	4.9	5.2	5.1	4.8	4.7	4.8	4.7			
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.9	4.8	4.8	4.9	5.2	5.1	4.8	4.7	4.8	4.7			
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.8	4.8	4.8	4.9	5.2	5	4.8	4.7	4.8	4.7			
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	4	4	4	4	4.1	4.1	3.6	3.5	3.7	3.6			
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4	4	4	4	4.1	4.1	4	4	4	4			
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理	1-5	4	4	4	4	4	4	4	4.1	4	4.1	4	4	4

		等技术保障措施。												
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3.5	3	3	4	2.5	3.5	2.5	3	3	
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4.5	2.5	4.5	4	4	4	
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4	4	3.8	3.9	4	3.9	4	4	4	3.9	
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.4	2.3	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	
合计			5-90	71.2	73.3	69.3	73.5	78.1	68.3	71	71.5	72.8	66	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	秦山建设集团有限公司	绍兴宇豪生态园林建设有限公司	浙江万晟环境工程有限公司	浙江森科建设有限公司	浙江恒力建设有限公司	海盐利平保洁服务有限公司	嘉兴铨成物业管理有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	0	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	1	3.3	2	3	1
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	0	0	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	3.6	4.7
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.1	3.2	3.2	3	3.2	2	3
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.1	3.2	3.1	3	3.2	3	3
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.1	3.2	3.1	3	3.2	3	3
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	2.1
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.6	4.5
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.8	5	4.9	4.7	4.8	4.5	4.5
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.8	5	4.9	4.7	4.8	4.5	4.5
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员	1-5	3.8	4	4	3.7	4.8	4.6	4.6

		矛盾冲突的化解等)应急预案等。								
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况,投标人具有本地化紧急调拨(加派)劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	3.7	3.8	3.6	3.6	4	3.6	3.7
10.3	技术	根据本项目作业要求,对县长热线、信访件、交办单等调处,与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	3.7	3.8	3.8	3.6	4.1	3.8	3.7
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3.5	4	3	3.5	3	1	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4	2	2
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4	4.1	4.1	3.9	4.1	3.7	3.6
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.4	2.6	2.5	2.4	2.4	2.1	2.1
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.6	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	1.5
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4
合计			5-90	72.6	75.5	67.6	68	69.5	63.8	65.3

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平湖市顺通建设有限公司	浙江嘉聚建设有限公司	禾大地艺有限公司	嘉大园有限公司	城建设有限公司	浙江翔建有限公司	浙江元设有限公司	浙江环境股份有限公司	桐乡绿园工程有限公司	海盐保有限公司	盐忠洁有限公司	浙江新盾环境工程有限公司	江盐绿源化工有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3	3	2.5	3.5	1	3.8	3			
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	2	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0		
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.3	2.3	2.5	2.5	2	2	2	2	1.8	2	2		
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4	4	5	4.5	4	4	4	4	4	4	4	5	
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3	3	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	2.5	2.5	3.5	3	3	3	3	2	2	3.3	3.5		
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	2.5	2.5	3.5	3	3	3	3	3.2	2.5	3.3	3.5		
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2	1.5	2.5	2	2	2.5	2	1.5	2.5	2.5	2.5		
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4	4	5	4.5	4	4	4	4	4	4	4	5	
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4	4	5	4.5	4	4	4	4	4	4	4	5	
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4	4	5	4.2	4	4	4	4	4	4	4	5	
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	3.5	3.5	4.8	3.5	4.2	4	4.2	4	4.5	4.8			
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	2	3	4.8	2	4.3	3.5	2	2	4.5	4.8			
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	2	2	4.8	2	4.3	3.5	4	2	4.5	4.8			

11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3	3.5	3	3	3	4	1	3.5	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4	4	4	3.5	4	4	2	4.5	4
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	3	3	4.5	4	3	4	3	2	4.3	4.3
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2	2.3	2.5	2.3	2	2.5	1.8	1.8	2.5	2.5
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1	1.5	1.8	1.6	1	1.5	1.3	1	1.5	1.6
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	1	1	2.5	1.5	1.6	1	1	1	2.5	2.6
合计			5-90	59	61.2	79	64.8	65.6	65.5	63.6	48.2	72.9	73.7

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴微建设有限公司	上海浦东综合养护（集团）有限公司	嘉兴市九园绿化工程有限公司	裕园建设集团有限公司	浙江华建建设有限公司	盐盛园林建设有限公司	浙江海园有限公司	福建省希林建设工程有限公司	盐滨海林建设有限公司	嘉兴峰业环境工程有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	0	3	3	3	0	3	3	0
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	2.3	3.5	3.3	3.5	3.5	2	3.5	3.8	3.3	2
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2	2	1.5	2	2.5	1.5	1.5	2	2	2
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4	4	4	4	5.5	4	4	4	4.5	2
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3	3	3	3	3.5	3	3	3	3.1	3
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	2.5	2	2	3	3.5	2	3	2	3	2
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3	3.3	3	2	3.3	2	3	3	3.2	2
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.5	2.5	2	2	2.5	1.5	2	1	2	1
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	3.5	4	3.5	3.5	4.8	4.3	4.2	4.2	4.5	3.5
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	3.5	3.5	3.5	2	4.6	4.1	4.2	3.5	4.5	2
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理	1-5	3.5	2	3.5	2	4.8	4	4	2	4.5	2

		等技术保障措施。												
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3.5	3	3	4	2.5	3.5	2.5	3	3	
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4.5	2.5	4.5	4	4	4	
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	3	4	2.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	4	2.5	
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.3	2	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	1	2	1	
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.3	1	1	1	1.6	1	1	1	1	1.5	
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	1	2	1.5	
合计			5-90	63.4	64.8	58.5	59	79.4	55.4	62.4	59	69.4	50.5	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	秦山建设集团有限公司	绍兴宇豪生态园林建设有限公司	浙江万晟环境工程有限公司	浙江森科建设有限公司	浙江恒力建设有限公司	海盐利平保洁服务有限公司	嘉兴铨成物业管理有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	0	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	1	3.3	2	3	1
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	0	0	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2	2	2	2	1.5	1.5	2
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4	4	4	4	4	2	4
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3	3	3	3	3	3	3
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.3	2.5	2	3	2	3	3
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.3	3	3	3	3	2.5	2.5
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.2	1.5	1.5	1.5	1	2	1.5
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4	4	4	4	4	4	4
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4	4	4	4	4	4	4
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4	4	4	4	4	4	4
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员	1-5	4.5	4.1	4.1	3.5	3.5	3.5	4

		矛盾冲突的化解等)应急预案等。								
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况,投标人具有本地化紧急调拨(加派)劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.5	4	4	3.1	2	3.5	4
10.3	技术	根据本项目作业要求,对县长热线、信访件、交办单等调处,与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	4.5	4.1	3.5	3.1	2	3.5	4
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3.5	4	3	3.5	3	1	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4	2	2
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4	4	2.5	2.5	2.5	3	3
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.5	1.5	1.5	0.8	1	1	1
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.3	2	1.5	1	1.5	1.5	1.5
合计			5-90	71.1	67.9	57.7	58.3	53	56.1	59.2

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平湖市顺通建设有限公司	浙江嘉聚建设有限公司	禾大地艺有限公司	嘉大园有限公司	城市建设有限公司	浙江翔建设有限公司	江元环境股份有限公司	江永环境股份有限公司	桐市松林工程有限公司	乡绿园工程有限公司	海六保有限公司	盐忠洁有限公司	浙新盾境技术工程有限公司	江绿环境工程有限公司	海盐源化工有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3	3	2.5	3.5	1	3.8	3					
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	2	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0				
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.1	2	2.5	2.6	2.1	2.2	2.1	1.8	2.5	2.3					
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.5	4.3	4.6	4.6	4.5	4.6	4.3	3.5	4.6	4.3					
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3	3.2	3.5	3.5	2.9	3.3	3.1	2.9	3.2	3.1					
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	2	2	3.5	3	3.5	3.3	2	2	3.4	2.8					
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	2	2.2	3.5	3.5	3.6	3.2	3.7	2.1	3.5	3					
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2	1.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.4	2	2.6	1.8					
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.8	4.7	5.5	4.6	5	5.2	5.1	4	5.5	4.2					
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4	3.8	5.5	4	4.8	5	5	4.2	5.3	4.5					
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4	4.2	5.3	4	4.7	5.1	4.9	4.3	5.2	4.1					
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	2	4.8	4.8	2.1	3.5	4.8	4.7	4.8	4.7	4.6					
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	3	4.2	4.7	3	3.6	3.6	2	3	4.6	4.5					
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	3	3.5	4.7	3	4	3.8	4.2	3.5	4.5	4.5					

11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.8	0.7	0.8	0.7	1	0.7	0.7	1	1	0.8
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3	3.5	3	3	3	4	1	3.5	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4	4	4	3.5	4	4	2	4.5	4
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	3.8	4	4.5	3.8	4	4.2	4	2	4.3	4
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	1	2	2.8	1	2.5	2.8	1	1	2.8	2
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1	1	1.8	1	1	1.6	1	1	1.5	1
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2	2.2	2.8	2.5	2.6	2.5	2	2	2.8	2
合计			5-90	60.5	66.8	80.3	65.4	71.3	74	69.7	52.1	79.8	66

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴风微建设有限公司	上海浦东综合养护（集团）有限公司	嘉兴港区龙林绿化工程有限公司	裕园建设集团有限公司	浙江华建建设有限公司	盐盛园林建设有限公司	浙江海园有限公司	福建省希林建设工程有限公司	盐滨海林建设有限公司	嘉兴峰业环境工程有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	0	3	3	3	0	3	3	0
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	2.3	3.5	3.3	3.5	3.5	2	3.5	3.8	3.3	2
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.4	2.4	2	2.3	2.8	2	2.1	2	2.1	2
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.4	4.5	3.5	3.8	5.3	3.3	4.1	4.1	5	4.5
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.3	2.9	3.1	3.5	2.8	3.1	3	3.5	3
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	2.7	2.8	2	3.3	3.2	2	3.3	2	3.2	3.1
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.2	3.3	3.5	3.6	3.5	3.2	3.2	3.4	3.4	2
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2	2.5	1	2.5	2.7	1.5	2.5	1	2	1.5
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4.1	4.8	3.5	3.6	5.3	3.5	4.3	4.2	4.6	3.2
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4.6	4.9	3.6	3.5	4.8	3.5	4.5	4.2	4.7	4
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4.5	5	3.8	4	4.5	3.7	5	4.9	5.1	5
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	4.3	4.8	4	4.2	4.6	4.7	4.3	4.5	4.5	4.3
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.2	4.5	4.2	2.5	4.3	4.6	4.5	4.4	4.6	4.6
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理	1-5	4.3	3	4.2	2.6	4.2	4.3	4.3	4.3	4.1	3.8

		等技术保障措施。												
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.7	0.7	0.8	0.7	1	0.8	0.7	0.7	1	0.7	
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3.5	3	3	4	2.5	3.5	2.5	3	3	
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4.5	2.5	4.5	4	4	4	
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	3.8	4.2	4	4.2	4.3	2	4.2	4.2	4.2	3.8	
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.5	2	2	1.5	2.8	2	2.5	1	2.7	1	
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1	1.2	1	1	1.5	1.1	1.3	1	1	1.6	
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2	2	2	2.1	2.2	2.1	2.1	1	2	2.1	
合计			5-90	69.2	73.4	61.3	65	78.5	57.1	70.5	66.2	74	62.2	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	秦山建设集团有限公司	绍兴宇豪生态园林建设有限公司	浙江万晟环境工程有限公司	浙江森科建设有限公司	浙江恒力建设有限公司	海盐利平保洁服务有限公司	嘉兴铨成物业管理有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	0	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	1	3.3	2	3	1
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	0	0	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.7	2.3	2.3	2.5	1.8	2.1	2.5
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	5.5	4.3	4	4.5	4	4.9	5
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.5	3.2	3	3.1	3	3.2	3.5
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.6	3.3	3.1	3	2.5	3	3.5
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.5	3	3	2.9	2.6	2.9	3.2
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.5	2.3	2	2.6	1.5	2.3	2.5
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	5.5	5.3	5	4.5	4.9	4.9	5.3
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	5.5	4.8	4.4	4.1	5	5.3	5.1
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	5.2	5.1	4.8	4.1	4.3	5.5	5.2
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员	1-5	4.6	4.3	4.3	4.3	3.5	4.6	4.6

		矛盾冲突的化解等)应急预案等。								
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况,投标人具有本地化紧急调拨(加派)劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.2	4	3.5	3.2	3.9	4.2	4.5
10.3	技术	根据本项目作业要求,对县长热线、信访件、交办单等调处,与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	4.3	4.5	4	3.5	4	4	4.3
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.7	1	0.8	0.8	0.7	0.8	1
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3.5	4	3	3.5	3	1	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4	2	2
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4.3	4.2	3.8	3.8	2	4.3	4.3
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.8	2.5	2	2	1.5	2.5	2.5
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.5	1.3	1.5	1	1	1.2	1.5
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2	2	2	1.5	2	2.2	2.5
合计			5-90	78.9	75.4	64.5	65.2	60.2	69.9	72.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	平湖市顺通建设有限公司	浙江嘉聚建设有限公司	禾大地艺有限公司	嘉大园有限公司	城建设有限公司	浙江翔建有限公司	江元环境股份有限公司	桐市环境股份有限公司	乡绿园工程有限公司	海盐保有限公司	盐忠洁有限公司	浙新盾境技术工程有限公司	江绿环技工程有限公司	海盐源化工有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3	3	2.5	3.5	1	3.8	3				
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	2	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0			
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.3	2.3	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3	1.8	2.3	2.3				
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.5	4.5	5.5	5.5	4.5	4.8	4.5	3.5	4.5	4.5				
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3	3	3.5	3	3	3.2	3	2.5	3	3				
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	2	2	3.5	2.5	3.5	3.2	2	2	3.5	2.5				
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	2	2	3.5	3	3.5	3.2	3.5	2.5	3.5	2.5				
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	1.8	1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.5	2.8	1.5				
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	3.5	3.5	5.5	3.5	4.5	5	4.5	3.5	5.5	3.5				
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	3.5	3.5	5.5	3.5	4.5	4.8	4.5	3.5	5.5	3.5				
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	3.5	3.5	5.5	3.5	4.5	5	4.5	3.5	5.5	3.5				
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	3.5	2.5	4.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5				
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	2	2	4.5	2	4.5	4	2	2	4.2	4.5				
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	2	2.5	4.5	2	4.5	3.5	4.5	2	4.5	4.5				

11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.4	0.6	0.4	0.8	0.6	0.4	0.8	0.8	0.6
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3	3.5	3	3	3	4	1	3.5	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4	4	4	3.5	4	4	2	4.5	4
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2	4.5	2.5
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	1.5	1.8	2.8	1.8	1.8	2.8	1.5	1.5	2.8	1.8
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.2	1.5	1.8	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2	1.5	1.2
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	1.8	1.8	2.8	1.8	2.8	1.8	1.8	1.8	2.8	1.8
合计			5-90	56.7	56.8	81.1	61.3	71.2	73	67.2	47.1	79.5	60.7

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴微建设有限公司	上海浦东综合养护（集团）有限公司	嘉兴市龙林绿化工程有限公司	嘉兴九园绿化工程有限公司	裕园建设有限公司	丰林建设有限公司	浙江华建有限公司	江舟建设有限公司	盐盛林建设有限公司	海盐东园建设有限公司	浙江东岸园艺有限公司	江海园有限公司	福建省希林建设工程有限公司	省长园建设工程有限公司	海盐县海林建设有限公司	盐滨园建设有限公司	嘉兴峰业环境工程有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	0
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	2.3	3.5	3.3	3.5	3.5	3.5	2	3.5	3.8	3.3	2						
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.3	2.3	1.8	2.3	2.8	1.8	2.3	2.3	2.3	2.8	2.3	2.3	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	4.5	4.5	3.5	4.5	5.5	3.5	4	4.5	5.5	1.5							
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3	3	2.5	3	3.5	2.5	3.2	3.5	3.5	3.5							
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	2.5	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3.5	2.5					
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3	3	3	3	3	2.5	3	3	3.5	2.5							
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	1.8	2.3	1.5	2.3	2.8	1.5	2.3	1	2.3	1							
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	4	4.5	3.5	3.5	5.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5						
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	4	4.5	3.5	3.5	5.5	3.5	4.5	4.5	5.5	3.5							
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	4	4.5	3.5	3.5	5.5	3.5	4.5	4.5	5	3.5							
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员矛盾冲突的化解等）应急预案等。	1-5	3.5	4	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4							
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况，投标人具有本地化紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	3.5	3.5	3.5	2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5							
10.3	技术	根据本项目作业要求，对县长热线、信访件、交办单等调处，与社区、相关单位联系互动、舆情处理	1-5	3.5	2	3.5	2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2							

		等技术保障措施。												
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3	3.5	3	3	4	2.5	3.5	2.5	3	3	
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4.5	2.5	4.5	4	4	4	
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	2.5	3.5	2.5	2.5	3.5	2	2.5	2.5	3.5	2.5	
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.3	1.8	1.8	1.8	2.3	1.8	1.8	1.5	2.3	1.8	
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2	1	1.2	1.5	
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1	2.3	1.8	
合计			5-90	63.3	67.5	56.5	60.3	78.5	55.2	67.2	66	75.8	52.5	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目（盐政采（2021）A025号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	秦山建设集团有限公司	绍兴宇豪生态园林建设有限公司	浙江万晟环境工程有限公司	浙江森科建设有限公司	浙江恒力建设有限公司	海盐利平保洁服务有限公司	嘉兴铨成物业管理有限公司
1	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分。（投标人请自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）	0-3	3	3	3	3	0	3	3
2	商务资信	企业实力：根据供应商具备行业内相关专业证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。	0-4	3.5	3.5	1	3.3	2	3	1
3	商务资信	同类项目业绩：2018年1月1日以来（时间节点以合同签订时间为准）实施的同类项目，每提供一个得1分，最高得3分。须同时提供合同、用户评价。（复印件加盖公章）	0-3	3	3	0	0	3	3	3
4	商务资信	组织机构设置：根据投标人的组织机构设置情况。	0-3	2.8	2.3	2.3	2.3	1.8	1.8	2.3
5	技术	项目总体方案：根据绿化养护区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况打分。	0-6	5.2	4.5	4.5	4.5	4	3.5	5.2
6.1	技术	绿化养护作业（管理制度、考核办法、台账设置）技术控制合理性等情况打分。	0-4	3.2	3	3	3	2.5	2.5	3.5
6.2	技术	绿化养护作业路段、区域划分合理性等情况打分。	0-4	3.5	3	2.5	3	2.5	3	3.2
6.3	技术	绿化养护作业人员安排合理性等情况打分。	0-4	3.5	3.5	3	3	3	2.5	3.5
6.4	技术	绿化养护作业技术培训，对作业人员培训内容合理，目的明确，安排合理性等情况打分。	0-3	2.8	2.8	1.8	1.8	1.5	2.3	2.5
7	技术	质量保证措施：绿化养护作业质量控制合理性等情况打分。包括绿化养护期内保活率，防治病虫害、施肥、浇水、抗击自然灾害等养护措施是否能满足质量目标的实现。	0-6	5	5.5	4.5	3.5	4	3.5	5.5
8	技术	文明作业：文明环保：根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案打分。	1-6	5.5	5.5	4.5	3.5	4	3.5	5.5
9	技术	安全生产措施：安全生产管理网络及安全管理制；作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。	1-6	5.5	5.5	4.5	3.5	4	3.5	5.5
10.1	技术	突发事件应急（车辆事故、灾害性天气等）人员、材料、机械安排有序，意外、突发事件（作业中交通事故应急处理、恶劣天气应对措施、疫情日常普通管控及疫情爆发的严格管控措施、市民与养护人员	1-5	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	2.5	4.5

		矛盾冲突的化解等)应急预案等。								
10.2	技术	对于应对上级下达的创建、突击检查等需要紧急加班加点等情况,投标人具有本地化紧急调拨(加派)劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。	1-5	4.5	4.5	4.5	3.5	2.5	2.5	4.5
10.3	技术	根据本项目作业要求,对县长热线、信访件、交办单等调处,与社区、相关单位联系互动、舆情处理等技术保障措施。	1-5	4	4.5	3.5	3.5	2.5	2.5	4.5
11	技术	交接方案:根据本项目实际情况和特点,为保证项目顺利交接,投标人须针对本项目制定交接实施方案,并作出承诺,包括平稳过渡、人员维稳等方面。	0-1	0.6	0.8	0.6	0.4	0.6	0.6	0.8
12.1	技术	管理人员:投入本项目的项目负责人、技术负责人等的配置情况、专业素质、工作经验等情况。	0-4	3.5	4	3	3.5	3	1	2.5
12.2	技术	工作人员:根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性(包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数,人员是否具有相关服务资格等)等情况打分。	0-5	4	4.5	4	4	4	2	2
13.1	技术	针对本项目拟投入的主要设施设备情况打分。	0-5	4.5	3.5	2.5	2.5	2.5	3.5	4
13.2	技术	对设备设施维护、配套停放场地等情况打分。	0-3	2.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
14	技术	服务承诺:根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1	1.2	1.2	1.2
15	技术	合理化建议:按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分。	0-3	2.8	2.3	1.8	1.5	1.8	1.8	1.8
合计			5-90	79.2	77	62.3	59.6	55.7	54.5	71.3

专家(签名):